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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.笼架系统

1 03B001 鸡笼
1.所有网线为合金镀层丝
材质，每层都配置顶网，
含护蛋板，层 距680mm

组 244

2 03B002 支架

1.275g/㎡热镀锌板，组
装式结构，加工及安装精
度高，设备使用稳定性好
，使用寿命长

幅 248

3 03B003 食槽 1.275g/㎡热镀锌板，t=1
.0mm

m 2638

4 03B004 行车轨道
1.便于行车运行，直线度
高 m 672

分部小计

2.喂料系统

5 03B005 行车 1.钢丝绳牵引式行车，配
故障检测开关 套 4

6 03B006 匀料器 1.高精度匀料器方便调节
，保证饲料的均匀 个 32

7 03B007 收料器 1.自动收集头、尾端饲料
，防止饲料浪费

个 64

8 03B008 清洁刷 1.自动清理灰尘，节约人
工

个 64

9 010515007001 钢丝绳
1.钢筋种类、规格:φ5mm
包塑材质 m 675

10 03B009 料塔

1.料塔容积22m³（密度按
0.65t/m³），6根热镀锌
支腿，不锈钢料靴，料塔
变形口，料塔分流器，单
出料口

个 1

11 030902008001 称重系统

1.名称:称重系统
2.规格:智能称重系统，
无干扰情况下误差不超过
0.3%

套 1

12 03B010 横斜向上料

1.高强度PVC塑料料管直
径：φ110mm，长度：25m
，驱动电机2个，其中，
中转斗1套，南非进口弹
簧绞龙，含料线支撑件、
料位传感器

套 1

分部小计

3.饮水系统

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:饮水系统
2.介质:水
3.材质、规格:PVC养殖专
用方管，22*22mm，（单
根长度）L=3890mm；含接
头

根 326

14 03B011 饮水器 1.每位2颗饮水器 个 3912

15 03B012 饮水槽
1.V型接水槽，L=4000mm
，含接头 根 336

16 03B013 供水头端 1.φ50前端供水水管及配
件，含头端总成 套 1

17 03B014 供水末端 1.尾端排水管及配件 套 16

18 03B015 加药器 1.进口加药器，型号D25
BL5VF 1-5%

个 1

19 031003008001 过滤器
1.名称:过滤器
2.规格、压力等级:DN50 组 1

20 031007008001 调压器
1.名称:调压器
2.用途:调节前后端水线
压力

台 16

21 031003001001 泄压阀
1.名称:泄压阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN40

个 1

22 031003013001 水表 1.名称:脉冲水表
2.型号、规格:DN40 组 1

分部小计

4.集蛋系统

23 03B016 集蛋机 1.275g/㎡热镀锌板框架
，橘红

台 4

24 03B017 输蛋带
1.白色无孔 输蛋带，B=1
00mm m 5300

25 03B018 蛋带托 1.全新料，抗老化 件 1008

26 03B019 中央集蛋

1.链环式，750型，总长2
4米（含1套头尾装置，1
套中间传动装置，1套上
下坡装置），无转弯。标
准支撑高度（H≤2.5m）
，鸡舍外部中央集蛋配置
遮雨盖。舍外支撑土建地
基由买方自
备，混凝土等级为C30，
地基承载力>180kpa; 压
实系数大于等于0.94。

套 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

5.清粪系统

27 03B020 纵向清粪机
1.275g/㎡热镀锌板，含
头尾驱动系统 套 4

28 03B021 纵向清粪托架
1.275g/㎡热镀锌板，包
含全套托架配件，Φ3不
锈钢线托粪带；

套 976

29 03B022 纵向输粪带 1.高强度复合材质，δ=1
.0mm ，B=1185mm m 2650

30 03B023 横向清粪 1.L=14米；热浸锌框架，
耐高、低温黑色橡胶带

套 1

31 03B024 斜向清粪
1.L=9.5米；热浸锌框架
，耐高、低温黑色橡胶带 套 1

分部小计

6.通风系统

32 030108001001 风机

1.名称:风机
2.型号:50寸拢风筒风机
带蝴蝶门打开机构，不锈
钢扇叶1.5KW；风机外形
尺寸1380mm*1380mm

台 15

33 03B025 水帘

1.山墙：12m*2.45m（1幅
）侧墙：21m*2m（2幅）
2.外挂式安装，铝合金框
架，配单面防鼠网

m2 113.4

34 030211003001 循环水系统
1.名称:循环水系统
2.配套循环水系统，含驱
动系统

套 3

35 010807003001 侧风窗(内径990
*332)

1.外径1086mm*422mm，开
孔尺寸1000mm*345mm，含
挡风板、侧风窗遮雨罩

个 84

36 030902004001 侧风窗驱动 1.名称:手自一体驱动，
三段通风模式 套 3

37 030902004002 导流板

1.名称:山墙1幅：12m*0.
6m（洞口净高）*3层，
侧墙2幅：21m*0.8m（洞
口净高）*2层，含框架

套 1

38 030902004003 导流板驱动 1.名称:手自一体驱动 套 3

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.照明系统

39 03B028 照明线路 1.5线照明，灯纵向2米/
盏，配高低灯

项 1

40 030412002001 养殖专用灯

1.名称:养殖专用灯
2.型号:无频闪、防水、
直流、可调光养殖照明灯
（8w暖光），配一体成型
防水串灯线；智能牧场（
养殖专用灯质保3年，其
余质保1年）

项 1

41 03B029 调光器 1.调节光照强度 项 1

分部小计

8.控制系统

42 040801024001 控制器

1.名称:控制器采用智能
牧场LG800，标配4个温度
探头，1个湿度探头，1个
负压探头。自动控制鸡舍
的通风、气压、温度、湿
度等。具备风机轮替启动
功能。

台 1

43 03B030 报警系统
1.标配：声光报警、短信
报警、智能报警器（3重
报警）

套 1

44 03B031 喂料控制

1.横斜向上料、行车喂料
、行车故障自动停止、行
车运行时自动停止绞龙运
行、防止喂料洒落

套 1

45 03B032 集蛋控制
1.纵向集蛋，可鸡舍头端
控制，标配中央集蛋远程
控制接线点

套 1

46 03B033 清粪控制
1.纵向清粪、横斜向清粪
，带舍外一键启动功能 套 1

47 03B034 通风控制 1.可控制风机、水帘、侧
风窗、导流板等 套 1

48 03B035 电控器材
1.标配缺相保护，设备自
用电缆（国标）及管件，
网状桥架

套 1

分部小计

9.运输

49 03B036 运输服务 1.货物运输 套 1

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10.配套系统

50 03B037 工作车 1.用于观察鸡群，打疫苗 个 2

51 03B038 中间过道平板车 1.用于观察鸡群，打疫苗
，荷载1人

个 3

52 03B039 配件
1.五金配件、产品包装等
；
2.备用更换件

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--1# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



自动化蛋鸡饲养设备--2# 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



自动化蛋鸡饲养设
备--2# 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.笼架系统

1 03B001 鸡笼
1.所有网线为合金镀层丝
材质，每层都配置顶网，
含护蛋板，层 距680mm

组 244

2 03B002 支架

1.275g/㎡热镀锌板，组
装式结构，加工及安装精
度高，设备使用稳定性好
，使用寿命长

幅 248

3 03B003 食槽 1.275g/㎡热镀锌板，t=1
.0mm

m 2638

4 03B004 行车轨道
1.便于行车运行，直线度
高 m 672

分部小计

2.喂料系统

5 03B005 行车 1.钢丝绳牵引式行车，配
故障检测开关 套 4

6 03B006 匀料器 1.高精度匀料器方便调节
，保证饲料的均匀 个 32

7 03B007 收料器 1.自动收集头、尾端饲料
，防止饲料浪费

个 64

8 03B008 清洁刷 1.自动清理灰尘，节约人
工

个 64

9 010515007001 钢丝绳
1.钢筋种类、规格:φ5mm
包塑材质 m 675

10 03B009 料塔

1.料塔容积22m³（密度按
0.65t/m³），6根热镀锌
支腿，不锈钢料靴，料塔
变形口，料塔分流器，单
出料口

个 1

11 030902008001 称重系统

1.名称:称重系统
2.规格:智能称重系统，
无干扰情况下误差不超过
0.3%

套 1

12 03B010 横斜向上料

1.高强度PVC塑料料管直
径：φ110mm，长度：25m
，驱动电机2个，其中，
中转斗1套，南非进口弹
簧绞龙，含料线支撑件、
料位传感器

套 1

分部小计

3.饮水系统

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:饮水系统
2.介质:水
3.材质、规格:PVC养殖专
用方管，22*22mm，（单
根长度）L=3890mm；含接
头

根 326

14 03B011 饮水器 1.每位2颗饮水器 个 3912

15 03B012 饮水槽
1.V型接水槽，L=4000mm
，含接头 根 336

16 03B013 供水头端 1.φ50前端供水水管及配
件，含头端总成 套 1

17 03B014 供水末端 1.尾端排水管及配件 套 16

18 03B015 加药器 1.进口加药器，型号D25
BL5VF 1-5%

个 1

19 031003008001 过滤器
1.名称:过滤器
2.规格、压力等级:DN50 组 1

20 031007008001 调压器
1.名称:调压器
2.用途:调节前后端水线
压力

台 16

21 031003001001 泄压阀
1.名称:泄压阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN40

个 1

22 031003013001 水表 1.名称:脉冲水表
2.型号、规格:DN40 组 1

分部小计

4.集蛋系统

23 03B016 集蛋机 1.275g/㎡热镀锌板框架
，橘红

台 4

24 03B017 输蛋带
1.白色无孔 输蛋带，B=1
00mm m 5300

25 03B018 蛋带托 1.全新料，抗老化 件 1008

26 03B019 中央集蛋

1.链环式，750型，总长2
4米（含1套头尾装置，1
套中间传动装置，1套上
下坡装置），无转弯。标
准支撑高度（H≤2.5m）
，鸡舍外部中央集蛋配置
遮雨盖。舍外支撑土建地
基由买方自
备，混凝土等级为C30，
地基承载力>180kpa; 压
实系数大于等于0.94。

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

5.清粪系统

27 03B020 纵向清粪机
1.275g/㎡热镀锌板，含
头尾驱动系统 套 4

28 03B021 纵向清粪托架
1.275g/㎡热镀锌板，包
含全套托架配件，Φ3不
锈钢线托粪带；

套 976

29 03B022 纵向输粪带 1.高强度复合材质，δ=1
.0mm ，B=1185mm m 2650

30 03B023 横向清粪 1.L=14米；热浸锌框架，
耐高、低温黑色橡胶带

套 1

31 03B024 斜向清粪
1.L=9.5米；热浸锌框架
，耐高、低温黑色橡胶带 套 1

分部小计

6.通风系统

32 030108001001 风机

1.名称:风机
2.型号:50寸拢风筒风机
带蝴蝶门打开机构，不锈
钢扇叶1.5KW；风机外形
尺寸1380mm*1380mm

台 15

33 03B025 水帘

1.山墙：12m*2.45m（1幅
）侧墙：21m*2m（2幅）
2.外挂式安装，铝合金框
架，配单面防鼠网

m2 113.4

34 030211003001 循环水系统
1.名称:循环水系统
2.配套循环水系统，含驱
动系统

套 3

35 010807003001 侧风窗(内径990
*332)

1.外径1086mm*422mm，开
孔尺寸1000mm*345mm，含
挡风板、侧风窗遮雨罩

个 84

36 030902004001 侧风窗驱动 1.名称:手自一体驱动，
三段通风模式 套 3

37 030902004002 导流板

1.名称:山墙1幅：12m*0.
6m（洞口净高）*3层，
侧墙2幅：21m*0.8m（洞
口净高）*2层，含框架

套 1

38 030902004003 导流板驱动 1.名称:手自一体驱动 套 3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.照明系统

39 03B028 照明线路 1.5线照明，灯纵向2米/
盏，配高低灯

项 1

40 030412002001 养殖专用灯

1.名称:养殖专用灯
2.型号:无频闪、防水、
直流、可调光养殖照明灯
（8w暖光），配一体成型
防水串灯线；智能牧场（
养殖专用灯质保3年，其
余质保1年）

项 1

41 03B029 调光器 1.调节光照强度 项 1

分部小计

8.控制系统

42 040801024001 控制器

1.名称:控制器采用智能
牧场LG800，标配4个温度
探头，1个湿度探头，1个
负压探头。自动控制鸡舍
的通风、气压、温度、湿
度等。具备风机轮替启动
功能。

台 1

43 03B030 报警系统
1.标配：声光报警、短信
报警、智能报警器（3重
报警）

套 1

44 03B031 喂料控制

1.横斜向上料、行车喂料
、行车故障自动停止、行
车运行时自动停止绞龙运
行、防止喂料洒落

套 1

45 03B032 集蛋控制
1.纵向集蛋，可鸡舍头端
控制，标配中央集蛋远程
控制接线点

套 1

46 03B033 清粪控制
1.纵向清粪、横斜向清粪
，带舍外一键启动功能 套 1

47 03B034 通风控制 1.可控制风机、水帘、侧
风窗、导流板等 套 1

48 03B035 电控器材
1.标配缺相保护，设备自
用电缆（国标）及管件，
网状桥架

套 1

分部小计

9.运输

49 03B036 运输服务 1.货物运输 套 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10.配套系统

50 03B037 工作车 1.用于观察鸡群，打疫苗 个 2

51 03B038 中间过道平板车 1.用于观察鸡群，打疫苗
，荷载1人

个 3

52 03B039 配件
1.五金配件、产品包装等
；
2.备用更换件

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：自动化蛋鸡饲养设备--2# 标段：自动化蛋鸡饲养设备 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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