
温室塑料大棚修缮升级
再造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编  制  说  明

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目

表-01

一、工程概况
本工程名称为温室塑料大棚修缮升级再造项目，项目位于准格尔旗沙圪堵镇；
二、编制依据
1、清单执行：2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2、费用执行：2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017，增值税税率执行内建
标[2019]113号文件，规费费率内建标[2019]468号文件，定额人工费调整执行内建标[2021]148 
号文件；
3、工程量依据《温室塑料大棚修缮升级再造项目施工图纸》进行编制；
三、本工程包括内容：沙圪堵镇不拉村、长胜店村、福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目等；
四、暂列金：182000元，（已含税金，不再单独计取）。 



工程项目综合汇总表

工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目

序号 单位工程名称 合计

1 不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目

1.1 不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目

2 长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目

2.1 长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目-土方

2.2 长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目

3 福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目

3.1 福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目

4 温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金

4.1 温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010903001001 12丝塑料薄膜

1.更换塑料薄膜
2.规格、厚度:塑料薄膜
（12丝含上下风口）
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 15660

2 011001001001 棉帘

1.更换棉帘
2.材料品种:棉帘一层
3.规格、厚度:1100g/㎡
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 11500

3 010606013001 内膜卷轴 镀锌
无缝钢管

1.更换内膜卷轴
2.钢材品种、规格:热镀
锌无缝钢管D89*4.0
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 810

4 01B001 镀锌压膜槽

1.更换镀锌压膜槽
2.规格:30*10
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1200

5 01B002 镀锌扁钢

1.更换镀锌扁钢
2.规格:-40*4
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1200

6 011101003001 平台混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:10cm
3.压入一层镀锌钢丝网Φ
2（100*100网眼）
4.含混凝土运输、泵送等

m2 1215

7 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:AL
3.规格:800*600*180mm
4.安装方式:挂墙明装，
距地1.5m
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

台 10

8 030404017003 配电箱

1.名称:电度表箱
2.规格:见图纸
3.安装方式:明装,距地1.
8m
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

台 10

9 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20mm
4.配置形式:明配

m 333.3

10 030411002001 线槽 1.名称:密闭金属线槽
2.规格:100*50mm m 951.7

11 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:插座线路
3.型号:BV-4mm²
4.材质:铜芯

m 31873.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030404035001 插座

1.名称:带保护接点密闭
防水插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:明装,距地1.
2米

个 200

13 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:40x4热镀锌扁钢

m 150

14 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠50*50*5，L=2.
5m
4.土质:普通土

根 30

15 031005005001 电暖气

1.型号、规格:智能恒温
电暖气、1800*550
2.材质:全铝材质，防水
防锈防腐
3.使用年限:15年
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

组 150

16 030414002001 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试 
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再造项
目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表
工程名称：不拉村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目
-土方

标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 951.66

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 818.73

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 132.93

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造
项目-土方 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目-土方 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目-土方 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目-土方 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目-土方 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010903001001 12丝塑料薄膜

1.更换塑料薄膜
2.规格、厚度:塑料薄膜
（12丝含上下风口）
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 16443

2 011001001001 棉帘

1.更换棉帘
2.材料品种:棉帘一层
3.规格、厚度:1100g/㎡
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 12075

3 010606013001 内膜卷轴 镀锌
无缝钢管

1.更换内膜卷轴
2.钢材品种、规格:热镀
锌无缝钢管D89*4.0
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 850

4 01B001 镀锌压膜槽

1.更换镀锌压膜槽
2.规格:30*10
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1260

5 01B002 镀锌扁钢

1.更换镀锌扁钢
2.规格:-40*4
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1260

6 030404017001 配电柜

1.名称:配电柜
2.规格:1200*1200*600mm
3.安装方式:室外落地安
装
4.基础做法参见12D4 P37
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

台 1

7 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.型号:AL
3.规格:800*600*180mm
4.安装方式:挂墙明装，
距地1.5m
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

台 7

8 030404017003 配电箱

1.名称:电度表箱
2.规格:见图纸
3.安装方式:明装,距地1.
8m
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

台 7

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-3*185+1*9
5
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 280

10 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-3*35+1*16
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 510

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-3*185+1*9
5

个 2

12 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-3*35+1*16 个 14

13 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.规格:SC150
4.敷设方式:埋地

m 280

14 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.规格:SC70
4.敷设方式:埋地

m 510

15 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20mm
4.配置形式:明配

m 233.31

16 030411002001 线槽
1.名称:密闭金属线槽
2.规格:100*50mm m 666.19

17 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:插座线路
3.型号:BV-4mm²
4.材质:铜芯

m 22311.66

18 030404035001 插座

1.名称:带保护接点密闭
防水插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:明装,距地1.
2米

个 140

19 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:铺中粗砂盖保护
板
2.埋设电缆标示桩10个，
标桩规格:150*150*1000
mm
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 790

20 040501020001
警示（示踪）带
铺设 1.警示带 m 790

21 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:40x4热镀锌扁钢 m 120

22 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠50*50*5，L=2.
5m
4.土质:普通土

根 24

23 031005005001 电暖气

1.型号、规格:智能恒温
电暖气、1800*550
2.材质:全铝材质，防水
防锈防腐
3.使用年限:15年
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

组 105

24 030414002001 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试 
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级再造
项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表
工程名称：长胜店村温室塑料大棚修缮升级
再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010903001001 12丝塑料薄膜

1.更换塑料薄膜
2.规格、厚度:塑料薄膜
（12丝含上下风口）
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 15675.03

2 011001001001 棉帘

1.更换棉帘
2.材料品种:棉帘一层
3.规格、厚度:1100g/㎡
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 11511.04

3 010606013001 内膜卷轴 镀锌
无缝钢管

1.更换内膜卷轴
2.钢材品种、规格:热镀
锌无缝钢管D76*3.5
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1098

4 01B001 镀锌压膜槽

1.更换镀锌压膜槽
2.规格:30*10
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1632

5 01B002 镀锌扁钢

1.更换镀锌扁钢
2.规格:-40*4
3.做法详见图纸
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1632

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再造项
目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表
工程名称：福路村温室塑料大棚修缮升级再
造项目 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-暂
列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-
暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 182000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 182000 —



暂列金额明细表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-
暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 182000

合    计 182000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-
暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表
工程名称：温室塑料大棚修缮升级再造项目-
暂列金 标段：温室塑料大棚修缮升级再造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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