
阳光社区腾飞小区新建
居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提

升改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 127.25

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 53.38

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.包含工作面及放坡系数

m3 64.25

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 45.41

5 010103001002 房心回填

1.基础房心回填土采用素
土回填,每300mm厚一碾压
夯实,压实系数不小于0.9
4
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 68.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10非黏土烧结砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 13.75

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10非黏土烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  240 mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 7.41

3 010904003001 砂浆防水(防潮
）

1.20厚1:2防水水泥砂浆 m2 82.8

4 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.室内地坪下60mm处设20
厚1:2的防水水泥砂浆防
潮层.

m2 13.24

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 5.15

6 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 4.91

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.273

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400 t 0.148

分部小计

金属结构工程

9 010516002001 预埋铁件 1.预埋件制作、安装 t 0.073

10 010603003001 钢管柱

1.钢柱制作、安装;
2.规格:镀锌矩管100*50*
2.5、100*100*2.5 t 0.663

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

11 010602001001 钢屋架

1.钢屋架制作、安装;
2.规格:镀锌矩管100*100
*4.0、60*60*2.5
3.材质:Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 1.504

12 010606001001 屋面钢系杆

1.钢系杆制作、安装（含
连接件）；
2.规格：镀锌矩管80*60*
2.5
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.098

13 010604001001 钢梁

1.钢梁制作、安装（含连
接件）；
2.规格：镀锌矩管80*60*
2.5
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.196

14 010606002001 钢檩条

1.屋面檩条制作、安装（
含连接件）；
2.规格:镀锌矩管60*60*2
.5
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.809

15 010606002002 墙面檩条

1.墙面檩条制作、安装（
含连接件）；
2.规格:镀锌矩管80*60*2
.5
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.213

16 010606001002 墙面系杆

1.柱间支撑制作、安装（
含连接件）；
2.规格：镀锌矩管40*20*
2.0；
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.239

17 010901002001 型材屋面 100mm厚岩棉夹心板屋面 m2 160.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

带封边
1.顶板及底板采用0.4mm
厚暗扣型压型钢板
2.内填100mm厚憎水岩棉
板（密度≥100kg/m³）
3.顶面面层喷氟碳漆

18 010901001001 瓦屋面 1.瓦品种、规格:铺设0.5
mm厚彩钢竹尖瓦 m2 160.22

19 011405001001 金属面油漆

1.钢柱:耐火等级：二级,
耐火极限：2.0h,防火涂
料厚度:34mm,防火涂料类
型：非膨胀型。

m2 34.8

20 011405001002 金属面油漆

1.钢梁:耐火等级：二级,
耐火极限：1.5h,防火涂
料厚度:4.2mm,防火涂料
类型：膨胀型。

m2 10.36

21 011405001003 金属面油漆

1.屋顶承重构件(刚架梁)
:耐火等级：二级,耐火极
限：1.0h,防火涂料厚度:
2.5mm,防火涂料类型：膨
胀型。

m2 75.23

分部小计

门窗工程

22 010801002001 成品木质夹板门

1.成品木质夹板门安装
2.门窗尺寸、规格：M082
1
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

23 010802001001 金属(断桥）门

1.成品断桥铝合金门安装
2.门窗尺寸、规格：M292
7
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

m2 7.83

24 010807001001 金属（断桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗安
装
2.门窗尺寸、规格：C091
2、C1518、C3018（玻璃
采用中空玻璃6+9A+6，窗
户型材厚度≥1.5）
3.窗框与窗洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式

m2 19.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

和设计要求统一配置,门
牌应由专业公司设计加工
,色彩、材质应与建筑室
内风格一致，并征得甲方
、设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

25 010807004001 金属纱窗 1.金刚网纱窗 m2 9.99

分部小计

外墙面工程

26 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:50mm的B1级挤
塑保温板,容重30kg/m3做
外部保温
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚抗裂砂浆中间
压入一层耐碱网布

m2 130.69

27 011406001001 真石漆

1.真石漆（颜色见效果图
）
2.刷底漆、真石漆、罩面
漆
3.满刮柔性腻子二遍、打
磨
4.基层清理

m2 130.69

28 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:外墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:200*400*20蘑菇砖
4.结合层:20mm厚1:3水泥
砂浆结合层

m2 26.15

29 010605002001 钢板墙板

1.70mm*800mm*70mm*30*2
.0 C型热镀锌钢板
2.100厚现喷聚氨酯发泡
（10kg/m³）

m2 179.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼地面装饰工程

30 011102003001
地1 （用于其他
房间）

参照图集12J1-409
1.800*800*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.50厚C15豆石混凝土
5.（上下配φ3双向@50钢
丝网片，中间敷散热管）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
9.20厚1:3水泥砂浆找平
层
10.素水泥浆一道
11.60厚C15混凝土垫层
12.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
13.素土夯实
备注：第5-8项单独列项

m2 111.11

31 011102003002 地1 （用于卫生
间）

参照图集12J1-409F
1.300*300*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.1.5厚合成高分子防水
涂料
4.50厚C15豆石混凝土
5.（上下配φ3双向@50钢
丝网片，中间敷散热管）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
9.20厚1:3水泥砂浆找平
层
10.素水泥浆一道
11.60厚C15混凝土垫层

m2 7.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
13.素土夯实
备注：第3项、5-8项单独
列项

32 010404001001 卫生间蹲台

1.高度：150mm
2.砖砌蹲台，M7.5水泥砂
浆砌筑
3.8厚陶瓷侧板

m2 1.14

33 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层 m2 127.03

分部小计

墙面装饰与隔断
工程

34 011207001001 墙面基层板
1.8mm阻燃板（B1级）
2.工作内容：龙骨上钉隔
离层、基层板。

m2 149.01

35 011207001002 墙面装饰板

1.9mm厚竹木纤维板,纹样
仿大理石，板宽400mm
2.工作内容：钉或贴纤维
板面层、钉压条、清理等
。

m2 149.01

36 011207001003 内隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:60*40*3.0热镀锌矩
形钢管龙骨，间距500mm
2.隔离层材料种类、规格
:60mm聚氨酯发泡（10kg/
m³）

m2 15.12

分部小计

天棚工程

37 011302001001 吊顶天棚

参照图集12J1-98-棚10
1.铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
2.12~15厚500x500或600x
600矿棉装饰板

m2 118.95

分部小计

其他工程

38 010507001001 散水 参照图集12J9-1-95-3
1.60厚C20混凝土，撒1:1 m2 19.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥细砂压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%-5
%

39 011107001001 石材台阶面

参照图集12J9-1-103-1
1.300*600*25厚火烧板花
岗岩踏步板和踢面板（石
板长1500），正背面及四
周边满涂防污剂，灌稀水
泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土
5.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆分两步灌注
6.300厚防冻粗砂
7.素土夯实

m2 4.32

40 011102001001 石材平台

参照图集12J9-1-103-1
1.40厚花岗岩踏步板和踢
面板（石板长1500），正
背面及四周边满涂防污剂
，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土
5.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆分两步灌注
6.300厚防冻粗砂
7.素土夯实

m2 12.25

41 010507001002 坡道

参照图集12J12-25-3
1.30厚火烧面或机磨纹花
岗石板面层（石板六面均
满涂防污剂），缝宽5干
石灰粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面（撒适量清
水）
3.25厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
4.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
5.100厚C15混凝土
6.150mm厚碎石灌M2.5水
泥砂浆
7.300厚防冻胀中砂

m2 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.素土夯实

42 011503001001 防护栏杆
参照图集12J12-21-1
1.不锈钢栏杆、扶手
2.高度：≥1100mm

m 10.7

43 011210005001 成品隔断
参照图集12J11-101-1
1.三聚氰胺板隔断
2.高度：1680mm

m2 9.77

44 011210005002 成品隔断

1.隔断材料品种、规格、
颜色:小便器三聚氰胺板
隔断
2.详见图集12J11-107-3

m2 0.98

分部小计

措施项目

45 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架制安、拆除 m2 127.25

46 011702001002 垫层模板
1.垫层模板（模板材质及
支撑方式自选） m2 13.44

47 011702008001 圈梁
1.圈梁模板（模板材质及
支撑方式自选） m2 40.81

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称：1AL-1（电表箱
）
2.规格：600*600*200mm
3.安装方式：附墙安装 
暗装,安装高度距地1.5米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称：1AL-2
2.规格：800X800X200mm
3.安装方式：附墙安装 
暗装,安装高度距地1.5米

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称：ALE
2.规格：600*600*200mm
3.安装方式：附墙安装 
暗装,安装高度距地1.5米

台 1

分部小计

灯具

4 030412004001 应急照明灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:9W(A类)
3.安装形式:吊顶嵌入式
安装

套 7

5 030412004002
LED应急疏散指
示标志灯

1.名称:LED应急疏散指示
标志灯
2.规格:2W(A类,小型)
3.安装形式:吊链安装,安
装高度距门上0.3米

套 1

6 030412004003 LED集成灯

1.名称:LED集成灯
2.型号:300*600mm
3.规格:24W
4.安装形式:吊顶嵌入式
安装

套 1

7 030412004004 LED集成灯

1.名称:LED集成灯
2.型号:600*600mm
3.规格:40W
4.安装形式:吊顶嵌入式
安装

套 12

8 030404035001 插座

1.名称:带保护接点暗装
插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地0.4米

个 9

9 030404035002 插座
1.名称:带保护接点密闭
防水插座
2.规格:250V 10A

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:暗装,安装高
度距地0.4米

10 030404035003 插座

1.名称:带保护接点密闭
防水插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地1.3米

个 1

11 030404035004 插座

1.名称:空调插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地2.5米

个 2

12 030404034001 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地1.3米

个 2

13 030404034004 照明开关

1.名称:单极开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地1.3米

个 1

14 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 13

15 030411006003 接线盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 16

16 030411006004 接线盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 8

17 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:360*260*200mm 台 1

18 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
箱
2.规格:260*120*100mm

台 1

19 030409002002 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:户内

m 7.8

20 030409002003 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:户外

m 15.2

21 030409001001 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢 根 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:∠50*5

22 030414011001 接地装置
1.名称:接地装置
2.类别:独立接地装置 组 1

分部小计

配线敷设

23 030411004001 配线 1.名称:配线
2.规格:NHBV-4mm2

m 18.6

24 030411004002 配线 1.名称:配线
2.规格:NHBV-2.5mm2

m 100.34

25 030411004005 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-2.5mm2

m 143.96

26 030411004004 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2 m 185.93

27 030411004003 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-6mm2 m 104.64

28 030408001001 电力电缆 1.名称:室外电缆敷设
2.规格:YJV22-4*6mm2 m 70

29 010101003001 挖填沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 31.5

30 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖） 1.种类:铺砂、盖砖 m 70

31 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 6.2

32 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 33.45

33 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 5.2

34 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 109.96

35 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质:PC25
3.配置形式:暗配

m 4.6

36 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 30.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 030411001005 配管
1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:埋地

m 4.44

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建路面

1 040204001001 人行道整形碾压
1.人行道整型碾压
2.夯实系数93%,环刀取样 m2 46.94

2 040204002001 人行道块料铺设
1.60mm厚工字砖铺装
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层

m2 46.94

3 040204003001 现浇混凝土人行
道

1.100mm厚C25号混凝土 m2 46.94

4 040202009001 砂砾石 1.摊铺天然级配砂砾石
2.厚度：150mm厚

m2 46.94

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.安砌花岗岩道牙
2.规格：1000*100*300mm
3.30厚1;3水泥结合层座
浆

m 33.72

6 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.现浇混凝土靠背
2.混凝土等级：C15 m3 5.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De50 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 10.04

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De20 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 6.7

3 031005007001 热媒集配装置

1.安装成品分集水器
2.材质：铜制
3.规格：DN32*20
4.回路：3回路
5.分、集水器箱：宽x高=
1000x600mm δ=2mm厚钢
板自制(外先刷防锈漆两
道,再白色面漆两道)

台 1

4 031005006001 地板辐射采暖

1.地暖管保护层敷设
2.保温隔热层为自熄型聚
苯乙烯泡沫塑料板材(墙
角与楼板上厚20mm,地面
上厚30mm),密度均大于20
Kg/m3,
3.保温隔热层表面为锡箔
,锡箔面朝上,搭接时其搭
接部分不小于10mm且用胶
带粘接
4.铺设边界保温带（长：
60.2m）
5.铺设钢丝网

m2 118.92

5 031005006002 地板辐射采暖

1.地暖管敷设
2.材质：交联聚乙烯管(
PE-RT管)
3.规格：φ20 使用条件
分级为4,管材系列为S5,
管径均为φ20,壁厚=2.3
mm,
4.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 464

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031003001001 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN20 
ZPII型

个 2

7 031003001002 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

个 3

8 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 2

9 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031003001005 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风工程

12 030901013001 灭火器

1.手提式灭火器
2.规格：MF/ABC4型移动
手提式磷酸铵盐干粉灭火
器

具 2

13 031001006003 塑料管

1.室内塑料通风管道敷设
2.材质：硬聚氯乙烯风管
3.规格：De110
4.连接方式：热熔连接

m 1

14 030404031001 小电器

1.安装成品卫生间排气扇
2.型号：BLD140型
3.规格：风量:140m/h3 
功率:25W
4.安装方式：吊顶式安装
5.参见图集:12N5-2-8,9

个 1

15 010902004001 屋面排水管 1.安装成品防雨风帽 个 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De32 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 27.84

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De25 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 3.38

3 031001006003 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De20应用级别1 
管系列S4 压力等级P≥1.
6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 3.85

4 031002001001 成品管卡
1.安装成品管卡
2.规格：De32以内 个 31

5 031003013001 水表
1.卡式智能水表
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 1

6 031003001001 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.材质：铜制
3.规格：DN25
4.连接方式：螺纹连接

个 1

分部小计

排水工程

7 031001006004 塑料管

1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De110
4.连接方式：承插粘接

m 14.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031001006005 塑料管

1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De75
4.连接方式：承插粘接

m 3.62

9 031001006006 塑料管

1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De50
4.连接方式：承插粘接

m 2.5

10 031004007001 小便器
1.规格、类型:手动开关
壁挂式小便器 组 2

11 031004006001 大便器 1.规格、类型:坐便器
2.组装形式:连体水箱

组 1

12 031004006002 大便器
1.规格、类型:蹲式大便
器
2.组装形式:低水箱

组 1

13 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆（普通水
嘴）
2.规格：0.85*0.6m
3.组装形式:成品洗脸盆
（带柜、镜子）

组 1

14 031004008001
其他成品卫生器
具

1.规格、类型:拖布池（
含水龙头） 组 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室外塑料采暖管道敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R管
3.规格：De50  管系列S3
.2 压力等级P≥1.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹洗符合设
计要求

m 48.44

2 031001006002 塑料管

1.室外塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De32 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 24.22

3 031003001001 螺纹阀门
1.类型:铜球阀 
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

4 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

5 031001011001 室外管道碰头

1.介质:给水
2.碰头形式:新旧管连接
3.材质、规格:PP-R管(管
系列S4级) De32
4.连接形式:热熔连接

处 1

6 031001011002 室外管道碰头

1.介质:采暖
2.碰头形式:新旧管连接
3.材质、规格:PP-R管(管
系列S3.2级) De50
4.连接形式:热熔连接

处 2

7 031208002001 管道绝热
1.室外采暖管道保温
2.材质：橡塑壳保温
3.厚度：δ=50mm厚

m3 0.41

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.机械挖槽坑土方
2.土壤类别：一、二类土
方
3.含土方放坡、工作面工
程量

m3 62

2 010103001001 回填方 1.机械回填土方
2.压实系数满足设计要求

m3 62

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.大型机械挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.包含工作面及放坡系数

m3 4.85

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 1.95

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:原有墙体拆
除
2.砌体材质:标准砖
3.工作内容：拆除,废渣
废料清理归堆

m3 0.5

2 011610002001 金属门窗拆除
1.金属门窗拆除
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 6.77

3 011607001001 金属压型板拆除

1.金属压型板拆除,型钢
龙骨
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 96.72

4 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

1.拆除原有钢屋架及系杆
2.拆除,废弃材料清理归
堆

t 0.507

5 011604001001 混凝土地面拆除

1.拆除混凝土地面，厚度
100mm
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 68.01

6 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:外墙面
2.工作内容：铲除面层,
废弃材料清理归堆。

m2 115.09

7 011604001002 散水拆除

1.拆除原有建筑散水
2.拆除60mm厚混凝土散水
及15cm灰土垫层
3.工作内容：拆除、清底
、场内运输、废渣清理成
堆。

m2 22.68

8 011604001004 台阶拆除

1.拆除原有建筑台阶
2.拆除砖砌台阶
3.工作内容：拆除、清底
、场内运输、废渣清理成
堆。

m2 2.16

9 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 32.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10非黏土烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  120 mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 1.94

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501002001 新砌隔墙下基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 2.91

3 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 2.85

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.189

5 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400 t 0.118

分部小计

金属结构工程

6 010516002001 预埋铁件 1.预埋件制作、安装 t 0.167

7 010602001001 钢屋架

1.钢屋架制作、安装;
2.规格:镀锌矩管100*100
*4.0、60*60*2.5
3.材质:Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.428

8 010606001001 屋面钢系杆

1.钢系杆制作、安装（含
连接件）；
2.规格：镀锌矩管80*40*
4.0
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.079

9 010606002001 钢檩条 1.屋面檩条制作、安装（
含连接件）； t 1.528

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:镀锌矩管100*50*
4.0
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

10 011405001002 金属面油漆

1.屋顶承重结构:耐火等
级：二级,耐火极限：防
火要求:耐火极限1h；膨
胀型防火涂料厚度2.5mm

m2 71.74

分部小计

门窗工程

11 010801002001 成品木质夹板门

1.成品木质夹板门安装
2.门窗尺寸、规格：M082
1
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

樘 1

12 010805005001 肯德基玻璃门

1.成肯德基玻璃门安装
2.门窗尺寸、规格：M092
1、M1821
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。

m2 5.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

13 010807001001 金属（断桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗安
装
2.门窗尺寸、规格：综合
（玻璃采用中空玻璃6+9A
+6，窗户型材厚度≥1.5
）
3.窗框与窗洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连

m2 6.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

14 010807004001 金属纱窗 1.金刚网纱窗 m2 3.06

15 010809004001 石材窗台板
1.25cm宽、20mm厚花岗岩
板，20厚1:3水泥砂浆粘
接

m2 1.2

分部小计

屋面工程

16 010901001001 瓦屋面 1.沥青瓦（配套专用钉子
固定） m2 96.72

17 010902001001 屋面卷材防水 1.1.5mm自粘沥青防水卷
材（两层） m2 96.72

18 010901002001 屋面板
1.9mm厚阻燃型OSB拉力板
（防水胶带贴缝） m2 96.72

19 011003001001 隔热膜 1.反射隔热膜 m2 96.72

20 011001001001 保温隔热屋面
1.100mm厚离心玻璃棉保
温层 m2 96.72

21 011003001002 聚丙烯膜 1.1.5mm厚聚丙烯膜 m2 96.72

22 010515003001 钢丝网

1.沿屋架下弦垂直方向整
体敷设网孔尺寸为50mmx5
0mm、丝径φ1.5的热镀锌
网，热镀锌网下方沿屋架
下弦垂直方向布置φ12拉
结钢筋，@400通长设置，
与屋架下弦焊接连接

m2 96.72

23 010702005001 通长木龙骨 1、40*40/40*80mm木龙骨 m3 0.33

24 011302001003 檐口木龙骨 1、40*30@600mm木龙骨 m2 13.5

25 010703001001 封檐板 1.封檐板材料种类、厚度
:10mm厚水泥压力板 m2 8.56

26 010703001002 檐口基层板
1.板材料种类、厚度:10
mm厚水泥压力板 m2 13.5

27 011001006001 檐口保温
1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:40mm厚离
心玻璃棉

m2 13.5

28 010901002002 屋面披檐板
1.材料品种、规格:1mm厚
不锈钢金属披檐板；展开
宽度130mm

m2 5.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙面工程

29 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60厚挤塑聚苯
板（容重：32kg/m³，导
热系数：0.030W/m.K，配
套胶粘剂，辅锚栓固定）
，用于外墙保温
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆（压入耐碱玻
纤网一层）
5.基层做法:基层墙体，
表面清理干净

m2 111.04

30 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚胶粉聚苯
颗粒保温浆料（导热系数
：0.06W/m.K，容重：250
kg/m3），用于窗侧口及
屋面檐口等部位保温
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆（压入耐碱玻
纤网一层）
5.基层做法:基层墙体，
表面清理干净

m2 6.16

31 011406001001 真石漆

1.真石漆（颜色见效果图
）
2. 饰面基层（硅橡胶弹
性底漆及柔性耐水腻子）
3. 涂饰底层涂料
4. 喷涂主层涂料
5. 喷或滚刷底层涂料二
遍

m2 117.2

分部小计

楼地面装饰工程

32 011102003001
地1 （用于卫生
间及有水房间）

参照图集12J1-33-地201F
（F2）
1.300*300*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂

m2 4.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3.2.0聚合物水泥防水涂
料
4.最薄处20厚1:2水泥砂
浆
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土垫层
8.素土夯实

33 011102003002 地1 （用于其他
房间）

参照图集12J1-32-地201
1.800*800*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C15混凝土垫层
5.150厚3:7灰土垫层
6.素土夯实

m2 63.26

34 010404001001 卫生间蹲台

1.高度：150mm
2.砖砌蹲台，M7.5水泥砂
浆砌筑
3.8厚陶瓷侧板

m2 1.22

35 011105006001 金属踢脚线

参照图集12J1-63-踢6A  
120mm高
1.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
2.固定配套金属卡件，间
距300
3.1.0厚不锈钢板成品踢
脚与卡件安装

m2 3.95

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

36 011204003002 内墙1

参照图集12J1-82-内墙8
（B）
1.刷专用界面剂一遍
2.9厚1:3水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.4-5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
5.5-7厚300*600面砖，白
水泥擦缝或填缝剂填缝

m2 31.01

37 011407001001 内墙2
参照图集12J1-79-内墙5
（C）
1.2-3厚柔性耐水腻子分

m2 87.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍批刮，磨平

38 011201001001
墙面一般抹灰-
清水墙 1.20厚M5水泥砂浆 m2 87.56

分部小计

天棚工程

39 011302001001 棚1

参照图集12J1-96-棚6
1.轻钢龙骨双层骨架：主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500-600
2.8-9厚PVC板面层，用自
攻螺钉固定

m2 2.61

40 011302001002 棚2

参照图集12J1-98-棚10
1.铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
2.12~15厚500x500或600x
600矿棉装饰板

m2 65.3

分部小计

其他工程

41 010507001001 散水

参照图集12J9-1-95-3
1.60厚C20混凝土，撒1:1
水泥细砂压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 21.42

42 011107001001 石材台阶面

参照图集12J9-1-103-2
1.40厚花岗岩踏步板和踢
面板（石板长1500），正
背面及四周边满涂防污剂
，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土
5.300厚灰土垫层
6.300厚防冻粗砂
7.素土夯实

m2 4.23

43 011505001001 卫生间洗面台
参照图集12J11-53-B（干
贴式）
1.30mm厚大理石洗面台，

m2 0.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宽度600mm
2.9mm厚石材侧板,高190
mm
3.12mm厚石材立板，20厚
1:2.5水泥砂浆抹平,高15
0mm
4.2厚合成高分子密封胶
铺贴剂嵌缝

44 011505010001 镜面玻璃
参照图集12J11-50-4
1.尺寸：1350*1050mm
2.5厚镀铝膜面镜

m2 1.42

45 011210005001 成品隔断
参照图集12J11-101-1
1.三聚氰胺板隔断
2.高度：1680mm

m2 2.22

分部小计

措施项目

46 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 77.49

47 011702001001 新砌隔墙下基础
1.新砌隔墙下基础模板（
模板材质及支撑方式自选
）

m2 12.13

48 011702008001 圈梁
1.圈梁模板（模板材质及
支撑方式自选） m2 24.77

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱 AL
2.规格:非标箱400x500x2
00mm
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.5米

台 1

2 030502001001 弱电机柜

1.名称:弱电机柜
2.材质:450X350X150mm
3.安装方式:嵌墙暗装,底
距地0.5米

台 1

分部小计

灯具

3 030412001001 普通灯具

1.名称:防潮防水吸顶灯
2.型号:紧凑型电子节能
灯14W,800lm
3.安装方式:吸顶安装

套 3

4 030412005001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.规格:T8三基色直管2x3
6W,2x3350lm/只
3.安装形式:吸顶式安装

套 7

5 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 2

6 030404034003 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 1

7 030404035001 插座

1.名称: 单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.3米

个 4

8 030404035003 插座

1.名称: 单相三孔安全插
座(空调插座）
2.规格:250V 16A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地2.4米

个 1

9 030404035004 插座

1.名称: 单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V 10A 安全型
,IP54
3.安装方式:墙上暗装,底

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

距地1.5米

10 030904003001 按钮
1.名称:紧急救助按钮
2.安装方式:墙上暗装,底
距地0.8米

个 2

11 030904005001 声光报警器
1.名称:声光报警器
2.安装方式:门上安装,门
上0.3米

个 1

12 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:300x300x150mm
3.安装方式：墙上暗装 
底距地0.5米

台 1

13 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 38

14 030411006003 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:钢制 个 15

15 030414002001 送配电装置系统
1.送配电装置系统调试 
交流供电≤1kV 系统 1

分部小计

配线工程

16 030411004001 配线 1.名称:管内配线
2.型号:ZR-BV-2.5mm2

m 133.82

17 030411004002 配线 1.名称:管内配线
2.型号:ZR-BV-4mm2

m 196.48

18 030408001001 电力电缆 1.名称:室外电缆敷设
2.型号:YJV22-4x16mm2 m 7.89

19 030408006001 电力电缆头
1.铜芯电力电缆终端头制
作、安装
2.规格：16mm2

个 2

20 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 110.1

21 030411001003 配管 1.名称:配管
2.规格:SC50

m 6.79

22 030411001004 配管 1.名称:配管
2.规格:SC40

m 7.61

23 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 13.05

24 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.详见图集：12D10-81

根 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

弱电工程

25 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PC-25
3.配置形式:暗配

m 26.22

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:双绞线
2.规格:UTP-6 m 26.22

27 030502012001 信息插座
1.名称:双口信息插座
2.安装方式:墙上暗装 底
距地0.3米

个 2

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De50 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 7.38

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De40 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 24.5

3 031001006003 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De32 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 30.5

4 031001006004 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De25 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 18.53

5 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢制云梯散热器
2.规格：8柱/组 555mm高
 压力等级：1.0Mpa 单片
散热量：96.9W

组 2

6 031005002002 钢制散热器

1.名称：钢制云梯散热器
2.规格：14柱/组 555mm
高 压力等级：1.0Mpa 单
片散热量：96.9W

组 1

7 031005002003 钢制散热器

1.名称：钢制云梯散热器
2.规格：16柱/组 555mm
高 压力等级：1.0Mpa 单
片散热量：96.9W

组 6

8 031003001001 手动放风阀 1.安装成品手动放风阀 个 9

9 031003001004 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接

10 031003001005 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001006 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 9

12 031003001007 螺纹阀门

1.类型:散热器温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 9

13 031002001001 管道支架
1.成品管卡安装
2.规格：DN40mm以内 套 11

14 031002001002 管道支架
1.成品管卡安装
2.规格：DN32mm以内 套 212

15 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙套管
制作、安装
2.材质:钢套管
3.规格:DN40
4.预留孔洞

个 4

16 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙套管
制作、安装
2.材质:钢套管
3.规格:DN65
4.预留孔洞

个 2

17 040504001001 砌筑井

1.砖砌采暖阀门井
2.规格：φ1200mm
3.做法详见图集：12S2-3
3

座 1

18 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风工程

19 031001006005 塑料管

1.室内塑料通风管道敷设
2.材质：硬聚氯乙烯风管
3.规格：De110
4.连接方式：热熔连接

m 1.23

20 030404031001 小电器

1.安装成品卫生间排气扇
2.型号：BLD140型
3.规格：风量:140m/h3 
功率:25W

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装方式：吊顶式安装
5.参见图集:12N5-2-8,9

21 010902004001 屋面排水管 1.安装成品防雨风帽 个 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De25 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 5.54

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De20 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 2.44

3 031003001001 螺纹阀门

1.名称：止回阀
2.材质：铜制
3.规格：DN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

4 031003013001 水表
1.卡式智能水表
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

组 1

5 031003001002 螺纹阀门

1.名称：球阀
2.材质：铜制
3.规格：DNN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

6 031003001003 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.材质：铜制
3.规格：DN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

7 040504001001 砌筑井

1.砖砌给水阀门井
2.井内径：1200mm
3.做法详见图集：12S2-3
3

座 1

分部小计

排水工程

8 031001006003 塑料管
1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De110

m 6.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接方式：承插粘接

9 031001006004 塑料管

1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De75
4.连接方式：承插粘接

m 6.04

10 031004008001 其他成品卫生器
具

1.安装成品拖布池 组 1

11 031004006001 大便器 1.安装成品蹲式大便器
2.开关方式：脚踏阀开关

组 1

12 031004003001 洗脸盆 1.安装成品台上式洗脸盆 组 1

13 031004014001 给、排水附(配)
件

1.安装成品地漏
2.规格：De50

个 2

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除路面

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除原有环保砖路面
2.厚度：60mm m2 43.8

2 041001003001 拆除基层
1.拆除原有混凝土垫层
2.厚度：100mm厚 m2 43.8

3 040101001001 拆除砂垫层
1.拆除原有砂垫层
2.厚度：300mm厚 m3 43.8

4 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除原有道牙
2.规格：1000*100*300mm m 44.36

5 040103002001 余方弃置 1.装载机装运建筑垃圾
2.自卸车运距自行考虑

m3 21.48

分部小计

新建路面

6 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整型碾压
2.夯实系数93%,环刀取样 m2 43.8

7 040204002001 人行道块料铺设
1.60mm厚工字砖铺装
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层

m2 43.8

8 040204003001
现浇混凝土人行
道 1.100mm厚C15号混凝土 m2 43.8

9 040202009001 砂砾石
1.摊铺天然级配砂砾石
2.厚度：200mm厚 m2 43.8

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.安砌花岗岩道牙
2.规格：1000*100*300mm
3.30厚1;3水泥结合层座
浆

m 44.36

11 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.现浇混凝土靠背
2.混凝土等级：C15

m3 6.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室外塑料采暖管道敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R管
3.规格：De50  管系列S3
.2 压力等级P≥1.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹洗符合设
计要求

m 26

2 031001006002 塑料管

1.室外塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De25 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 13

3 031001006003 塑料管

1.室外排水管敷设
2.材质：PVC-U排水管
3.规格：De110 环刚度为
8.0KN/m3
4.连接方式：承插粘接

m 6.5

4 031208002001 管道绝热

1.室外采暖管道保温
2.材质：不燃离心玻璃棉
套管保温，外缠玻璃丝布
。
3.厚度：δ=50mm厚

m3 0.22

5 031208002002 管道绝热
1.室外排水管道保温
2.材质：岩棉壳保温
3.厚度：δ=100mm厚

m3 0.45

6 040504001001 砌筑井

1.砖砌污水井
2.井内径：1000mm
3.具体做法参见12S8-14
4.井圈及井盖采用重型成
品混凝土制品

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道土方工程

1 010101003001 挖沟槽土方

1.机械挖槽坑土方
2.土壤类别：一、二类土
方
3.含土方放坡、工作面工
程量

m3 60.5

2 010103001002 回填方 1.机械回填中砂
2.压实系数满足设计要求

m3 5.8

3 010103001001 回填方
1.机械回填土方
2.原土回填,压实度大于0
.95

m3 54.7

4 010103002001 余方弃置 1.装载机装车土方
2.自卸车运距自行考虑 m3 5.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.包含工作面及放坡系数

m3 3.22

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 1.4

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.82

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:原有墙体拆
除
2.砌体材质:标准砖
3.工作内容：拆除,废渣
废料清理归堆

m3 0.68

2 011610002001 金属门窗拆除
1.金属门窗拆除
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 15.54

3 011610001001 木门窗拆除
1.木质门窗拆除
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 1.6

4 011607001001 金属压型板拆除

1.金属压型板拆除,型钢
龙骨
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 119.56

5 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除

1.拆除原有钢屋架及系杆
2.拆除,废弃材料清理归
堆

t 0.651

6 011605001001 平面块料拆除

1.拆除原有地砖地面及40
mm结合层拆除
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 84.34

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:内墙面
2.工作内容：铲除面层,
废弃材料清理归堆。

m2 132.14

8 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:外墙面
2.工作内容：铲除面层,
废弃材料清理归堆。

m2 129.91

9 011605002001 立面块料拆除
1.拆除原有10cm踢脚线
2.工作内容：拆除,废弃
材料清理归堆。

m2 5.96

10 011604001002 散水拆除

1.拆除原有建筑散水
2.拆除60mm厚混凝土散水
及15cm灰土垫层
3.工作内容：拆除、清底
、场内运输、废渣清理成
堆。

m2 26.46

11 011604001003 台阶拆除

1.拆除原有建筑台阶
2.拆除砖砌台阶
3.工作内容：拆除、清底
、场内运输、废渣清理成
堆。

m2 1.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 33.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10非黏土烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  120 mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 1.65

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501002001 新砌隔墙下基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 1.82

3 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含混凝土泵送、运输
等费用

m3 3.2

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.193

5 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别： HRB400 t 0.118

分部小计

金属结构工程

6 010516002001 预埋铁件 1.预埋件制作、安装 t 0.179

7 010602001001 钢屋架

1.钢屋架制作、安装;
2.规格:镀锌矩管100*100
*4.0、60*60*2.5
3.材质:Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.571

8 010606001001 屋面钢系杆

1.钢系杆制作、安装（含
连接件）；
2.规格：镀锌矩管80*40*
4.0
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

t 0.08

9 010606002001 钢檩条 1.屋面檩条制作、安装（
含连接件）； t 1.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:镀锌矩管100*50*
4.0
3.钢材型号：Q235B；
4.金属构件运输自行考虑
；

10 011405001001 金属面油漆

1.屋顶承重结构:耐火等
级：二级,耐火极限：防
火要求:耐火极限1h；膨
胀型防火涂料厚度2.5mm

m2 90.25

分部小计

门窗工程

11 010801002001 成品木质夹板门

1.成品木质夹板门安装
2.门窗尺寸、规格：M082
0
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

樘 2

12 010805005001 肯德基玻璃门

1.成肯德基玻璃门安装
2.门窗尺寸、规格：M092
1、M1821
3.门框与门洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。

m2 4.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连
接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

13 010807001001 金属（断桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗安
装
2.门窗尺寸、规格：综合
（玻璃采用中空玻璃6+9A
+6，窗户型材厚度≥1.5
）
3.窗框与窗洞口连接处用
发泡聚氨酯填实,并用聚
乙烯圆棒密封膏封堵缝隙
。
4.门窗五金件(包括门锁
、门定位器、地弹簧、拉
手、推手板凳)由门窗承
包商根据门窗开启形式和
设计要求统一配置,门牌
应由专业公司设计加工,
色彩、材质应与建筑室内
风格一致，并征得甲方、
设计院认可
5.门窗的面板缝隙应采取
良好的密封措施。玻璃或
非透明面板四周应采用弹
性好且耐久的密封条或密
封胶密封
6.门窗周边与墙体或其它
围护结构应为弹性构造连

m2 11.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接,采用高效防潮型保温
材料填塞,缝隙应采用密
封胶密封

14 010807004001 金属纱窗 1.金刚网纱窗 m2 5.76

15 010809004001 石材窗台板
1.25cm宽、20mm厚花岗岩
板，20厚1:3水泥砂浆粘
接

m2 2.4

分部小计

屋面工程

16 010901001001 瓦屋面 1.沥青瓦（配套专用钉子
固定） m2 119.56

17 010902001001 屋面卷材防水 1.1.5mm自粘沥青防水卷
材（两层） m2 119.56

18 010901002001 屋面板
1.9mm厚阻燃型OSB拉力板
（防水胶带贴缝） m2 119.56

19 011003001001 隔热膜 1.反射隔热膜 m2 119.56

20 011001001001 保温隔热屋面
1.100mm厚离心玻璃棉保
温层 m2 119.56

21 011003001002 聚丙烯膜 1.1.5mm厚聚丙烯膜 m2 119.56

22 010515003001 钢丝网

1.沿屋架下弦垂直方向整
体敷设网孔尺寸为50mmx5
0mm、丝径φ1.5的热镀锌
网，热镀锌网下方沿屋架
下弦垂直方向布置φ12拉
结钢筋，@400通长设置，
与屋架下弦焊接连接

m2 119.56

23 010702005001 通长木龙骨 1、40*40/40*80mm木龙骨 m3 0.37

24 011302001003 檐口木龙骨 1、40*30@600mm木龙骨 m2 15.6

25 010703001001 封檐板 1.封檐板材料种类、厚度
:10mm厚水泥压力板 m2 9.82

26 010703001002 檐口基层板
1.板材料种类、厚度:10
mm厚水泥压力板 m2 15.6

27 011001006001 檐口保温
1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:40mm厚离
心玻璃棉

m2 15.6

28 010901002002 屋面披檐板
1.材料品种、规格:1mm厚
不锈钢金属披檐板；展开
宽度130mm

m2 6.08

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙面工程

29 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:60厚挤塑聚苯
板（容重：32kg/m³，导
热系数：0.030W/m.K，配
套胶粘剂，辅锚栓固定）
，用于外墙保温
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆（压入耐碱玻
纤网一层）
5.基层做法:基层墙体，
表面清理干净

m2 129.91

30 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚胶粉聚苯
颗粒保温浆料（导热系数
：0.06W/m.K，容重：250
kg/m3），用于窗侧口及
屋面檐口等部位保温
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆（压入耐碱玻
纤网一层）
5.基层做法:基层墙体，
表面清理干净

m2 7.47

31 011406001001 真石漆

1.真石漆（颜色见效果图
）
2. 饰面基层（硅橡胶弹
性底漆及柔性耐水腻子）
3. 涂饰底层涂料
4. 喷涂主层涂料
5. 喷或滚刷底层涂料二
遍

m2 137.38

分部小计

楼地面装饰工程

32 011102003001
地1 （用于卫生
间及有水房间）

参照图集12J1-33-地201F
（F2）
1.300*300*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂

m2 6.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3.2.0聚合物水泥防水涂
料
4.最薄处20厚1:2水泥砂
浆
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土垫层
8.素土夯实

33 011102003002 地1 （用于其他
房间）

参照图集12J1-32-地201
1.800*800*8厚地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C15混凝土垫层
5.150厚3:7灰土垫层
6.素土夯实

m2 78.39

34 010404001001 卫生间蹲台

1.高度：150mm
2.砖砌蹲台，M7.5水泥砂
浆砌筑
3.8厚陶瓷侧板

m2 1.49

35 011105006001 金属踢脚线

参照图集12J1-63-踢6A  
120mm高
1.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
2.固定配套金属卡件，间
距300
3.1.0厚不锈钢板成品踢
脚与卡件安装

m2 5.95

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

36 011204003002 内墙1

参照图集12J1-82-内墙8
（B）
1.刷专用界面剂一遍
2.9厚1:3水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.4-5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
5.5-7厚300*600面砖，白
水泥擦缝或填缝剂填缝

m2 35.54

37 011407001001 内墙2
参照图集12J1-79-内墙5
（C）
1.2-3厚柔性耐水腻子分

m2 132.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍批刮，磨平

分部小计

天棚工程

38 011302001001 棚1

参照图集12J1-96-棚6
1.轻钢龙骨双层骨架：主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500-600
2.8-9厚PVC板面层，用自
攻螺钉固定

m2 6.84

39 011302001002 棚2

参照图集12J1-98-棚10
1.铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
2.12~15厚500x500或600x
600矿棉装饰板

m2 79.41

分部小计

其他工程

40 010507001001 散水

参照图集12J9-1-95-3
1.60厚C20混凝土，撒1:1
水泥细砂压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 24.84

41 011107001001 石材台阶面

参照图集12J9-1-103-2
1.40厚花岗岩踏步板和踢
面板（石板长1500），正
背面及四周边满涂防污剂
，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土
5.300厚灰土垫层
6.300厚防冻粗砂
7.素土夯实

m2 4.32

42 011102001001 石材平台

参照图集12J9-1-103-2
1.40厚花岗岩踏步板和踢
面板（石板长1500），正
背面及四周边满涂防污剂
，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂

m2 1.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆粘接层
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土
5.300厚卵灰土垫层
6.300厚防冻粗砂
7.素土夯实

43 011505001001 卫生间洗面台

参照图集12J11-53-B（干
贴式）
1.30mm厚大理石洗面台，
宽度600mm
2.9mm厚石材侧板,高190
mm
3.12mm厚石材立板，20厚
1:2.5水泥砂浆抹平,高15
0mm
4.2厚合成高分子密封胶
铺贴剂嵌缝

m2 0.51

44 011505010001 镜面玻璃
参照图集12J11-50-4
1.尺寸：1350*1050mm
2.5厚镀铝膜面镜

m2 1.42

45 011210005001 成品隔断
参照图集12J11-101-1
1.三聚氰胺板隔断
2.高度：1680mm

m2 2.74

分部小计

措施项目

46 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 96.39

47 011702001002 新砌隔墙下基础
1.新砌隔墙下基础模板（
模板材质及支撑方式自选
）

m2 7.74

48 011702008001 圈梁 1.圈梁模板（模板材质及
支撑方式自选）

m2 26.77

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱 AL
2.规格:非标箱400x500x2
00mm
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.5米

台 1

2 030502001001 弱电机柜

1.名称:弱电机柜
2.材质:450X350X150mm
3.安装方式:嵌墙暗装,底
距地0.5米

台 1

分部小计

灯具

3 030412001001 普通灯具

1.名称:防潮防水吸顶灯
2.型号:紧凑型电子节能
灯14W,800lm
3.安装方式:吸顶安装

套 3

4 030412005001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.规格:T8三基色直管2x3
6W,2x3350lm/只
3.安装形式:吸顶式安装

套 9

5 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 3

6 030404035001 插座

1.名称: 单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.3米

个 10

7 030404035004 插座

1.名称: 单相二、三孔安
全插座
2.规格:250V 10A 安全型
,IP54
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.5米

个 3

8 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:300x300x150mm
3.安装方式：墙上暗装 
底距地0.5米

台 1

9 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制

个 12

10 030411006003 接线盒 1.名称:开关盒 个 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:钢制

11 030414002001 送配电装置系统
1.送配电装置系统调试 
交流供电≤1kV 系统 1

分部小计

配线工程

12 030411004001 配线 1.名称:管内配线
2.型号:ZR-BV-2.5mm2

m 161.18

13 030411004002 配线 1.名称:管内配线
2.型号:ZR-BV-4mm2

m 204.04

14 030408001001 电力电缆 1.名称:室外电缆敷设
2.型号:YJV22-4x16mm2

m 7.6

15 030408006001 电力电缆头
1.铜芯电力电缆终端头制
作、安装
2.规格：16mm2

个 2

16 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 121.74

17 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50 m 7.6

18 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:SC40 m 12.11

19 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 13.49

20 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.详见图集：12D10-81

根 3

分部小计

弱电工程

21 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:PC-25
3.配置形式:暗配

m 4.08

22 030502005001 双绞线缆 1.名称:双绞线
2.规格:UTP-6

m 4.88

23 030502012001 信息插座
1.名称:双口信息插座
2.安装方式:墙上暗装 底
距地0.3米

个 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De50 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 24.23

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De40 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 27.06

3 031001006003 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De32 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 24.09

4 031001006004 塑料管

1.室内塑料采暖管敷设
2.材质：聚丙烯PP-R管
3.规格：De25 应用级别1
,管系列S3.2
4.连接方式：热熔连接
5.管道压力试验及冲洗符
合设计要求

m 16.68

5 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢制云梯散热器
2.规格：8柱/组 555mm高
 压力等级：1.0Mpa 单片
散热量：96.9W

组 2

6 031005002003 钢制散热器

1.名称：钢制云梯散热器
2.规格：16柱/组 555mm
高 压力等级：1.0Mpa 单
片散热量：96.9W

组 9

7 031003001001 手动放风阀 1.安装成品手动放风阀 个 11

8 031003001002 螺纹阀门

1.名称：球阀
2.材质：铜制
3.规格：DN40
4.连接方式：螺纹连接

个 3

9 030701010001 过滤器
1.安装成品Y型过滤器
2.规格：DN40 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031003001003 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.材质：铜制
3.规格：DN20
4.连接方式：螺纹连接

个 22

11 040504001001 砌筑井

1.砖砌采暖阀门井
2.规格：φ1200mm
3.做法详见图集：12S2-3
3

座 1

12 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风工程

13 031001006005 塑料管

1.室内塑料通风管道敷设
2.材质：硬聚氯乙烯风管
3.规格：De110
4.连接方式：热熔连接

m 0.94

14 030404031001 小电器

1.安装成品卫生间排气扇
2.型号：BLD140型
3.规格：风量:140m/h3 
功率:25W
4.安装方式：吊顶式安装
5.参见图集:12N5-2-8,9

个 1

15 010902004001 屋面排水管 1.安装成品防雨风帽 个 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De25 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 11.62

2 031001006002 塑料管

1.室内塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De20 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 4.15

3 031003001004 螺纹阀门

1.名称：止回阀
2.材质：铜制
3.规格：DN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

4 031003013002 水表
1.卡式智能水表
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

组 1

5 031003001005 螺纹阀门

1.名称：球阀
2.材质：铜制
3.规格：DNN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

6 031003001006 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.材质：铜制
3.规格：DN20
4.连接方式：螺纹连接

个 1

7 040504001001 砌筑井

1.砖砌给水阀门井
2.井内径：1200mm
3.做法详见图集：12S2-3
3

座 1

分部小计

排水工程

8 031001006003 塑料管
1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De110

m 4.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接方式：承插粘接

9 031001006004 塑料管

1.室内排水管道敷设
2.材质：PVC-U
3.规格：De75
4.连接方式：承插粘接

m 6.6

10 031004008001 其他成品卫生器
具

1.安装成品拖布池 组 1

11 031004006001 大便器 1.安装成品蹲式大便器
2.开关方式：脚踏阀开关

组 1

12 031004003001 洗脸盆 1.安装成品台上式洗脸盆 组 1

13 031004014001 给、排水附(配)
件

1.安装成品地漏
2.规格：De50

个 2

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.室外塑料采暖管道敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R管
3.规格：De50  管系列S3
.2 压力等级P≥1.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及吹洗符合设
计要求

m 26

2 031001006002 塑料管

1.室外塑料给水管敷设
2.材质：纳米抗菌聚丙烯
PP-R
3.规格：De25 应用级别1
 管系列S4 压力等级P≥1
.6MPa
4.连接方式：热熔连接
5.压力试验及消毒冲洗符
合设计要求

m 13

3 031001006003 塑料管

1.室外排水管敷设
2.材质：PVC-U排水管
3.规格：De110 环刚度为
8.0KN/m3
4.连接方式：承插粘接

m 6.5

4 031208002001 管道绝热

1.室外采暖管道保温
2.材质：不燃离心玻璃棉
套管保温，外缠玻璃丝布
。
3.厚度：δ=50mm厚

m3 0.22

5 031208002002 管道绝热
1.室外排水管道保温
2.材质：岩棉壳保温
3.厚度：δ=100mm厚

m3 0.45

6 040504001001 砌筑井

1.砖砌污水井
2.井内径：1000mm
3.具体做法参见12S8-14
4.井圈及井盖采用重型成
品混凝土制品

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除路面

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除原有环保砖路面
2.厚度：60mm m2 45

2 041001003001 拆除基层
1.拆除原有混凝土垫层
2.厚度：100mm厚 m2 45

3 040101001001 拆除砂垫层
1.拆除原有砂垫层
2.厚度：300mm厚 m3 45

4 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除原有道牙
2.规格：1000*100*300mm m 53.31

5 040103002001 余方弃置 1.装载机装运建筑垃圾
2.自卸车运距自行考虑

m3 22.29

分部小计

新建路面

6 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整型碾压
2.夯实系数93%,环刀取样 m2 45

7 040204002001 人行道块料铺设
1.60mm厚工字砖铺装
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层

m2 45

8 040204003001
现浇混凝土人行
道 1.100mm厚C15号混凝土 m2 45

9 040202009001 砂砾石
1.摊铺天然级配砂砾石
2.厚度：200mm厚 m2 45

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.安砌花岗岩道牙
2.规格：1000*100*300mm
3.30厚1;3水泥结合层座
浆

m 53.31

11 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.现浇混凝土靠背
2.混凝土等级：C15

m3 7.93

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道土方工程

1 010101003001 挖沟槽土方

1.机械挖槽坑土方
2.土壤类别：一、二类土
方
3.含土方放坡、工作面工
程量

m3 60.5

2 010103001002 回填方 1.机械回填中砂
2.压实系数满足设计要求

m3 5.8

3 010103001001 回填方
1.机械回填土方
2.原土回填,压实度大于0
.95

m3 54.7

4 010103002001 余方弃置 1.装载机装车土方
2.自卸车运距自行考虑 m3 5.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 70000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 70000

合    计 70000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动
室和映碧里及翠微里小区闲置车棚提升
改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第
翠微里小区闲置车棚提升改造项目
标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及工程名称：安全生产计提费

其他项目清单与计价汇总表

11499



暂列金额明细表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：阳光社区腾飞小区新建居民活动室和映碧里及
翠微里小区闲置车棚提升改造项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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