
布尔陶亥苏木田园综合
体建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
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总  说  明

工程名称：布尔陶亥苏木田园综合体
建设项目
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表-01

一、工程名称：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目
二、编制依据：
1、《内蒙古自治区建设工程费用定额(2017届)》、工程量清单计价执行《建设
工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算
定额(2017)》、《内蒙古园林绿化工程预算定额(2017)》、《内蒙古自治区房屋
修缮工程预算定额(2021)》、《内蒙古园林养护工程预算定额(2017)》、《内蒙
古市政工程预算定额(2017)》、《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》
3、规费执行内建标函【2019】468 号文件。按 19%计取。
4、税金执行内建标【2019】113 号文件,税率按 9%计取。
5、人工费调整依据内建标(2021)148 号文件。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体沙滩
游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010504001001 直形墙
1.沙池侧壁
2.混凝土强度等级:C30

m3 24

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400 t 1.088

3 010515001002 现浇构件钢筋
1.箍筋种类、规格:直径
：8级别： HRB400 t 2.381

4 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.铁艺围栏
2.高度:1.8m

m 201

5 01B001 塑料布 ㎡ 4910

分部小计

措施项目

6 011702011001 直形墙模板 m2 241.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
沙滩游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体沙滩
游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 m2 2452.5

2 010101002001 挖一般土方
1.挖掘机挖基坑土方
2.土壤类别:一、二类土 m3 1226.25

3 010103001001 回填方 1.回填石英砂 m3 850

4 010103001002 回填方 1.回填原有沙
2.松填

m3 376.25

5 010103002001 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机机装车，自卸汽
车外运
3.运距:5Km

m3 850

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
沙滩游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体沙滩游乐场项目土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术墙体

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

造型艺术墙

1 010101003001 挖沟槽土方
1.挖基础沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:0.5m

m3 25.41

2 010103001001 回填方 1.夯填基础土方 m3 13.2

3 010103002001 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机装车，农用车外
运
3.运距:7Km

m3 12.21

4 010401001001 砖基础

1.砖砌条形基础
2.普通烧结砖
3.基础厚度:370mm
4.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 12.21

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240  mm     单面清
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 15.84

6 010401007001 空花墙 1.砖砌空花墙 m3 7.76

7 011201003001 墙面勾缝 1.墙面勾缝
2.M10水泥砂浆

m2 99

分部小计

民宿北入口造型
艺术墙

8 010101003002 挖沟槽土方
1.挖基础沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:0.5m

m3 18.87

9 010103001002 回填方 1.夯填基础土方 m3 9.8

10 010103002002 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机装车，农用车外
运
3.运距:7Km

m3 9.07

11 010401001002 砖基础

1.砖砌条形基础
2.普通烧结砖
3.基础厚度:370mm
4.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 9.07

12 010401003002 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚

m3 19.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术墙体

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度：240  mm     单面清
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

13 010401012001 砖砌压顶 1.砖砌压顶 m3 7.35

14 011201003002 墙面勾缝
1.墙面勾缝
2.M10水泥砂浆

m2 83.3

分部小计

砖砌50及62墙体

15 010101003003 挖沟槽土方
1.挖基础沟槽土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:0.5m

m3 69.36

16 010103001003 回填方 1.夯填基础土方 m3 30.16

17 010103002003 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机装车，农用车外
运
3.运距:7Km

m3 39.2

18 010401001003 砖基础

1.砖基础
2.墙体类型:外墙    厚
度：620 mm   
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 39.21

19 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：500 mm     单面清
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 110.99

20 010401009001 实心砖柱

1.砖砌方柱
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 8.78

分部小计

措施项目

21 011701002001 单排脚手架 m2 363.26

22 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术墙体 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术墙体 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：艺术墙体 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：艺术墙体 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：艺术墙体 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网围栏

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011609001001 网片围栏拆除 m2 1095

2 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:拆除混凝土
基础
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:300*300*500

m3 10.94

3 010607004001 金属网栏

1.网片围栏
2.1.5*3.0m网片
3.每3米设立一根1.8m高4
0*40方钢柱子

m2 3525

4 010501003001 独立基础
1.混凝土基础
2.混凝土强度等级:C30 m3 35.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：网围栏 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：网围栏 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：网围栏 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：网围栏 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：网围栏 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体钓鱼
台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.花旗松木地面
2.40*60方钢龙骨
3.抛光面2.8mm厚

m2 516

2 010606009001 钢护栏

1.镀锌钢管护栏  高330
mm
2.50镀锌方钢扶手
3.25镀锌方钢横杆两根
4.竖向立柱32镀锌方钢@1
000mm

t 1.619

3 010606009002 钢护栏

1.镀锌钢管护栏  高800
mm
2.50镀锌方钢扶手
3.25镀锌方钢横杆四根
4.竖向立柱32镀锌方钢@1
000mm

t 1.372

4 010603003001 钢管柱
1.钢柱
2.钢材品种、规格:90*4
mm

t 2.074

5 010604001001 钢梁
1.钢梁
2.钢材品种、规格:40*60 t 3.935

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
钓鱼台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体钓鱼
台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除过道龙骨及木质饰
面

m2 727.8

2 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.花旗松木地面（利旧）
2.40*60方钢龙骨
3.抛光面2.8mm厚

m2 727.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
钓鱼台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体钓鱼台建设项目过道提升

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建彩钢房

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010605001001 屋面彩钢岩棉板
1.屋面彩钢岩棉板
2.钢板厚度:5mm
3.岩棉板厚度:100mm

m2 42.43

2 010605002001 钢板墙板
1.墙面彩钢岩棉板
2.钢板厚度、岩棉板厚度
:5mm、100mm

m2 83.52

3 011102003001 块料楼地面

1.仿木防水地砖
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30mm厚水泥砂浆结合
层
3.100mm厚C20混凝土垫层

m2 41.97

4 011302001001 吊顶天棚
1.天棚吊顶
2.U型轻钢龙骨
3.PVC面层

m2 41.97

5 011001003001 保温隔热墙面
1.外墙保温一体板
2.厚度:60mm m2 83.52

6 011207001001 墙面装饰板 1.内墙一体板
2.20mm

m2 83.52

7 010507006001 化粪池、检查井 1.玻璃钢化粪池
2.容量:20m³

座 1

8 011702029001 散水
1.混凝土散水
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:80mm

m2 16.99

9 011702027001 台阶
1.混凝土檐台
2.混凝土强度等级:C25
3.厚度:200mm

m2 1.6

10 010401001001 砖基础
1.砖砌条形基础
2.基础宽370mm，基础高2
70mm

m3 2.59

11 010501001001 垫层
1.混凝土垫层
2.混凝土强度等级:C15
3.厚度:100mm

m3 4.2

12 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥窗
2.玻璃品种、厚度:60mm m2 5.4

13 010802001001 金属(塑钢）门 1.断桥门 m2 2.16

14 011502008001 GRC装饰线条 1.阳角线 m 119.8

15 01B001 仿真草皮 ㎡ 350

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢房 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建彩钢房 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建彩钢房 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建彩钢房 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建彩钢房 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气部分

1 030412001001 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:直径50cm

套 1

2 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关 个 2

3 030404035001 插座 1.名称:安装五孔插座 个 1

4 030404035002 插座 1.名称:安装15孔插座 个 3

5 030411001001 配管
1.名称:电线穿管
2.规格:PVC50

m 4

6 030411002001 线槽 1.名称:8cm线槽 m 16

7 030411002002 线槽 1.名称:3cm线槽 m 16

8 030411004001 配线 1.名称:BV4mm² m 150

9 030411004002 配线 1.名称:BV6mm² m 100

10 030411004003 配线 1.名称:BV10mm² m 60

11 030411004004 配线 1.名称:BV2.5mm² m 40

12 030408001001 电力电缆
1.名称:电缆
2.型号:YJLV22-3*50+1*2
5

m 68

13 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*500*200
3.内含：160A 4P漏电保
护1个，4P100A空开3个，
2P63A漏电2个

台 1

14 030404033001 换气扇 1.名称:换气扇 台 1

15 030701003001 空调器
1.名称:空调
2.规格:4.71KW

台 1

分部小计

给排水部分

16 031001006001 塑料管
1.室内给水管道
2.材质、规格:PE32
3.连接形式:热熔连接

m 115

17 031001006002 塑料管
1.室内给水管道
2.材质、规格:PPR20
3.连接形式:热熔连接

m 6

18 031001006003 塑料管 1.安装部位:室内排水管
2.材质、规格:PVC110

m 21

19 031004004001 洗涤盆 1.不锈钢洗菜池
2.含冷热水龙头2个

组 4

20 030702003001
不锈钢板通风管
道

1.名称:不锈钢排风管
2.规格:DN400

m2 3.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除移动厕所

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001
拆除移动厕所人
工

工日 2

2 01B002
拆除移动公厕用
装载机 台班 1

3 01B003 自卸汽车 台班 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除移动厕所 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除移动厕所 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除移动厕所 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除移动厕所 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除移动厕所 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：家具

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 不锈钢冷柜
1.不锈钢冷柜
2.规格:1800*800*800

个 1

2 01B002 不锈钢工作台
1.不锈钢工作台
2.规格:1800*800*800 个 1

3 01B003 四门冰箱
1.四门冰箱
2.规格:1200*1970*750mm 台 1

4 01B004 双门餐具消毒柜 1.双门餐具消毒柜
2.规格:1120*1700*500

台 1

5 01B005 蒸车 1.蒸车 台 1

6 01B006 电热宝 1.电热宝 个 2

7 01B007 炒菜大锅电磁灶 台 1

8 01B008 四眼陶炉 台 1

9 01B009 不锈钢烟灶 1.不锈钢排烟罩
2.规格:2600*1100*500

个 1

10 01B010 垃圾桶 个 1

11 01B011 菜板 个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：家具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：家具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：家具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.挖掘机挖管沟土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:1.6m

m3 217.6

2 010103001001 回填方 1.夯填管沟土方 m3 217.6

3 010101004001 挖基坑土方
1.挖掘机挖基坑土方
2.土壤类别:一、二类土
3.挖土深度:2.5

m3 60

4 010103001002 回填方 1.夯填基坑土方 m3 40

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：田园综合体音乐舞台项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

舞台

1 010606006001 钢平台
1.舞台花纹钢板
2.钢板厚度:5mm
3.喷绿色漆两遍

t 2.486

2 010603003001 钢管柱

1.钢管柱
2.钢材品种、规格:40*80
*4mm
3.防火要求:喷绿色漆两
遍

t 0.167

3 010606012001 钢支架
1.钢支架
2.钢材品种、规格:40*40
*4

t 4.223

4 010606012002 钢支架

1.钢支架
2.钢材品种、规格:40*80
*4
3.防火要求:喷绿色漆两
遍

t 0.568

5 010606012003 钢支架
1.钢支架
2.钢材品种、规格:40*60
*4

t 0.824

6 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.角钢支架
2.钢材品种、规格:4*4mm t 0.418

7 010606013001 预埋钢板
1.预埋钢板
2.钢材品种、规格:200*3
00*8mm

t 0.087

8 010606008001 钢梯
1.钢梯
2.防火要求:喷绿色漆两
遍

t 0.18

分部小计

钢梯

9 010606008002 钢梯

1.钢梯
2.钢梯形式:踏步式
3.波纹钢板  5mm厚
4.防火要求:喷绿色漆两
遍

t 2.361

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：田园综合体音乐舞台项目 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：田园综合体音乐舞台项目 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：田园综合体音乐舞台项目 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：田园综合体音乐舞台项目 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：田园综合体音乐舞台项目 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体绿化
项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉
1.花卉种类:栽植景天
2.单位面积株数:30株/㎡
3.养护期:新工养护一年

m2 2820

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
绿化项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体绿化项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体绿化项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体绿化项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体绿化项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体养护
项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 绿化养护
1.绿化养护
2.养护一年

m2 36902

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
养护项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体养护项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体养护项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体养护项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体养护项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体游客接待
中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203008001 块料面层

1.块料品种、规格:600*6
00大理石面层
2.垫层：材料品种、厚度
、强度等级:100厚C20混
凝土垫层

m2 11.1

2 040305004001 砖砌体
1.部位:平台及台阶旁矮
墙
2.材料品种、规格:砖

m3 2.25

3 011201003001 墙面勾缝
1.勾缝类型:平缝
2.勾缝材料种类:1:1水泥
砂浆

m2 9.38

4 040305004002 砖砌体
1.部位:台阶
2.材料品种、规格:砖 m3 4.12

5 040203008002 块料面层
1.部位:台阶面层
2.块料品种、规格:大理
石

m2 6.81

6 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖墙
2.装饰面材料种类:水泥
砂浆

m2 5.59

7 040204002001 人行道块料铺设 1.拆除原有红砖地面 m2 42.1

8 040204002002
人行道红砖地面
铺设

1.块料品种、规格:红砖 m2 42.1

9 04B001 彩钢房
1.双层彩钢房（含楼梯、
钢架），门窗单独计入
2.吊车吊装

套 1

10 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙

1.玻璃品种、规格、颜色
:中空玻璃
2.位置：彩钢房内

m2 36.99

11 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:950
*1000
2.框、扇材质:断桥铝合
金
3.位置：彩钢房内

m2 0.95

12 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:塑木地板
2.位置：彩钢房内

m2 101.59

13 011207001001 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:竹木纤维板
2.位置：彩钢房内

m2 30.03

14 011302001001 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
竹木纤维板
2.位置：彩钢房内

m2 44.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体游客接待
中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030701003001 空调器
1.规格:1.5匹
2.安装形式:墙上式 台 3

16 011002002001 木材面刷防腐漆 1.防腐部位:木平台
2.位置：彩钢房外木平台

m2 133.17

17 011405001001 金属面油漆
1.彩钢房翻新喷漆
2.环氧富锌防锈漆一遍、
调和漆两遍

m2 145.64

18 01B001 凉亭翻新
1.原木凉亭损坏位置修补
，整体喷刷防腐漆

项 1

19 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:钢檩
条
2.规格:60*40*4

t 0.131

20 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:60cm m3 19.96

21 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 19.96

22 040204002003 拆除工字砖面层

1.块料品种、规格:工字
砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:100厚C20混凝土
垫层

m2 79.12

23 040204002004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:工字
砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:200厚砂垫层

m2 67.12

24 040204002005 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:工字
砖（利旧）
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:200厚砂垫层

m2 12

25 031001006001 塑料管 1.安装部位:地下排水管 m 33.2

26 041001010001 拆除展示栏 1.展示栏拆除 块 3

27 040205004001 安装展示栏
1.原有展示栏换位置重新
安装 块 1

28 04B002 吊车 1.起吊展示栏 台班 1

29 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:塑木地板
2.位置：彩钢房外

m2 10.6

30 010606013001 零星钢构件
1、木平台下钢骨架
12#槽钢、   40*80 方钢
   40*40方钢

t 0.397

31 031103009001 电缆 1、电缆YJV-3*35 m 50

32 04B003 会议桌 1.会议桌1.5m*3m 套 1

33 04B004 办公椅子 1、办公椅子 把 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体游客接待
中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 010810001001 窗帘 1、布艺窗帘 m2 46.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体游客
接待中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体
游客接待中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体
游客接待中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体
游客接待中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查综合体
游客接待中心翻新改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：音箱安装工程

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030501002001 主扩音箱LT215 1.名称:主扩音箱LT215 台 4

2 030501002002
主扩功放WA-160
0 1.名称:主扩功放WA-1600 台 1

3 080702006001 无线天线 1.无线天线 套 1

4 080702006002 SA-820时序器 1.名称:SA-820时序器 套 1

5 030904013001 主机 1.主机 台 1

6 030411004001 配线
1.名称:信号线
2.型号:1米卡侬公母信号
线

条 16

7 030411004002 配线
1.名称:音箱线
2.型号:2mm² m 500

8 030404035001 插头 1.名称:插头 个 28

9 050306004001 机柜
1.名称:机柜
2.规格、型号:16U专业机
柜

台 2

10 030408001001 电缆
1.名称:电缆
2.型号:YJLV 4*35

m 120

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：音箱安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音箱安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：音箱安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：音箱安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：音箱安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉安装工程

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030216004001 主喷
1.名称:主喷
2.规格型号:DN80

台 1

2 031006015001 水箱
1.材质、类型:稳压水箱/
稳流器 台 1

3 030109001001 泵 1.名称:喷泉专用水泵 台 2

4 031002002001 设备支架 1.材质:设备支架 套 1

5 050306004001 控制柜 1.规格、型号:控制柜 台 1

6 031006001001 变频器
1.设备名称:变频器
2.型号、规格:15KW 套 2

7 03B001 微信支付系统 1.微信支付系统 套 1

8 080603009001 无线话筒 1.名称:无线话筒 台 1

9 03B002 声控输出软件 1.声控输出软件 台 1

10 030904007001 号角 1.名称:号角 个 1

11 030408001001 电力电缆
1.名称:电缆
2.型号:JHS3*6+1 m 100

12 03B003 漂浮 1.漂浮2.5m*4m 套 1

13 03B004 运输费 运输费 项 1

14 03B005 调试费 1.调试费 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷泉安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喷泉安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：喷泉安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：喷泉安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：喷泉安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明工程

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040805004001 景观照明灯
1.名称:LED 18颗帕灯
2.型号:YCM-R18

套 16

2 040805004002 景观照明灯
1.名称:LED 380W光束灯 
2.型号:YCM-R18 套 4

3 040805004003 景观照明灯
1.名称:LED 380W光束灯 
2.型号:YCM-R18 套 1

4 030404015001 控制台 1.名称:金刚控台
2.型号:KK-256A

台 1

5 03B001 大灯钩 1.大灯钩 个 16

6 03B002 灯光架 1.灯光架 条 2

7 030411004001 配线 1.名称:信号线 m 200

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景观照明工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观照明工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：音乐控制柜安装工程

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B001 漂浮架 1.漂浮架 项 1

2 03B002 充气试压焊接 1.充气试压焊接 项 1

3 03B003 防腐处理 1.防腐处理 项 1

4 030412001001 彩灯 1.名称:彩灯 套 40

5 030408001001 电缆 1.名称:电缆 m 500

6 030109001001 离心式泵
1.名称:水泵
2.型号:QS40-21-4KW 台 4

7 080605005001 音响 1.名称:音响 个 2

8 050306004001 控制柜
1.名称:控制柜
2.规格、型号:800*600*1
800

台 1

9 080903008001 控制电脑 1.名称:控制电脑 台 1

10 03B004 音乐软件 1.音乐软件 项 1

11 03B005 控制编程 1.控制编程 项 1

12 030408001002 电缆 1.名称:电缆
2.型号:YJLV 4*35

m 120

13 03B006 变频器成控系统 1.变频器成控系统 组 1

14 030109001002 离心式泵
1.名称:水泵
2.型号:QS40-21-4KW

台 1

15 050307008001 控制柜围栏 1.控制柜围栏 m2 16

16 050306004002 控制柜 1.名称:控制柜 台 4

17 050306004003 调音空柜 1.名称:调音空柜 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：音乐控制柜安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：音乐控制柜安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：音乐控制柜安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：音乐控制柜安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：音乐控制柜安装工程 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体环湖
监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030507008001 监控摄像设备

1.名称:海康威视4G监控
器摄像头高清40倍光学变
焦智能全彩云台旋转球机
 
2.规格型号:DS-2DC6423
MW-D(T5) 6寸400万白光
全彩

台 6

2 030507008002 监控摄像设备

1.名称:海康威视监控器
摄像头800W臻全彩
2.规格型号:DS-2CD3T87
WDV3-L/SWDV3-L

台 39

3 030507008003 监控摄像设备
1.名称:海康监控录像机
2.规格型号:DS-8864N-R2
4/4K(C)

台 1

4 030410001001 监控立杆
1.名称:监控立杆
2.规格:3米

根 15

5 030410001002 T字立杆 1.名称:T字立杆3米 根 4

6 030501004001 存储设备
1.名称:专业监控存储硬
盘
2.规格:16T 希捷

台 19

7 030501012001 交换机
1.名称:24口千兆交换机
2.规格型号:RG-NBS5100-
24GT4SFP

台 2

8 030501012002 交换机
1.名称:5口千兆交换机
2.规格型号:RG-ES108GD 
铁壳

台 17

9 030501010001 收发器 1.名称:千兆收发器
2.规格:RG-FC11G-3A/3B

台 17

10 030502007001 光缆 1.名称:综合光缆 m 2500

11 030404017001 配电箱 1.名称:弱电室外防水箱 台 17

12 030502005001 超五类网线 1.名称:超五类网线 m 3000

13 031002002001 支架 1.支架 套 45

14 031002002002 光纤收发器架 1.光纤收发器架 套 2

15 080601020001 尾纤 1.规格:尾纤 根 96

16 080601020002 尾纤盒 1.规格:尾纤盒 个 17

17 080601020003 光纤法兰盘 1.规格:光纤法兰盘 个 1

18 080601020004 电源适配器 1.规格:电源适配器 个 5

19 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:PC m 4000

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体环湖
监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:DN25mm

20 030502001001 机柜、机架 1.名称:网络机柜 台 1

21 030507014001 显示设备 1.名称:电视55寸 台 1

22 030404035001 插座 1.名称:6口插排 个 13

23 030414007001 不间断电源 1.名称:综合供电电源 个 19

24 030505011001 系统调试 1.名称:系统调试 台 1

25 031006005001 太阳能集热装置
1.名称:太阳能供电系统
2.参数:太阳能板，蓄电
池200W200A

套 5

26 080606001001 枪机
1.名称:枪机
2.规格:最高分辨率可达2
560 ×  1440 @25 fps

台 10

27 030501003001 网桥

1.名称:网桥
2.规格:• 提供8个千兆
PoE电口
• 支持IEEE 802.3at/af

台 10

28 080702006001 无线AP
1.名称:无线AP
2.规格:正向覆盖200米，
侧向覆盖100米

套 5

29 080604010001 系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综合体
环湖监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体环湖监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体环湖监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体环湖监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查田园综
合体环湖监控设备改造项目

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612002001 水泵拆除 1.水泵拆除 个 1

2 030109011001 潜水泵 1.功率:7.5kw 台 1

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内 m3 49.5

4 010103001001 回填方 1.原土回填 m3 43.61

5 040501004001 塑料管
排水渠压De500波纹过路
管

m 30

6 050102012001 铺种草皮卷
1.厨房房顶及周边铺草坪
毯 m2 200

7 03B001 普工
1.拆除旧舞台，换小蒙古
包外套和顶帽 工日 5

8 03B002 技工 1.三轮车工 工日 1

9 03B003 农用车 1.农用车拉运 台班 1

10 03B004
画蒙古包，刷蒙
古包门涂料

1.画蒙古包，刷蒙古包门
涂料

项 1

11 011612001001 管道拆除 1.草坪PE50管拆除 m 43

12 011612001002 管道拆除 1.草坪PE63管拆除 m 20

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:绿化用水
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 43

14 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 1

15 010103001002 回填方 1.原土回填 m3 1

16 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:绿化用水
3.材质、规格:DN63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 20

17 011612001003 技工 1、零星维修管道 工日 14

18 03B005
地埋式喷头冻烂
改装PPR喷灌，
喷头、管件

1.地埋式喷头冻烂改装
PPR喷灌，喷头、管件

套 85

19 03B006 吊车 1.用吊车重新放置彩钢房 台班 1

20 03B007
进斯尔湖路口维
修路边护栏墙二
次倒运材料

1.进斯尔湖路口维修路边
护栏墙二次倒运材料

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 03B008 普工 1.拆除大蒙古包 工日 4

22 03B009 农用车 1.农用车拉运 台班 1

23 03B010 拆除混凝土基础 1.起混凝土基础 项 1

24 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 7

25 03B011
油彩钢顶，油舞
台台面、架子、
腿子

1.油彩钢顶，油舞台台面
、架子、腿子

项 1

26 03B012 景田地买水带 1.景田地浇地买水带及安
装

项 1

27 03B013 普工 1.安装6米蒙古包 工日 3

28 03B014 农用车 1.农用车拉运 台班 1

29 011104002001
竹、木（复合）
地板 1.防水木地板. m2 118

30 011612002002 水泵拆除 1.水泵拆除 个 3

31 030109011002 潜水泵 1.田贝民宿换水泵 台 1

32 030109011003 潜水泵 1.院内假山换小水泵 台 2

33 03B015 油集装箱 1.油集装箱2个 项 1

34 030404017001 配电箱 1.配电箱 台 1

35 030411004001 配线 1.16平方地埋线 m 100

36 040204001001 人行道整形碾压 1.整形碾压 m2 83

37 040204002001 人行道块料铺设 1.铺人行道杂草砖 m2 83

38 040204004001
安砌侧(平、缘
）石 1.100*25*10道牙 m 1

39 03B016 彩绘喷涂 1.维修酒葫芦同仁彩绘喷
涂

项 1

40 010801006001 门锁拆换 1.太空舱拆除密码锁带安
装

套 10

41 030412001001 普通灯具 套 2

42 03B017
木头院和集装箱
开锁换锁芯

1.木头院和集装箱开锁换
锁芯 个 5

43 050102012002 铺种草皮卷
1.厨房房顶及周边铺草坪
毯 m2 150

44 011613001001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 套 2

45 030404017002 配电箱 1.304不锈钢配电箱 台 2

46 03B018 杂草装喷绿漆 1.杂草装喷绿漆 项 1

47 03B019 普工 1.打扫卫生 工日 2

48 03B020 游泳池维修漏 1.游泳池维修漏 项 1

49 03B021 晚上清洗游泳 1.晚上清洗游泳池，往泳 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

池，往泳池放水 池放水

50 03B022
蒙古包拆桌子重
新安装新桌子

1.蒙古包拆桌子重新安装
新桌子

项 1

51 03B023 椅子 1.椅子 把 45

52 03B024 小餐桌 1.小餐桌 张 1

53 03B025 大餐桌 1.大餐桌 张 1

54 03B026 10米蒙古包 1.10米蒙古包 座 1

55 010802001001 金属(塑钢）门

1.10米蒙古包安装断桥门
（尺寸1870*1010）1樘
2.6米蒙古包安装断桥门
（尺寸1720*800）2樘

m2 4.64

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：斯尔湖喷灌、太空舱维修 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612002001 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类: 蹲式大
便器
2.拆除方式:非保护性拆
除

套 3

2 031004006001 大便器

1.名称:坐式大便器
2.材质:搪瓷
3.类型:连体水箱
4.附件名称:连体坐便器
进水阀配件,座便器桶盖,
角型阀(带铜活),金属软
管,大便器排水接头,螺纹
管件

组 3

3 011612002002 热水器拆除
1.热水器拆除
2.拆除方式:非保护性拆
除

套 3

4 031006012001 热水器
1.名称:容积式热水器
2.能源种类:电能

台 3

5 011612002003 卫生洁具拆除
1.淋浴器拆除
2.拆除方式:非保护性拆
除

套 1

6 031004010001 淋浴器

1.名称:成套淋浴器
2.材质:镀铬
3.开关方式:手动开关
4.功能:冷热水
5.附件名称:螺纹管件,淋
浴器固定件

套 1

7 031004014001 混水阀 1.混水阀 个 3

8 031003001001 角阀：双阀 1.角阀：双阀 个 5

9 031003001002 角阀：单阀 1.角阀：单阀 个 2

10 031003001003 止水阀 1.止水阀 个 3

11 031004018001 全自动洗衣机 1.名称:全自动洗衣机 台 1

12 030412001001 普通灯具 1.吸顶灯 套 4

13 030402004001 空气断路器 1.自动空气断路器 台 2

14 030404019001 控制开关 1.自动空气开关 个 1

15 03B001
电线、灯线、插
座线 1.电线、灯线、插座线 项 1

16 03B002 集装箱改电 1.集装箱改电 项 1

17 03B003
蒙古包空调线、
灯线、插座、安
空调

1.蒙古包空调线、灯线、
插座、安空调 项 1

18 03B004 泳池接线、维修 1.泳池接线、维修泳池更 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

泳池更换电机 换电机

19 03B005 舞台改电箱 1.舞台改电箱 套 1

20 03B006 蒙古包改电箱 1.蒙古包改电箱 套 1

21 03B007 投影仪维修 1.投影仪维修 项 1

22 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:BV-2*6mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照明线路

m 60

23 030404035001 插座

1.名称:公牛插座
2.型号:220V,16A
3.安装方式:暗装
4.包含辅材

个 4

24 030404035002 插座
1.名称:空调插座
2.型号:220V,16A
3.安装方式:暗装

个 1

25 030412004001 装饰灯
1.名称:射灯
2.规格:100W
3.安装形式:吸顶

套 1

26 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:BV-2*6mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照明线路

m 15

27 030404035003 插座

1.名称:公牛插座
2.型号:220V,16A
3.安装方式:暗装
4.包含辅材

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水电维
修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水
电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水
电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水
电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：太空舱、泳池、舞台、蒙古包水
电维修

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 3.29

2 030412007001 庭院灯
1.名称:太阳能小路灯
2.型号:1.4m 套 30

3 030412005001 荧光灯 1.太阳能灭蝇灯 套 4

4 030412004001 太阳能景观灯 1.太阳能景观灯 套 10

5 030412004002 太阳能礼花灯 1.太阳能礼花灯 套 5

6 030412004003
太阳能发光蝴蝶
灯 1.太阳能发光蝴蝶灯 套 10

7 030412004004
太阳能扎带防水
灯 1.太阳能扎带防水灯 套 12

8 050305009001 青蛙转椅 1.青蛙转椅 个 1

9 030412004005 装饰灯 1.草坪射灯 套 4

10 050307019001 儿童跳跳床 1.儿童跳跳床 个 1

11 050307019002 儿童大型秋千 1.儿童大型秋千 个 1

12 050307019003 户外儿童秋千 1.户外儿童秋千 个 1

13 050307019004 跷跷板 1.跷跷板 个 1

14 050307019005 斑马长颈鹿 1.斑马长颈鹿 个 2

15 030412004006 装饰灯 1.太阳能灯带 根 4

16 050307019006 其他景观小摆设 1.儿童木马 个 3

17 030412004007 装饰灯 1.蘑菇灯 套 3

18 030412004008 装饰灯 1.水母灯 套 10

19 030412004009 装饰灯 1.七彩变色灯 套 10

20 030412007002 一般路灯 1.3米高景观灯 套 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观灯 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观灯 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景观灯 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观灯 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：景观灯 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐具

标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004003001 JL009小酒杯 1.JL009小酒杯 个 5

2 031004003002 静雅4.5花瓣碗 1.静雅4.5花瓣碗 个 30

3 031004003003 RCFO1KB汾酒器 1.RCFO1KB汾酒器 个 30

4 031004003004 壹加壹HGA-3011
0

1.壹加壹HGA-30110 个 10

5 031004003005 正品E6木碗 1.正品E6木碗 个 30

6 031004003006 8寸随意正方盘 1.8寸随意正方盘 个 20

7 031004003007 10寸斗碗 1.10寸斗碗 个 15

8 031004003008 12寸双宝汤盘 1.12寸双宝汤盘 个 10

9 031004003009 7.5寸春缘骨碟 1.7.5寸春缘骨碟 个 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：餐具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：餐具 标段：布尔陶亥苏木田园综合体建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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