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建设项目招标控制价汇总表
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 羊市塔片区水冲厕所改造项目 1836567.81 7999.3 46735.48

合计 1836567.81 7999.3 46735.48



工程项目综合汇总表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 羊市塔片区水冲厕所改造项目 1836567.81

1.1 羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 1019600.99

1.2 羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 502609.43

1.3 羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 123538.29

1.4 羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 190819.1

合计 1836567.81



羊市塔片区水冲厕所改
造项目-建筑与装饰工程工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 1,019,600.99

（大写）： 壹佰零壹万玖仟陆佰元玖角玖分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程

  标段：羊市塔片区水冲厕所改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 857365.52 0

1.1 钢结构工程 284775.04

1.2 门窗工程 158159.42

1.3 屋面工程 70081.02

1.4 地面工程 69134.11

1.5 外墙工程 88443.61

1.6 内墙工程 103819.78

1.7 天棚工程 12143.79

1.8 其他工程 70808.75

2 措施项目 16089.6

2.1   其中：安全文明施工费 6971.92

3 其他项目 27245.06

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 34713.57

5 税金 84187.24

招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,019,600.99 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构工程

1 060212010001 预埋件安装
1.预埋件制作、安装
2.6mm钢板、HRB400钢筋
φ8

t 0.322 6854.57 2207.17

2 010606001001 钢支撑

1.底部下托面支撑龙骨制
作、安装
2.40x20x2.5mm热镀锌空
心方钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 0.294 7193.33 2114.84

3 010605001001 钢板楼板

1.2mm厚热镀锌钢板
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

m2 181.8 130.38 23703.08

4 010604001001 钢梁

1.钢梁制作、安装
2.C250*75*20*3mm热镀锌
C型钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 2.634 7528.27 19829.46

5 010606001002 钢支撑

1.钢梁制作、安装
2.120*60*3mm热镀锌矩形
钢管、100*50*3mm热镀锌
方钢管
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 3.343 7193.39 24047.5

6 010605001002 钢板楼板

1.4mm厚热镀锌钢板
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

m2 194.13 260.75 50619.4

7 010603003001 钢管柱

1.钢柱制作、安装
2.100*100*3mm热镀锌空
心方钢、[12槽钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 2.692 7642.39 20573.31

8 010606013001 零星钢构件

1.钢吊耳制作、安装
2.25mm厚钢板吊耳350*25
0mm
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 0.343 9163.91 3143.22

9 010606005001 钢墙架
1.钢墙架制作、安装
2.40x20x2.5mm热镀锌矩
形钢管、60*40*3mm热镀

t 6.871 9629.24 66162.51

本页小计 212400.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  2  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锌空心方钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

10 010606001003 钢支撑

1.钢支撑制作、安装（包
含墩台平台骨架、雨棚、
空调机骨架）
2.60*40*3mm热镀锌空心
方钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 1.493 7193.4 10739.75

11 010606001004 钢支撑

1.空调机骨架：钢支撑制
作、安装
2.[8槽钢、槽钢表面手工
除锈,刷灰色防锈漆两遍,
调和面漆三遍
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 0.226 3135.66 708.66

12 010606002001 钢檩条

1.钢檩条制作、安装
2.60x40x3mm热镀锌矩形
钢管
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 1.06 6723.83 7127.26

13 010606002002 钢檩条

1.钢檩条制作、安装
2.C160*60*20*3m热镀锌C
型钢
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 0.349 6187.57 2159.46

14 010606006001 钢雨棚

1.钢雨棚：镀锌钢板制作
、安装
2.2mm厚热镀锌钢板、在
钢板表面喷涂灰色防锈漆
两遍,氟碳漆三遍,上翻90
mm

t 0.383 8604.21 3295.41

15 010606013002 零星钢构件

1.钢支撑制作、安装
2.120*60*3mm热镀锌空心
方钢、落水口
3.表面喷涂灰色防锈漆两
遍,氟碳漆三遍，面积0.4
3m2
4.运距:投标人根据施工
现场自行考虑结算不予调
整

t 0.255 10014.71 2553.75

16 011407005001 金属构件刷防火 1.防火涂料：钢柱耐火极 m2 105 81.32 8538.6

本页小计 35122.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  3  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料 限为2.5小时

17 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.防火涂料：钢梁耐火极
限为1.5小时

m2 223.74 49.07 10978.92

18 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.防火涂料：钢檩条、钢
支撑、墙架耐火极限为1.
0小时

m2 657.97 39.93 26272.74

分部小计 284775.04

门窗工程

19 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:800
*2220mm
2.门框、扇材质:肯德基
门、铝合金门框板材厚1.
8mm门料2.8mm
3.含把手、锁具、闭门器
等

樘 10 1511.34 15113.4

20 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:146
0*2220mm
2.门框、扇材质:肯德基
门、铝合金门框板材厚1.
8mm门料2.8mm
3.含把手、锁具、闭门器
等

樘 5 3106.08 15530.4

21 010802001003 钢制保温门

1.门代号及洞口尺寸:970
*1840mm
2.钢制保温门、钢板厚度
1.2mm内填岩棉总厚度60
mm
3.含把手、锁具等

樘 5 1242.99 6214.95

22 010802001004 钢制保温门

1.门代号及洞口尺寸:950
*1800mm
2.钢制保温门、钢板厚度
1.2mm内填岩棉总厚度60
mm
3.含把手、锁具等

樘 5 1190.9 5954.5

23 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:130
0*2120
2.门框、扇材质:钢制甲
级防盗门、钢板厚度
1.5mm总厚度90mm
3.含把手、锁具等

樘 5 1909.55 9547.75

24 010802001005 钢制保温门

1.门代号及洞口尺寸:184
0*720mm
2.钢制保温门(上悬外开)
、钢板厚度1.2mm内填岩
棉总厚度60mm
3.含把手、锁具等

樘 10 9226.36 92263.6

本页小计 181876.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  4  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1..框、扇材质:65系断桥
铝合金窗户型材厚1.5mm,
玻璃6+9A+6

m2 21.28 557.88 11871.69

26 010807003001 金属百叶窗

1.窗代号及洞口尺寸:840
*700mm
2.百叶窗：2mm厚热镀锌
钢板压制总厚度50mm、百
叶板表面喷涂灰色防锈漆
两遍,氟碳漆三遍

樘 5 228.12 1140.6

27 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材料品种、规格:
开启扇设金刚网纱窗 m2 4.93 105.99 522.53

分部小计 158159.42

屋面工程

28 010901002001 型材屋面

1.2.5mm厚热镀锌压型板
2.120mm厚聚氨酯发泡(10
kg/m3)
3.30mm厚铝箔保护阻燃隔
热棉(橡塑棉)
4.φ1.2@50x50镀锌钢丝
网
5.0.8mm厚彩钢板
6.顶棚板

m2 164.73 367.66 60564.63

29 010902007001 屋面天沟 1.水槽：4mm厚镀锌钢板 m2 39 244.01 9516.39

分部小计 70081.02

地面工程

30 011102003001 块料楼地面

1.地面一：专用胶粘剂胶
粘剂粘贴8mm厚大理石瓷
砖
2.接缝做美缝处理
3.部位：卫生间、盥洗间

m2 83.5 201.15 16796.03

31 010605001003 钢板喷漆地面

1.地面二：热镀锌钢板表
面喷涂灰色防锈漆两遍,
氟碳漆三遍
2.部位：设备间1、设备
间2

m2 39.65 73.28 2905.55

32 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.地面三：18mm厚实木复
合地板
2.部位：工具间

m2 12.5 193.75 2421.88

33 011001005001 保温隔热楼地面

1.100mm厚聚氨酯发泡（1
0kg/m3）
2.80mm厚XPS保温板（35
kg/m3）
3.φ6碳纤维发热线
4.50mm厚保温砂浆
5.20mm厚水泥压力板

m2 164.73 285.38 47010.65

本页小计 152749.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  5  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.1.5+1.5mm厚聚氨酯防
水涂料

分部小计 69134.11

外墙工程

34 011207001001 墙面装饰板

1.部位：外墙外
2.100mm厚聚氨酯发泡（1
0kg/m3）
3.2.0mm厚热镀锌钢板，
灰色防锈漆两遍
4.外墙底部内侧250*4mm
厚热镀锌钢板

m2 343.99 161.18 55444.31

35 011406001001 抹灰面油漆

1.真石漆（仿大理石）两
遍，涂膜厚度3-4mm、真
石漆外层滚涂罩光面漆两
遍

m2 323.84 101.9 32999.3

分部小计 88443.61

内墙工程

36 011207001002 内墙隔墙

1.10mm厚阻燃胶合板
2.60mm厚XPS保温板(35kg
/m3)
3.10mm厚阻燃胶合板

m2 204.17 135.85 27736.49

37 011207001003 墙面装饰板

1.部位：外墙内
2.10mm厚阻燃胶合板
2.2.0mm厚热镀锌钢板，
灰色防锈漆两遍

m2 245.66 145.05 35632.98

38 011207001004 墙面装饰板

1.内墙一:10mm厚竹木纤
维板(纹样仿大理石,板宽
400-600mm)
2.部位：卫生间、盥洗间
、工具间

m2 338.88 81.73 27696.66

39 010605002001 钢板墙板喷漆

1.内墙二：热镀锌钢板表
面喷涂灰色防锈漆两遍、
氟碳漆三遍
2.部位：设备间1、设备
间2

m2 174.04 73.28 12753.65

分部小计 103819.78

天棚工程

40 011302001001 吊顶天棚

1.部位：卫生间、盥洗间
、工具间
2.配套龙骨
3.面板10mm厚竹木纤维板
(纹样仿大理石,板宽400
mm)

m2 94.35 128.71 12143.79

分部小计 12143.79

本页小计 204407.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  6  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他工程

41 011207001005 墙面装饰板

1.部位：空调外机骨架区
域
2.2mm厚热镀锌钢板压制
墙板
3.120mm厚聚氨酯发泡（1
0kg/m3）
3.0.8mm厚单层彩钢板

m2 11.05 255.85 2827.14

42 010605002002 造型柱

1.厕所四角造型柱：2mm
厚热镀锌钢板压制形成外
墙角部装饰造型、在钢板
表面喷涂灰色防锈漆两遍
,氟碳漆三遍

m2 39.88 183.28 7309.21

43 011502001001 金属装饰线 1.40*10mm/60*10mm塑钢
仿大理石线条 m 232.6 29.51 6864.03

44 011210005001 厕所隔断
1.厕所隔断：25mm厚蜂窝
铝制板卫生间隔断板、高
1.9m

m2 79.28 238.65 18920.17

45 011505010001 镜面玻璃 1.4mm厚镜子：1.2*0.6m m2 3.6 222.5 801

46 011505001001 洗漱台 1.18mm厚岩板洗面台 m2 4.8 712.69 3420.91

47 011507001001 平面、箱式招牌 1.10mm厚UV板宣传牌铝合
金板包边 m2 11.7 260 3042

48 011508002001 亚克力字 1.3mm厚100*100mm亚克力
“ 推、拉” 牌 个 20 18 360

49 011508002002 亚克力牌 1.3mm厚280*120mm亚克力
“ 卫生间、禁止吸烟” 牌

个 40 38 1520

50 010902007002 防雨帽

1.防雨帽：截面尺寸100*
25mm矩形
2.2mm厚镀锌钢板压制而
成、喷涂灰色防锈漆两遍
、氟碳漆三遍

m2 2.1 180 378

51 011107001001 石材台阶面

1.台阶面300*600*30花岗
岩台阶
2.台阶侧壁25mm厚花岗岩
火烧板
3.20mm厚1:3水泥砂浆铺
贴
4.150mmC25混凝土
5.下设300mm厚中粗砂防
冻胀层
6.台阶四角留胀缝、沥青
胶泥灌缝

m2 43.89 380.77 16712

52 011102001001 石材台阶平台面

1.台阶平台300*600*30花
岗岩台阶
2.20mm厚1:3水泥砂浆铺
贴

m2 30.6 282.82 8654.29

本页小计 70808.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装
饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  7  页  共  7  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.150mmC25混凝土
4.下设300mm厚中粗砂防
冻胀层
5.台阶四角留胀缝、沥青
胶泥灌缝

分部小计 70808.75

措施项目

53 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础模
板 m2 105.54 49.11 5183.07

54 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:钢框架
结构

m2 32.95 27.18 895.58

分部小计 6078.65

本页小计 6078.65

合   计 863444.17



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 060212010001 预埋件安装 t 0.322 6854.57 2207.17 1878.61 3909.66 451.46 341.58 273.26

5-184 铁件制作、安装 t 0.322 6854.55 2207.17 1878.61 3909.67 451.45 341.57 273.25

2 010606001001 钢支撑 t 0.294 7193.33 2114.84 1185 4962.99 657.48 215.48 172.38

6-18 换

金属结构制作 
钢支撑(钢拉条)
 钢管 换为【
镀锌钢管】

t 0.294 6225.56 1830.31 819.37 4801.16 336.87 148.98 119.18

6-74 金属结构安装 
钢支撑

t 0.294 888.84 261.32 349.62 154.96 269.84 63.57 50.85

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 0.294 78.99 23.22 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

3 010605001001 钢板楼板 m2 181.8 130.38 23703.08 31.04 77.06 12.12 5.64 4.52

6-27 换

金属结构制作 
钢平台 钢板 
换为【热镀锌钢
板】

t 2.85426 6737.94 19231.83 1145.64 4779.73 437.63 208.30 166.64

6-69 金属结构安装 
钢平台 走道

t 2.85426 1487.54 4245.83 815.66 121.66 283.28 148.30 118.64

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 2.8543 78.99 225.47 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

4 010604001001 钢梁 t 2.634 7528.27 19829.46 1181.47 5039.37 920.77 214.81 171.85

6-14 换
金属结构制作 
钢梁 换为【热
镀锌C型钢】

t 2.634 6605.11 17397.86 870.03 4890.21 560.13 158.19 126.55

6-61
钢梁安装 1.5t
以内 t 2.634 844.17 2223.54 295.37 142.29 309.85 53.70 42.96



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 2.634 78.99 208.07 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

5 010606001002 钢支撑 t 3.343 7193.39 24047.5 1185.05 4962.99 657.51 215.47 172.37

6-18 换

金属结构制作 
钢支撑(钢拉条)
 钢管 换为【
镀锌钢管】

t 3.343 6225.56 20812.05 819.37 4801.16 336.87 148.98 119.18

6-74 金属结构安装 
钢支撑

t 3.343 888.84 2971.39 349.62 154.96 269.84 63.57 50.85

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 3.343 78.99 264.07 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

6 010605001002 钢板楼板 m2 194.13 260.75 50619.4 62.08 154.12 24.23 11.29 9.03

6-27 换

金属结构制作 
钢平台 钢板 
换为【热镀锌钢
板】

t 6.09568 6737.94 41072.33 1145.64 4779.73 437.63 208.30 166.64

6-69 金属结构安装 
钢平台 走道

t 6.09568 1487.54 9067.57 815.66 121.66 283.28 148.30 118.64

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 6.0957 78.99 481.52 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

7 010603003001 钢管柱 t 2.692 7642.39 20573.31 1465.72 4938.81 758.16 266.5 213.2

6-12 换
金属结构制作 
钢管柱 换为【
镀锌钢管】

t 2.692 6694.34 18021.16 1026.99 4795.09 536.15 186.73 149.38



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-57 钢柱安装 3t以
内

t 2.692 889.37 2394.18 426.37 137.95 185.51 77.52 62.02

6-40
金属构件运输 
一类构件 运距 
5km

t 2.692 58.67 157.95 12.36 5.77 36.50 2.25 1.80

8 010606013001 零星钢构件 t 0.343 9163.91 3143.22 2738.02 4196.71 1333.12 497.81 398.25

6-36 金属结构制作 
零星钢构件

t 0.343 7327.13 2513.21 1804.34 4014.24 918.04 328.06 262.45

6-78 金属结构安装 
零星钢构件

t 0.343 1695.64 581.60 908.96 179.05 310.15 165.27 132.21

6-44 换

金属构件运输 
三类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 0.343 141.15 48.42 24.72 3.43 104.92 4.49 3.60

9 010606005001 钢墙架 t 6.871 9629.24 66162.51 2819.23 4994.26 893.09 512.59 410.07

6-24 换

金属结构制作 
钢墙架 换为【
镀锌钢管】 换
为【镀锌钢管】

t 6.871 8164.54 56098.55 2097.24 4839.15 541.78 381.32 305.05

6-76 金属结构安装 
钢墙架(挡风架)

t 6.871 1323.54 9094.04 697.27 151.68 246.39 126.78 101.42

6-44 换

金属构件运输 
三类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 6.871 141.15 969.86 24.72 3.43 104.92 4.49 3.60

10 010606001003 钢支撑 t 1.493 7193.4 10739.75 1185.06 4962.99 657.51 215.47 172.37

6-18 换

金属结构制作 
钢支撑(钢拉条)
 钢管 换为【
镀锌钢管】

t 1.493 6225.56 9294.76 819.37 4801.16 336.87 148.98 119.18



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-74 金属结构安装 
钢支撑

t 1.493 888.84 1327.04 349.62 154.96 269.84 63.57 50.85

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 1.493 78.99 117.94 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

11 010606001004 钢支撑 t 0.226 3135.66 708.66 1490.04 457.30 700.58 270.97 216.77

6-20 换

金属结构制作 
钢支撑(钢拉条)
 其他型材  换
为【槽钢】

t 0.226 2018.44 456.17 1040.59 257.32 379.97 189.20 151.36

6-74 金属结构安装 
钢支撑

t 0.226 888.84 200.88 349.62 154.96 269.84 63.57 50.85

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 1.792 7.96 14.26 4.26 2.30 0.78 0.62

14-172 + 14-173
金属面 调和漆 
二遍 实际遍数
(遍):3

m2 1.792 10.90 19.53 6.31 2.52 1.15 0.92

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 0.226 78.99 17.85 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

12 010606002001 钢檩条 t 1.06 6723.83 7127.26 823.08 5083.47 547.88 149.66 119.74

6-21 换

金属结构制作 
钢檩条 圆(方)
钢管 换为【镀
锌钢管】

t 1.06 5991.84 6351.35 591.98 4915.55 290.57 107.63 86.11



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-75 金属结构安装 
钢檩条

t 1.06 652.99 692.17 215.04 161.06 206.51 39.10 31.28

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 1.06 78.99 83.73 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

13 010606002002 钢檩条 t 0.349 6187.57 2159.46 789.72 4769.94 369.43 143.58 114.9

6-22 换

金属结构制作 
钢檩条 C、Z型
钢 换为【热镀
锌C型钢】 换
为【热镀锌C型
钢】

t 0.349 5455.54 1903.98 558.60 4602.01 112.12 101.56 81.25

6-75 金属结构安装 
钢檩条

t 0.349 652.99 227.89 215.04 161.06 206.51 39.10 31.28

6-42 换

金属构件运输 
二类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 0.349 78.99 27.57 16.07 6.87 50.80 2.92 2.34

14 010606006001 钢雨棚 t 0.383 8604.21 3295.41 2138.31 5328.46 437.62 388.8 311.02

6-27 换

金属结构制作 
钢平台 钢板 
换为【热镀锌钢
板】

t 0.383 6737.94 2580.63 1145.64 4779.73 437.63 208.30 166.64

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 9.754 7.96 77.61 4.26 2.30 0.78 0.62

14-177 金属面 氟碳漆 m2 9.754 65.32 637.16 34.72 19.25 6.31 5.05

15 010606013002 零星钢构件 t 0.255 10014.71 2553.75 2738 5047.53 1333.1 497.84 398.24



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-36 换

金属结构制作 
零星钢构件 换
为【镀锌钢管】
 换为【镀锌钢
管】

t 0.255 8177.95 2085.38 1804.34 4865.06 918.04 328.06 262.45

6-78 金属结构安装 
零星钢构件

t 0.255 1695.64 432.39 908.96 179.05 310.15 165.27 132.21

6-44 换

金属构件运输 
三类构件 运距 
5km 实际运距(
km):10

t 0.255 141.15 35.99 24.72 3.43 104.92 4.49 3.60

16 011407005001 金属构件刷防火
涂料

m2 105 81.32 8538.6 11.52 59.09 6.94 2.09 1.68

14-187

金属面 厚型防
火涂料 耐火时
间2.5h、涂层厚
度25mm

m2 105 81.32 8538.23 11.52 59.09 6.94 2.09 1.68

17 011407005002 金属构件刷防火
涂料

m2 223.74 49.07 10978.92 9.67 30.40 5.83 1.76 1.41

14-182

金属面 超薄型
防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层
厚度2.5mm

m2 223.74 49.07 10978.18 9.67 30.40 5.83 1.76 1.41

18 011407005003 金属构件刷防火
涂料

m2 657.97 39.93 26272.74 8.06 24.37 4.86 1.47 1.17

14-181

金属面 超薄型
防火涂料 耐火
时间1h、涂层厚
度2mm

m2 657.97 39.93 26273.93 8.06 24.37 4.86 1.47 1.17

19 010802001001 金属(塑钢）门 樘 10 1511.34 15113.4 83.6 1400.38 15.2 12.16



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-8 肯德基门安装 
平开

m2 17.76 850.98 15113.41 47.07 788.50 8.56 6.85

20 010802001002 金属(塑钢）门 樘 5 3106.08 15530.4 171.81 2878.04 31.24 24.99

8-8 肯德基门安装 
平开

m2 18.25 850.98 15530.39 47.07 788.50 8.56 6.85

21 010802001003 钢制保温门 樘 5 1242.99 6214.95 180.73 1001.93 1.18 32.86 26.29

8-56 保温门 安装 m2 8.924 696.43 6214.97 101.26 561.37 0.66 18.41 14.73

22 010802001004 钢制保温门 樘 5 1190.9 5954.5 173.16 959.94 1.13 31.48 25.19

8-56 保温门 安装 m2 8.55 696.43 5954.51 101.26 561.37 0.66 18.41 14.73

23 010802004001 防盗门 樘 5 1909.55 9547.75 107.29 1766.44 0.7 19.51 15.61

8-14 钢质防盗门安装 m2 13.78 692.87 9547.70 38.93 640.94 0.25 7.08 5.66

24 010802001005 钢制保温门 樘 10 9226.36 92263.6 1341.54 7437.00 8.77 243.92 195.13

8-56 保温门 安装 m2 132.48 696.43 92263.52 101.26 561.37 0.66 18.41 14.73

25 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

m2 21.28 557.88 11871.69 31.95 515.47 5.81 4.65

8-71
隔热断桥铝合金
 普通窗安装 平
开

m2 21.28 557.88 11871.58 31.95 515.47 5.81 4.65

26 010807003001 金属百叶窗 樘 5 228.12 1140.6 36.96 179.06 6.72 5.38

8-77 百叶窗安装 m2 2.94 314.67 925.12 23.88 282.97 4.34 3.47

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 2.94 7.96 23.39 4.26 2.30 0.78 0.62

14-177 金属面 氟碳漆 m2 2.94 65.32 192.05 34.72 19.25 6.31 5.05

27 010807004001 金属纱窗 m2 4.93 105.99 522.53 12.05 90.00 2.19 1.75

8-79
铝合金窗纱扇 
安装 平开 m2 4.93 105.99 522.51 12.04 90.00 2.19 1.75
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

28 010901002001 型材屋面 m2 164.73 367.66 60564.63 64.43 255.19 26.96 11.71 9.37

9-27

金属压型板屋面
单层彩钢板W-55
0压型板屋面 檩
距≤1.5m

m2 164.73 170.19 28035.28 23.59 125.86 13.02 4.29 3.43

10-70 换

硬泡聚氨酯现场
喷发 厚度50mm 
实际厚度(mm):

120

m2 164.73 60.24 9923.01 29.41 20.28 0.92 5.35 4.28

借10-1554 保温隔热层敷设
 保护层(铝箔)

m2 164.73 18.82 3099.89 1.33 17.06 0.24 0.19

借10-1557 保温隔热层敷设
 钢丝网

m2 164.73 8.90 1466.10 2.38 5.75 0.43 0.35

9-25 换

单层彩钢板檩条
 或基层混凝土(
钢)板面上 换
为【彩钢板δ0.
8】

m2 164.73 109.52 18041.18 7.72 86.25 13.02 1.40 1.12

29 010902007001 屋面天沟 m2 39 244.01 9516.39 16.83 215.70 5.97 3.06 2.45

6-87 换

其他金属构件 
天沟 彩钢板 
换为【镀锌铁皮
天沟】

m2 39 244.01 9516.51 16.83 215.70 5.97 3.06 2.45

30 011102003001 块料楼地面 m2 83.5 201.15 16796.03 21.27 172.11 0.81 3.87 3.09

11-23
石材楼地面(每
块面积) 0.36m2
以内

m2 83.5 194.97 16279.64 17.64 170.73 0.81 3.21 2.57

11-31 勾缝 m2 83.5 6.20 518.02 3.63 1.38 0.66 0.53

31 010605001003 钢板喷漆地面 m2 39.65 73.28 2905.55 38.97 21.55 7.09 5.67



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第9页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 39.65 7.96 315.47 4.26 2.30 0.78 0.62

14-177 金属面 氟碳漆 m2 39.65 65.32 2590.07 34.72 19.25 6.31 5.05

32 011104002001 竹、木（复合）
地板

m2 12.5 193.75 2421.88 10.78 179.44 1.96 1.57

11-65
条形复合地板 
铺在水泥地面上
 成品安装

m2 12.5 193.76 2421.96 10.79 179.44 1.96 1.57

33 011001005001 保温隔热楼地面 m2 164.73 285.38 47010.65 71.03 188.60 2.51 12.91 10.33

9-219 换

涂料(涂膜)防水
 聚氨酯防水涂
膜 2mm厚 平面 
实际厚度(mm):

1.5 单价*2

m2 164.73 60.87 10027.53 6.19 52.65 1.13 0.90

B-003 铺水泥压力板 m2 164.73 28.50 4694.81 28.50

10-66 换

聚苯颗粒保温砂
浆 厚度25mm 
实际厚度(mm):5
0

m2 164.73 65.67 10818.23 37.47 14.20 1.74 6.81 5.45

B-004 碳纤维发热线 m2 164.73 45.00 7412.85 45.00

10-103 换
楼地面 干铺聚
苯乙烯板 厚度8
0mm

m2 164.73 34.86 5742.67 2.90 31.01 0.53 0.42

10-70 换

硬泡聚氨酯现场
喷发 厚度50mm 
实际厚度(mm):

100

m2 164.73 50.47 8314.52 24.47 17.23 0.76 4.45 3.56



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第10页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

34 011207001001 墙面装饰板 m2 343.99 161.18 55444.31 43.92 101.10 1.78 7.99 6.39

10-70 换

硬泡聚氨酯现场
喷发 厚度50mm 
实际厚度(mm):

100

m2 343.99 50.47 17362.41 24.47 17.23 0.76 4.45 3.56

6-84 墙面板 钢板 m2 343.99 99.40 34192.23 14.90 78.63 0.99 2.71 2.17

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 343.99 7.96 2736.89 4.26 2.30 0.78 0.62

6-84 墙面板 钢板 m2 6.715 171.48 1151.48 14.90 150.71 0.99 2.71 2.17

35 011406001001 抹灰面油漆 m2 323.84 101.9 32999.3 43.14 44.65 7.84 6.27

14-191 真石漆 墙面 m2 323.84 101.90 33000.82 43.14 44.65 7.84 6.27

36 011207001002 内墙隔墙 m2 204.17 135.85 27736.49 33.73 89.69 1.39 6.13 4.91

12-145 墙饰面 胶合板
基层 10mm

m2 204.17 37.70 7696.72 6.88 27.87 0.69 1.25 1.00

10-82 换
墙、柱面 聚苯
乙烯板 厚度60
mm

m2 204.17 60.45 12341.20 19.97 33.94 3.63 2.90

12-145 墙饰面 胶合板
基层 10mm

m2 204.17 37.70 7696.72 6.88 27.87 0.69 1.25 1.00

37 011207001003 墙面装饰板 m2 245.66 145.05 35632.98 26.04 108.80 1.69 4.73 3.79

12-145 墙饰面 胶合板
基层 10mm

m2 245.66 37.70 9260.79 6.88 27.87 0.69 1.25 1.00

6-84 墙面板 钢板 m2 245.66 99.40 24418.33 14.90 78.63 0.99 2.71 2.17



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第11页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 245.66 7.96 1954.54 4.26 2.30 0.78 0.62

38 011207001004 墙面装饰板 m2 338.88 81.73 27696.66 16.58 57.81 1.92 3.01 2.41

12-167 墙饰面 面层 纤
维板

m2 338.88 81.73 27696.53 16.57 57.81 1.92 3.01 2.41

39 010605002001 钢板墙板喷漆 m2 174.04 73.28 12753.65 38.97 21.55 7.09 5.67

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 174.04 7.96 1384.71 4.26 2.30 0.78 0.62

14-177 金属面 氟碳漆 m2 174.04 65.32 11368.88 34.72 19.25 6.31 5.05

40 011302001001 吊顶天棚 m2 94.35 128.71 12143.79 34.42 82.63 0.39 6.26 5.01

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 94.35 44.30 4179.87 18.69 19.24 0.26 3.40 2.72

13-92 换
纤维板 天棚面
板 换为【竹木
纤维板】

m2 94.35 84.41 7963.91 15.74 63.40 0.13 2.86 2.29

41 011207001005 墙面装饰板 m2 11.05 255.85 2827.14 59.21 174.36 2.91 10.76 8.61

6-84 墙面板 钢板 m2 11.05 99.40 1098.36 14.90 78.63 0.99 2.71 2.17

10-70 换

硬泡聚氨酯现场
喷发 厚度50mm 
实际厚度(mm):

120

m2 11.05 60.24 665.63 29.41 20.28 0.92 5.35 4.28



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第12页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-84 墙面板 压型钢
板

m2 11.05 96.22 1063.22 14.90 75.45 0.99 2.71 2.17

42 010605002002 造型柱 m2 39.88 183.28 7309.21 53.88 110.77 0.99 9.8 7.84

6-84 墙面板 钢板 m2 39.88 110.00 4386.76 14.90 89.23 0.99 2.71 2.17

14-171 换

金属面 红丹防
锈漆 一遍 刷
两遍防锈漆 人
工*1.74,材料*1
.9

m2 39.88 7.96 317.30 4.26 2.30 0.78 0.62

14-177 金属面 氟碳漆 m2 39.88 65.32 2605.10 34.72 19.25 6.31 5.05

43 011502001001 金属装饰线 m 232.6 29.51 6864.03 2.08 26.75 0.38 0.3

15-52 金属装饰 压条 m 232.6 29.51 6864.77 2.08 26.75 0.38 0.30

44 011210005001 厕所隔断 m2 79.28 238.65 18920.17 30.48 198.20 5.54 4.43

12-253 浴厕隔断 成品 m2 79.28 238.66 18920.64 30.48 198.20 5.54 4.43

45 011505010001 镜面玻璃 m2 3.6 222.5 801 58.55 144.78 10.65 8.52

15-128
浴厕配件 盥洗
室台镜 带框 ≤
1.0m2

m2 3.6 222.50 801.01 58.56 144.78 10.65 8.52

46 011505001001 洗漱台 m2 4.8 712.69 3420.91 265.98 357.86 1.8 48.36 38.69

15-125 浴厕配件 洗漱
台 ≤1m2

m2 4.8 712.68 3420.87 265.98 357.86 1.80 48.36 38.69

47 011507001001 平面、箱式招牌 m2 11.7 260 3042 260.00

B-006 UV板宣传牌 m2 11.7 260.00 3042.00 260.00

48 011508002001 亚克力字 个 20 18 360 18.00

B-007 亚克力字 个 20 18.00 360.00 18.00

49 011508002002 亚克力牌 个 40 38 1520 38.00

B-008 亚克力牌 个 40 38.00 1520.00 38.00

50 010902007002 防雨帽 m2 2.1 180 378 180.00



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第13页 共13页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

B-009 防雨帽 m2 2.1 180.00 378.00 180.00

51 011107001001 石材台阶面 m2 43.89 380.77 16712 65.88 292.02 1.31 11.98 9.58

11-95 换 台阶装饰 石材 m2 43.89 258.91 11363.66 36.55 209.22 1.18 6.65 5.32

5-62 现浇混凝土 台
阶

m2水平投
影面积

43.89 64.84 2845.61 17.76 41.26 3.23 2.58

4-92 垫层 砂 m3 13.167 190.11 2503.11 38.58 138.46 0.44 7.02 5.61

52 011102001001 石材台阶平台面 m2 30.6 282.82 8654.29 36.08 233.98 0.95 6.56 5.25

11-23 换

石材楼地面(每
块面积) 0.36m2
以内 换为【花
岗岩火烧板30mm
】

m2 30.6 166.41 5092.01 17.64 142.17 0.81 3.21 2.57

5-1 换
现浇混凝土 垫
层 换为【预拌
混凝土C25】

m3 4.59 395.87 1817.03 45.75 335.14 8.32 6.66

4-92 垫层 砂 m3 9.18 190.11 1745.16 38.58 138.46 0.44 7.02 5.61

合计 857365.52



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 011702001001 基础 1.基础类型:带形基
础模板 m2 105.54 24.39 16.71 0.03 7.98 49.11 5183.07

17-98
板式带形基础 钢筋混凝土 
复合模板 木支撑 100m2 1.0554 2438.95 1671.13 3.47 798.21 4911.76 5183.87

2 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:钢
框架结构

m2 32.95 13.32 7.05 2.45 4.36 27.18 895.58

17-1
单层建筑综合脚手架 建筑面
积500m2以内 100m2 0.3295 1331.63 704.79 244.86 435.80 2717.08 895.28

本页小计 6078.65

合    计 6078.65



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑
与装饰工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 6971.92

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2 3932.88

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7 3039.04

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 893.83

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 1430.13

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 536.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 178.77

合    计 10010.95



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建
筑与装饰工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 27245.06

合计 27245.06 —



暂列金额明细表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建
筑与装饰工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建
筑与装饰工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 34713.57 34713.57

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 27222.75 27222.75

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 10.5 19183.82

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 3.7 6760.01

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 0.4 730.81

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 0.3 548.11

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 3.7 6760.01

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

182703.08 0.4 730.81

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 935413.75 9 84187.24

合    计 118900.81



主要材料和工程设备选用表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热镀锌C型钢 t 4255 3.217801

2 彩钢板 m2 65 211.28764 δ0.8

3 热镀锌钢板 t 4255 10.079575

4 热镀锌钢板 m2 68 636.742 δ2

5 压型屋面板镀锌 m2 85 191.943396 2.5mm

6 阻燃胶合板 m2 26 686.7 δ10

7 花岗岩火烧板 m2 132 75.9798 30mm

8 8mm厚大理石瓷砖 m2 160 85.17

9 厕浴隔断(成品含五金) m2 188.76 83.244

10 钢制防盗门 m2 650 13.478218

11 肯德基门 m2 780 34.584004

12 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃)

m2 495 20.128752 65系列

13 钢质保温门 m2 550 149.954

14 聚氨酯甲乙料 kg 12.87 657.60216

15 真石漆 kg 8.42 1347.1744

16 超薄型防火涂料 kg 21.45 1031.4095

17 硬泡聚氨酯组合料 kg 2.4 4499.28931
2

18 聚苯乙烯板 m3 380 25.937172

19 竹木纤维板 m2 55 454.8915

20 镀锌钢管 t 4255 17.121735
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序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

1 综合工日 工日 990.66815
6

112.35 111301.57 112.35 111301.57

2 综合工日 工日 4.826589 114.89 554.53 114.89 554.53

3 综合工日 工日 410.46963
6

127.05 52150.17 127.05 52150.17

4 人工费调整 元 0.038539 1 0.04 1 0.04

5 型钢综合 t 0.196775 2702.7 531.82 3234 636.37

6 镀锌铁丝 φ0.7 kg 0.189972 3 0.57 3 0.57

7 镀锌铁丝 φ2.8 kg 4.9419 3.43 16.95 3.43 16.95

8 镀锌铁丝 φ4.0 kg 16.658088 3.43 57.14 3.43 57.14

9 钢丝绳 φ8 m 0.076115 2.4 0.18 2.4 0.18

10 钢丝绳 φ12 kg 118.67966
3

7.21 855.68 7.21 855.68

11 圆钢综合 t 0.030498 2702.7 82.43 3145 95.92

12 槽钢 kg 0.24408 2.7 0.66 3.327 0.81

13 角钢 50 t 0.11952 2745.6 328.15 3323 397.16

14 热轧薄钢板 δ4.0 t 0.00048 2445.3 1.17 2445.3 1.17

15 中厚钢板综合 t 0.313911 2531.1 794.54 3455 1084.56

16 热镀锌C型钢 t 3.217801 2531.1 8144.58 4255 13691.74

17 彩钢板 δ0.8 m2 211.28764 58.34 12326.52 65 13733.70

18 热镀锌钢板 t 10.079575 2616.9 26377.24 4255 42888.59

19 热镀锌钢板 δ2 m2 636.742 43.76 27863.83 68 43298.46

20 热镀锌钢板压制造
型

δ2 m2 42.2728 43.76 1849.86 78 3297.28

21 热镀锌钢板 δ4 m2 7.1179 43.76 311.48 136 968.03

22 压型钢板 δ0.8 m2 11.713 43.76 512.56 65 761.35

23 压型屋面板镀锌 2.5mm m2 191.94339
6

43.76 8399.44 85 16315.19

24 橡皮密封条 20× 4 m 1140.9118
85

1.06 1209.37 1.06 1209.37

25 橡胶密封条 m 27.065139 0.86 23.28 0.86 23.28

26 塑料薄膜 m2 78.660939 0.73 57.42 0.73 57.42

27 棉布400g/m2 kg 10.02 5.15 51.60 5.15 51.60

28 棉纱头 kg 1.915572 5.38 10.31 5.38 10.31

29 铝拉铆钉 百个 11.5311 3.43 39.55 3.43 39.55

30 铝拉铆钉 M5× 40 百个 23.042075 3.43 79.03 3.43 79.03

31 沉头木螺钉L35 个 115.56 0.02 2.31 0.02 2.31

32 镀锌自攻螺钉 ST5× 16 个 388.28616
2

0.04 15.53 0.04 15.53

33 镀锌自攻螺钉ST5
× 20

个 135.72 0.05 6.79 0.05 6.79

本页小计 253956.3 303602.35
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序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

34 自攻螺钉 百个 9.49008 5.15 48.87 5.15 48.87

35 自攻螺钉 ST6× 20 百个 50.327225 6.01 302.47 6.01 302.47

36 气排钉 盒 10.070281 5.15 51.86 5.15 51.86

37 射钉 10个 14.43555 0.43 6.21 0.43 6.21

38 圆钉 kg 45.960222 3.26 149.83 3.26 149.83

39 圆钉 25(1") kg 0.09 3.26 0.29 3.26 0.29

40 拉锍钉 LD-1 个 49.91319 0.09 4.49 0.09 4.49

41 固定螺栓 百套 6.91866 6.86 47.46 6.86 47.46

42 单面固定螺栓 ML-850R 个 264.42459
6

1.72 454.81 1.72 454.81

43 单面连接螺栓 R-8 个 236.25576
6

2.57 607.18 2.57 607.18

44 六角螺栓 kg 211.27774 5.15 1088.08 5.15 1088.08

45 六角螺栓 M6× 35 百个 1.31669 12.87 16.95 12.87 16.95

46 六角螺栓 M8 套 292.85699
4

0.17 49.79 0.17 49.79

47 六角螺栓带螺母综
合

kg 1.726605 5.15 8.89 5.15 8.89

48 膨胀螺栓 副 1225.02 0.17 208.25 0.17 208.25

49 膨胀螺栓 M10× 80 套 5.8752 0.6 3.53 0.6 3.53

50 塑料膨胀螺栓 套 153.56286
4

0.26 39.93 0.26 39.93

51 塑料膨胀螺栓 个 223.62914
8

0.26 58.14 0.26 58.14

52 铝合金门窗固定连
接铁件(地脚)

3× 30× 30
0mm

个 375.52560
5

1.17 439.36 1.17 439.36

53 低碳钢焊条综合 kg 728.03170
6

5.92 4309.95 5.92 4309.95

54 低合金钢焊条 E43系列 kg 30.552423 11.67 356.55 11.67 356.55

55 低碳钢焊条J422 φ3.2 kg 3.34656 5.92 19.81 5.92 19.81

56 低碳钢焊条 J422 φ4.
0

kg 1.335282 5.92 7.90 5.92 7.90

57 低碳钢焊条 J422综合 kg 38.23827 5.92 226.37 5.92 226.37

58 焊丝 φ3.2 kg 107.97029
6

4.72 509.62 4.72 509.62

59 合金钢钻头 个 2.592 10.81 28.02 10.81 28.02

60 合金钢钻头 φ6~13 个 3.95007 5.15 20.34 5.15 20.34

61 焊剂 kg 37.37242 3.43 128.19 3.43 128.19

62 石料切割锯片 片 1.684851 21.45 36.14 21.45 36.14

63 水砂纸 张 26.41984 0.43 11.36 0.43 11.36

64 彩钢堵头 m 22.7682 24.02 546.89 24.02 546.89

本页小计 9787.53 9787.53
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序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

65 槽形彩钢条 2 m 88.3623 24.02 2122.46 24.02 2122.46

66 镀锌钢丝网 φ1.2× 50
× 50

m2 169.6719 16.56 2809.77 5 848.36

67 端部固定架 WG-3 个 3.607587 5.15 18.58 5.15 18.58

68 铁件综合 kg 549.60532
9

2.93 1610.34 3.455 1898.89

69 中间固定架 WG-2 个 130.40026
8

10.3 1343.12 10.3 1343.12

70 白水泥 kg 18.263834 0.6 10.96 0.6 10.96

71 水泥 32.5 t 0.022452 188.76 4.24 319 7.16

72 砂子 m3 25.757152 48.5 1249.22 118 3039.34

73 砂子中粗砂 m3 0.048285 48.5 2.34 118 5.70

74 彩钢脊瓦 m 7.791729 13.9 108.31 13.9 108.31

75 木材(成材) m3 0.00036 1501.5 0.54 1501.5 0.54

76 原木 m3 0.000989 1150.5 1.14 1150.5 1.14

77 板枋材 m3 0.664912 1501.5 998.37 1501.5 998.37

78 挡脚板 m3 0.003295 1372.8 4.52 1372.8 4.52

79 垫木 m3 0.131669 1372.8 180.76 1372.8 180.76

80 松木板枋材 m3 0.09641 1501.5 144.76 1501.5 144.76

81 胶合板 δ5 m2 3.78 9.73 36.78 9.73 36.78

82 阻燃胶合板 δ10 m2 686.7 12.97 8906.50 26 17854.20

83 垫木60× 60× 60 块 0.707766 0.33 0.23 0.33 0.23

84 镜面玻璃 δ6 m2 4.248 51.48 218.69 61.83 262.65

85 实木复合地板 18mm m2 13.125 102.96 1351.35 165 2165.63

86 石材饰面板 m2 5.088 88.37 449.63 240 1221.12

87 花岗岩火烧板 30mm m2 75.9798 88.37 6714.33 132 10029.33

88 花岗岩火烧板 25mm m2 24.086832 88.37 2128.55 115 2769.99

89 8mm厚大理石瓷砖 m2 85.17 102.96 8769.10 160 13627.20

90 屋脊板 δ2 m2 7.149282 42.46 303.56 42.46 303.56

91 屋脊挡雨板 WD-3 块 97.701363 2.31 225.69 2.31 225.69

92 屋脊堵头板 WD-2 块 97.701363 4 390.81 4 390.81

93 檐口堵头板 WD-1 块 97.701363 4.79 467.99 4.79 467.99

94 铝箔保护阻燃隔热
棉

30mm m2 169.6719 1.36 230.75 15 2545.08

95 厕浴隔断(成品含五
金)

m2 83.244 188.76 15713.14 188.76 15713.14

96 轻钢龙骨不上人型(
平面)600× 600

m2 99.0675 15.44 1529.60 15.44 1529.60

97 木龙骨 m3 0.0432 1572.71 67.94 1572.71 67.94

98 钢制防盗门 m2 13.478218 463.32 6244.73 650 8760.84

本页小计 64358.8 88704.75
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序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

99 肯德基门 m2 34.584004 553.41 19139.13 780 26975.52

100 铝合金隔热断桥平
开窗(含中空玻璃)

65系列 m2 20.128752 394.68 7944.42 495 9963.73

101 镀锌钢板百叶窗 m2 2.720676 235.95 641.94 240 652.96

102 铝合金平开纱窗扇 m2 4.93 85.8 422.99 90 443.70

103 钢质保温门 m2 149.954 351.78 52750.82 550 82474.70

104 防滑木条 m3 0.00033 1587.3 0.52 1587.3 0.52

105 铝合金角线20× 20
× 1.5

m 20.6028 4.94 101.78 4.94 101.78

106 金属装饰压条 m 246.556 1.8 443.80 25 6163.90

107 檐口包角板 δ0.8 m2 1.828503 77.22 141.20 77.22 141.20

108 醇酸清漆 kg 89.62272 12.87 1153.44 12.87 1153.44

109 酚醛调和漆各色 kg 0.444954 9.44 4.20 9.44 4.20

110 氟碳罩面清漆 kg 16.021106 42.9 687.31 42.9 687.31

111 环氧富锌底漆 kg 54.795513 18.02 987.42 18.02 987.42

112 丙烯酸聚氨酯底漆 kg 21.234555 9.59 203.64 9.59 203.64

113 丙烯酸聚氨酯中间
漆

kg 42.112314 9.44 397.54 9.44 397.54

114 成品腻子粉 kg 661.02220
8

0.56 370.17 0.56 370.17

115 氟碳漆用光面腻子
粉

kg 227.79950
3

1.12 255.14 1.12 255.14

116 聚氨酯防潮底漆 kg 77.3485 15.03 1162.55 15.03 1162.55

117 聚氨酯甲乙料 kg 657.60216 12.87 8463.34 12.87 8463.34

118 真石面漆 kg 101.03808 13.73 1387.25 13.73 1387.25

119 真石漆 kg 1347.1744 5.58 7517.23 8.42 11343.21

120 超薄型防火涂料 kg 1031.4095 21.45 22123.73 21.45 22123.73

121 厚型防火涂料 kg 1443.75 4.29 6193.69 4.29 6193.69

122 醇酸防锈漆红丹 kg 198.49032
4

9.48 1881.69 9.48 1881.69

123 酚醛防锈漆红丹 kg 64.150985 8.58 550.42 8.58 550.42

124 红丹防锈漆 kg 2.891733 8.58 24.81 8.58 24.81

125 金属氟碳漆面漆 kg 46.396503 42.9 1990.41 42.9 1990.41

126 石油沥青油毡 350# m2 3.636 1.29 4.69 1.29 4.69

127 密封膏 kg 32.946 6.86 226.01 6.86 226.01

128 密封剂 kg 25.05 1.97 49.35 1.97 49.35

129 油漆溶剂油 kg 10.72462 4.29 46.01 4.29 46.01

130 二甲苯 kg 25.53315 8.24 210.39 8.24 210.39

131 丙烯酸聚氨脂固化
剂

kg 11.326871 20.59 233.22 20.59 233.22

本页小计 137710.25 186867.64
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132 丙烯酸聚氨酯稀释
剂

kg 37.854754 6.35 240.38 6.35 240.38

133 醇酸漆稀释剂 kg 10.103808 6.86 69.31 6.86 69.31

134 防火涂料稀释剂 kg 110.28 6.44 710.20 6.44 710.20

135 氟碳漆固化剂 kg 4.19632 39.47 165.63 39.47 165.63

136 氟碳漆面漆稀释剂 kg 12.73807 22.31 284.19 22.31 284.19

137 隔离剂 kg 10.554 13.56 143.11 13.56 143.11

138 界面剂 kg 163.336 2.4 392.01 2.4 392.01

139 稀释剂 kg 4.39398 6.86 30.14 6.86 30.14

140 氧气 m3 166.04126
8

2.75 456.61 2.75 456.61

141 二氧化碳气体 m3 7.198048 5.15 37.07 5.15 37.07

142 乙炔气 m3 68.182664 10.2 695.46 10.2 695.46

143 202胶FSC-2 kg 0.4652 21.45 9.98 21.45 9.98

144 YJ-Ⅲ专用胶 kg 11.98512 2.15 25.77 2.15 25.77

145 玻璃胶 支 192.00425 8.58 1647.40 8.58 1647.40

146 玻璃胶300ml 支 2.99016 8.58 25.66 8.58 25.66

147 硅酮耐候密封胶 kg 57.172483 18.39 1051.40 18.39 1051.40

148 胶粘剂 kg 30.710925 17.16 527.00 17.16 527.00

149 聚氨酯发泡密封胶(
750ml/支)

支 83.090004 11.15 926.45 11.15 926.45

150 聚醋酸乙烯乳液 kg 91.60578 3.17 290.39 3.17 290.39

151 聚合物粘结砂浆 kg 939.182 1.63 1530.87 1.63 1530.87

152 粘接剂 kg 24.7095 10.04 248.08 10.04 248.08

153 双面强力弹性胶带 m 35.028 0.65 22.77 0.65 22.77

154 塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 4.2216 3 12.66 3 12.66

155 硬泡聚氨酯组合料 kg 4499.2893
12

2.4 10798.29 2.4 10798.29

156 聚苯乙烯板 m3 25.937172 300.3 7788.93 380 9856.13

157 竹木纤维板 m2 454.8915 21.45 9757.42 55 25019.03

158 镀锌钢管 t 17.121735 2316.6 39664.21 4255 72852.98

159 吊杆 kg 25.6632 5.15 132.17 5.15 132.17

160 吊装夹具 套 0.570199 102.96 58.71 102.96 58.71

161 角钢支架 kg 0.5384 2.53 1.36 2.53 1.36

162 金属结构铁件 kg 80.764242 3.52 284.29 3.52 284.29

163 镀锌钢板 4mm m2 40.95 24.45 1001.23 136 5569.20

164 泡沫防潮纸 m2 13.75 5.58 76.73 5.58 76.73

165 锯木屑 m3 1.074343 27.46 29.50 27.46 29.50

166 毛刷 把 8.35 1.72 14.36 1.72 14.36

167 电 kw· h 51.656921 0.58 29.96 0.77 39.78

本页小计 79179.7 134275.07
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168 水 m3 21.337275 5.27 112.45 8.17 174.33

169 复合模板 m2 26.041995 30.72 800.01 32.42 844.28

170 脚手架钢管 kg 18.256936 2.93 53.49 2.93 53.49

171 脚手架钢管底座 个 0.128176 1.54 0.20 1.54 0.20

172 木脚手板 m3 0.058981 1372.8 80.97 1372.8 80.97

173 扣件 个 7.345214 3.84 28.21 3.84 28.21

174 木支撑 m3 0.253296 1372.8 347.72 1372.8 347.72

175 千斤顶 台 0.570199 5.06 2.89 5.06 2.89

176 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.179935 291.72 52.49 291.72 52.49

177 界面砂浆DB m3 0.75295 216.22 162.80 216.22 162.80

178 胶粉聚苯颗粒保温
浆料

m3 9.518099 240.24 2286.63 240.24 2286.63

179 亚克力字 个 20 18 360.00 18 360.00

180 亚克力牌 个 40 38 1520.00 38 1520.00

181 防雨帽 m2 2.1 180 378.00 180 378.00

182 铺水泥压力板 m2 164.73 28.5 4694.81 28.5 4694.81

183 碳纤维发热线 m2 164.73 45 7412.85 45 7412.85

184 UV板宣传牌 m2 11.7 260 3042.00 260 3042.00

185 其他材料费 元 114.96506
7

1 114.97 1 114.97

186 其他材料费 元 3182.3451
04

1 3182.35 1 3182.35

187 材料费调整 元 0.272347 1 0.27 1 0.27

188 预拌混凝土 C25 m3 5.424804 252.2 1368.14 325 1763.06

189 预拌混凝土 C25 m3 4.6359 266.75 1236.63 325 1506.67

190 干混地面砂浆 M20 m3 3.626784 286.62 1039.51 320 1160.57

191 安拆费及场外运费 元 2271.2282
38

1 2271.23 1 2271.23

192 柴油 kg 531.19796
3

6.39 3394.35 7.21 3829.94

193 电 kw· h 14708.848
716

0.58 8531.13 0.77 11325.81

194 动力费 元 0.223692 1 0.22 1 0.22

195 其他机械费 元 8.41386 1 8.41 1 8.41

196 机上人工 工日 61.518911 124.46 7656.64 124.46 7656.64

197 检修费 元 1458.3801
41

1 1458.38 1 1458.38

198 机械费调整 元 -0.190835 1 -0.19 1 -0.19

199 校验费 元 33.058482 1 33.06 1 33.06

200 维护费 元 3291.8965
63

1 3291.90 1 3291.90

本页小计 54922.52 59044.96
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201 折旧费 元 5724.0066
03

1 5724.01 1 5724.01

本页小计 5724.01 5724.01

合计 605639.11 788006.31



羊市塔片区水冲厕所改
造项目-给排水工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 502,609.43

（大写）： 伍拾万贰仟陆佰零玖元肆角叁分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程

  标段：羊市塔片区水冲厕所改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 443521.21 0

1.1 给排水 443521.21

2 措施项目 1096.43

2.1   其中：安全文明施工费 261.64

3 其他项目 13430.38

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 3061.55

5 税金 41499.86

招标控制价合计=1+2+3+4+5 502,609.43 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工
程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  5  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水

1 031006015001 水箱

1.材质、类型:成品供水
箱
2.型号、规格:1.7m*1.5m
*1.05m,有效容积2.5m³
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 5 1897.35 9486.75

2 031006015002 污水发酵箱

1.材质、类型:污水发酵
箱
2.型号、规格:2.5.5m*1.
5m*1.35m,有效容积5m³
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

台 5 5776.41 28882.05

3 031002002001 设备支架

1.材质:热镀锌空心方钢
2.规格:600mm*40mm*3mm
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

kg 0.65 12.03 7.82

4 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

m 21 36.11 758.31

5 030219001001
真空破碎工作站
系统

1.名称:真空破碎工作站
系统
2.规格:FRW22A230GL-A
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

套 5 58000 290000

6 030109012001 不锈钢喷射泵

1.名称:不锈钢喷射泵
2.型号:JET-750G2
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

台 5 1356.37 6781.85

本页小计 335916.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工
程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  2  页  共  5  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 030109012002 污水提升器

1.名称:污水提升器
2.型号:QDD6.5-6-250
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

台 5 1500 7500

8 031001006006
塑料UPVC管 De2
5

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质:塑料PVC-U管 
4.规格:De25
5.连接形式:粘接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
7、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

m 90 17.99 1619.1

9 031001006007 塑料PVC-U管 De
20

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质:塑料PVC-U管 
4.规格:De20
5.连接形式:粘接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
7、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

m 63 16.06 1011.78

10 031003005001 截止阀

1.名称:截止阀
2.规格:DN20，J41H
3.压力：PN=1.6MPa
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 35 16.6 581

11 030503006001 液位传感器

1.名称:不锈钢液位传感
器
2.规格:304不锈钢，UKQ-
02
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 5 354.92 1774.6

12 031003001001 截止阀

1.类型:电动截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能

个 5 243.55 1217.75

本页小计 13704.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工
程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  3  页  共  5  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求等。

13 030503008001 电磁阀门

1.名称:不锈钢电磁阀
2.型号:2S150
3.材质:304不锈钢
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 35 547.37 19157.95

14 030503008002 电磁阀门

1.名称:不锈钢电磁阀
2.型号:SL050
3.材质:304不锈钢
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 25 307.37 7684.25

15 030503008003 真空阀

1.名称:真空阀
2.型号:3L3
3.材质:304不锈钢
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 35 139.37 4877.95

16 030503008004 不锈钢单向阀

1.名称:不锈钢单向阀
2.型号:DN15
3.材质:304不锈钢
4、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 25 40.9 1022.5

17 030503008005 真空隔膜阀

1.名称:真空隔膜阀
2.材质:PP-50
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 70 183.12 12818.4

18 030503003004 真空控制器

1.名称:真空控制器
2.型号:FRTK08
3、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

个 35 326.35 11422.25

19 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC DN40
真空管
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 80 23.11 1848.8

本页小计 58832.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工
程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  4  页  共  5  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6、其他未尽事宜详见图
纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

20 030503006002 远传水位传感器

1.名称:远传水位传感器
2.规格:304不锈钢
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 5 344.92 1724.6

21 030904008003 远程模块

1.名称:远程模块
2.型号:SUK-BOX-4G
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 5 518.55 2592.75

22 031004003001 洗手池

1.名称:洗手池
2.规格:1600*400mm
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

组 10 884.7 8847

23 031004006001 蹲式大便器

1.名称:蹲便器
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

组 25 513.94 12848.5

24 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

组 10 562.38 5623.8

25 031004007002 不锈钢地漏

1.名称:不锈钢地漏
2.材质:304不锈钢
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

组 15 24.83 372.45

26 030901013001 灭火器

1.形式:手提式G干粉灭火
器
2.规格、型号:MF/ABC2
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

具 10 53.43 534.3

27 030404016001 灭火器箱
1.名称:灭火器箱
2.规格:180× 160× 450
3.其他未尽事宜详见图

台 10 252.47 2524.7

本页小计 35068.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工
程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  5  页  共  5  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

纸，符合图纸设计要求、
施工规范要求及甲方功能
要求等。

分部小计 443521.21

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 612.78 612.78

分部小计 612.78

本页小计 612.78

合   计 444133.99



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031006015001 水箱 个 5 1897.35 9486.75 404.92 1298.79 61.12 73.62 58.9

10-1771
整体水箱安装 
水箱总容量3m3
以内

台 5 1897.35 9486.75 404.92 1298.79 61.12 73.62 58.90

2 031006015002 污水发酵箱 台 5 5776.41 28882.05 131 5315.13 287.41 23.82 19.05

借4-132 污水发酵箱 座 5 5776.41 28882.05 131.00 5315.13 287.41 23.82 19.05

3 031002002001 设备支架 kg 0.65 12.03 7.82 4.31 5.02 1.29 0.78 0.63

10-1855
设备支架制作 
单件重量50kg以
内

kg 0.65 9.21 5.99 2.86 4.65 0.77 0.52 0.42

10-1858
设备支架安装 
单件重量50kg以
内

kg 0.65 2.80 1.82 1.44 0.37 0.52 0.26 0.21

4 031001001001 镀锌钢管 m 21 36.11 758.31 7.74 25.28 0.55 1.41 1.13

10-6

室外给排水镀锌
钢管(螺纹连接)
 公称直径50mm
以内

m 21 36.12 758.50 7.75 25.28 0.55 1.41 1.13

5 030219001001 真空破碎工作站
系统

套 5 58000 290000 58000.00

B-010 真空破碎工作站
系统

套 5 58000.00 290000.00 58000.00

6 030109012001 不锈钢喷射泵 台 5 1356.37 6781.85 554.68 563.79 56.37 100.85 80.68

1-704 不锈钢喷射泵 台 5 1356.37 6781.85 554.68 563.79 56.37 100.85 80.68

7 030109012002 污水提升器 台 5 1500 7500 1500.00

B-011 污水提升器 台 5 1500.00 7500.00 1500.00

8 031001006006
塑料UPVC管 De2
5 m 90 17.99 1619.1 9.19 5.78 0.01 1.67 1.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-349
室内塑料给水管
(粘接) 公称外
径25mm以内

m 90 17.99 1618.74 9.19 5.78 0.01 1.67 1.34

9 031001006007 塑料PVC-U管 De
20

m 63 16.06 1011.78 8.65 4.57 0.01 1.57 1.26

10-348
室内塑料给水管
(粘接) 公称外
径20mm以内

m 63 16.06 1011.72 8.65 4.57 0.01 1.57 1.26

10 031003005001 截止阀 个 35 16.6 581 5.69 9.05 1.03 0.83

10-937
塑料阀门安装(
熔接) 公称直径
20mm以内

个 35 16.60 581.00 5.69 9.05 1.03 0.83

11 030503006001 液位传感器 个 5 354.92 1774.6 63.2 251.51 19.53 11.49 9.19

5-301 液位传感器 支 5 354.92 1774.60 63.20 251.51 19.53 11.49 9.19

12 031003001001 截止阀 个 5 243.55 1217.75 9.99 229.25 1.04 1.82 1.45

10-847
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 5 243.55 1217.75 9.99 229.25 1.04 1.82 1.45

13 030503008001 电磁阀门 个 35 547.37 19157.95 9.1 535.16 0.14 1.65 1.32

10-854
螺纹电磁阀安装
 公称直径15mm
以内

个 35 547.37 19157.95 9.10 535.16 0.14 1.65 1.32

14 030503008002 电磁阀门 个 25 307.37 7684.25 9.1 295.16 0.14 1.65 1.32

10-854
螺纹电磁阀安装
 公称直径15mm
以内

个 25 307.37 7684.25 9.10 295.16 0.14 1.65 1.32

15 030503008003 真空阀 个 35 139.37 4877.95 9.1 126.50 0.8 1.65 1.32

10-846
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内

个 35 139.37 4877.95 9.10 126.50 0.80 1.65 1.32



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第3页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16 030503008004 不锈钢单向阀 个 25 40.9 1022.5 8.22 29.29 0.7 1.49 1.2

10-845
螺纹阀门安装 
公称直径15mm以
内

个 25 40.90 1022.50 8.22 29.29 0.70 1.49 1.20

17 030503008005 真空隔膜阀 个 70 183.12 12818.4 15.93 161.97 2.9 2.32

10-941
塑料阀门安装(
熔接) 公称直径
50mm以内

个 70 183.12 12818.40 15.93 161.97 2.90 2.32

18 030503003004 真空控制器 个 35 326.35 11422.25 44.48 264.40 2.91 8.09 6.47

4-2256 磁力 控制器 台 35 326.35 11422.25 44.48 264.40 2.91 8.09 6.47

19 031001006008 塑料管 m 80 23.11 1848.8 11.88 7.34 2.16 1.73

10-365
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径50mm以内

m 80 23.12 1849.28 11.88 7.34 0.00 2.16 1.73

20 030503006002 远传水位传感器 个 5 344.92 1724.6 63.2 241.51 19.53 11.49 9.19

5-301 液位传感器 支 5 344.92 1724.60 63.20 241.51 19.53 11.49 9.19

21 030904008003 远程模块 个 5 518.55 2592.75 25.28 484.81 0.18 4.6 3.68

5-652 模块 台 5 518.55 2592.75 25.28 484.81 0.18 4.60 3.68

22 031004003001 洗手池 组 10 884.7 8847 54.23 812.72 9.86 7.89

10-1341 洗脸盆 台下式 
冷热水

组 10 884.70 8846.98 54.23 812.72 9.86 7.89

23 031004006001 蹲式大便器 组 25 513.94 12848.5 43.09 456.75 7.83 6.27

10-1356 蹲式大便器安装
 脚踏开关

套 25 513.94 12848.43 43.08 456.75 7.83 6.27

24 031004007001 小便器 组 10 562.38 5623.8 28.75 524.22 5.23 4.18

10-1365
壁挂式小便器安
装 感应开关埋
入式

套 10 562.38 5623.84 28.75 524.22 5.23 4.18

25 031004007002 不锈钢地漏 组 15 24.83 372.45 13.35 7.11 2.43 1.94



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第4页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-1410 地漏安装 公称
直径50mm以内

个 15 24.84 372.57 13.36 7.11 2.43 1.94

26 030901013001 灭火器 具 10 53.43 534.3 1.52 51.40 0.01 0.28 0.22

9-101 灭火器安装 手
提式

具 10 53.43 534.30 1.52 51.40 0.01 0.28 0.22

27 030404016001 灭火器箱 台 10 252.47 2524.7 98.7 121.46 17.95 14.36

4-1739 接线箱明装 半
周长≤1500mm

个 10 252.47 2524.70 98.70 121.46 17.95 14.36

合计 443521.21



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 203.20 343.08 66.50 612.78 612.78

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室
外埋地管道工程除外)(第十
册 给排水、采暖、燃气工程
)

元 1 158.42 267.47 51.84 477.73 477.73

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气
设备安装工程) 元 1 44.52 75.16 14.57 134.25 134.25

BM59 脚手架搭拆费(第九册 消防
设备安装工程)

元 1 0.26 0.45 0.09 0.80 0.80

本页小计 612.78

合    计 612.78



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排
水工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费 261.64

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 126.86

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85 134.78

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 79.29

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 126.86

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 15.86

合    计 483.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给
排水工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 13430.38

合计 13430.38 —



暂列金额明细表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给
排水工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给
排水工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 3061.55 3061.55

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 2400.9 2400.9

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 10.5 1691.91

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 3.7 596.2

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 0.4 64.45

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 0.3 48.34

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 3.7 596.2

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

16113.44 0.4 64.45

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 461109.57 9 41499.86

合    计 44561.41



主要材料和工程设备选用表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个 184.86 10.1

2 大便器脚踏阀 个 103.51 25.25

3 洗脸盆 个 486.73 10.1

4 瓷蹲式大便器 个 282.42 25.25

5 挂式小便器 个 320 10.1

6 埋入式感应控制器 个 154.44 10.1

7 污水发酵箱 座 4655.13 5

8 真空破碎工作站系统 套 58000 5

9 污水提升器 台 1500 5

10 其他材料费 元 1 3300

11 不锈钢电磁阀 个 535 35 2S150

12 不锈钢电磁阀 个 295 25 SL050

13 电动截止阀 个 220 5.05 DN25

14 真空阀 个 120 35.35 3L3

15 真空隔膜阀 个 160 70.7 PP-50

16 灭火器箱 个 120 10

17 整体水箱 个 1265.54 5

18 真空控制器 个 260 35

19 不锈钢喷射泵 台 520 5

20 远程模块 台 480 5



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-给排水工程 第1页 共4页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

1 综合工日 工日 5.3 112.35 595.46 112.35 595.46

2 综合工日 工日 119.82561
3

114.89 13766.76 114.89 13766.76

3 人工费调整 元 184.73717
5

1 184.74 1 184.74

4 镀锌方钢 kg 0.6825 2.7 1.84 4.2 2.87

5 镀锌铁丝 φ4.0~2.8 kg 0.1743 3.43 0.60 3.43 0.60

6 镀锌扁钢综合 kg 42 2.62 110.04 2.62 110.04

7 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 kg 1 2.45 2.45 2.45 2.45

8 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.5652 3.13 1.77 3.13 1.77

9 热轧厚钢板 δ12~20 kg 1.59 2.62 4.17 2.62 4.17

10 紫铜板综合 kg 0.25 62.29 15.57 62.29 15.57

11 橡胶板 δ1~3 kg 0.2671 2.83 0.76 2.83 0.76

12 白布 m2 0.7 2.92 2.04 2.92 2.04

13 棉纱头 kg 0.06 5.38 0.32 5.38 0.32

14 破布 kg 1.2523 4.46 5.59 4.46 5.59

15 六角螺栓 kg 2.3367 5.15 12.03 5.15 12.03

16 六角螺栓带母带垫(
综合)

kg 0.027456 5.15 0.14 5.15 0.14

17 膨胀螺栓 M6~12× 50
~120

套 123.6 0.51 63.04 0.51 63.04

18 膨胀螺栓 M8 10套 4.08 3 12.24 3 12.24

19 混合冷热水龙头 个 10.1 184.86 1867.09 184.86 1867.09

20 不锈钢地漏 DN50 个 15.15 6.69 101.35 6.69 101.35

21 大便器存水弯 DN100 个 25.25 14.55 367.39 14.55 367.39

22 大便器脚踏阀 个 25.25 103.51 2613.63 103.51 2613.63

23 角型阀(带铜活) DN15 个 20.2 21.28 429.86 21.28 429.86

24 大便器胶皮碗(配喉
箍)

套 26.25 0.99 25.99 0.99 25.99

25 大便器排水接头 个 25.25 3.98 100.50 3.98 100.50

26 防污器 DN32 个 25.25 17.16 433.29 17.16 433.29

27 小便器冲水连接管 DN15 根 10.1 17.16 173.32 17.16 173.32

28 小便器排水附件 套 10.1 13.01 131.40 13.01 131.40

29 尼龙砂轮片 φ400 片 0.56735 6.69 3.80 6.69 3.80

30 低碳钢焊条综合 kg 1.75 5.92 10.36 5.92 10.36

31 低碳钢焊条 J422 φ3.
2

kg 4.05956 5.92 24.03 5.92 24.03

32 低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.5 5.92 2.96 5.92 2.96

33 冲击钻头 φ8~16 个 1.32 7.38 9.74 7.38 9.74

34 冲击钻头 φ10 个 0.28 7.38 2.07 7.38 2.07

本页小计 21076.34 21077.37



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-给排水工程 第2页 共4页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

35 锯条(各种规格) 根 21.3205 0.28 5.97 0.28 5.97

36 砂纸 张 10 0.69 6.90 0.69 6.90

37 铁砂布 0~2# 张 17.5 0.86 15.05 0.86 15.05

38 垫铁 kg 17.66 2.92 51.57 2.92 51.57

39 金属滤网 m2 0.315 8.49 2.67 8.49 2.67

40 平垫铁综合 kg 22.5 2.92 65.70 2.92 65.70

41 斜垫铁(综合) kg 22.32 2.4 53.57 2.4 53.57

42 砂子 m3 0.225 48.5 10.91 118 26.55

43 铁砂布 张 4.6779 1.46 6.83 1.46 6.83

44 石灰膏 m3 0.4625 102.96 47.62 102.96 47.62

45 烧结粉煤灰砖 240× 115
× 53

千块 0.4 471.9 188.76 364 145.60

46 道木 m3 0.075 1287 96.53 1287 96.53

47 木板 m3 0.015 1184.04 17.76 1184.04 17.76

48 酚醛调和漆 kg 0.7 9.44 6.61 9.44 6.61

49 防水密封胶 支 15.2 4.46 67.79 4.46 67.79

50 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 239.132 0.09 21.52 0.09 21.52

51 煤油 kg 2.8 5.58 15.62 5.58 15.62

52 机油 kg 3.132307 9.44 29.57 9.44 29.57

53 电力复合脂 kg 0.7 9.44 6.61 9.44 6.61

54 黄油钙基脂 kg 0.75 3.6 2.70 3.6 2.70

55 丙酮 kg 2.0385 10.55 21.51 10.55 21.51

56 氧气 m3 4.164292 2.75 11.45 2.75 11.45

57 乙炔气 kg 1.391431 12.1 16.84 12.1 16.84

58 粘接剂 kg 1.5219 10.04 15.28 10.04 15.28

59 石棉橡胶板 低压δ0.8
~6

kg 0.175 7.38 1.29 7.38 1.29

60 石棉板衬垫 kg 0.625 2.74 1.71 2.74 1.71

61 冲洗管 DN32 根 25.25 10.3 260.08 10.3 260.08

62 焊接钢管 DN20 m 0.2436 3.91 0.95 3.91 0.95

63 镀锌钢管 DN50 m 21.42 15.75 337.37 22.984 492.32

64 无缝钢管 D22× 2 m 0.195 3.26 0.64 3.26 0.64

65 金属软管 D15 根 20.2 1.92 38.78 1.92 38.78

66 输水软管 φ25 m 0.39 0.2 0.08 0.2 0.08

67 塑料软管 De5 m 1.75 0.21 0.37 0.21 0.37

68 橡胶软管 DN20 m 0.1086 2.34 0.25 2.34 0.25

69 给水室外镀锌钢管
螺纹管件

DN50 个 4.305 5.26 22.64 5.26 22.64

70 室内塑料给水管粘
接管件

DN20 个 95.76 1.2 114.91 1.2 114.91

本页小计 1564.41 1691.84



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-给排水工程 第3页 共4页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

71 室内塑料给水管粘
接管件

DN25 个 110.25 1.87 206.17 1.87 206.17

72 室内塑料排水管粘
接管件

DN50 个 55.2 2.38 131.38 2.38 131.38

73 螺纹管件 DN15 个 20.2 1.8 36.36 1.8 36.36

74 黑玛钢活接头 DN15 个 25.25 2.09 52.77 2.09 52.77

75 黑玛钢活接头 DN20 个 35.35 2.82 99.69 2.82 99.69

76 黑玛钢活接头 DN25 个 5.05 3.99 20.15 3.99 20.15

77 黑玛钢六角内接头 DN15 个 20.2 0.82 16.56 0.82 16.56

78 黑玛钢六角内接头 DN20 个 28.28 1.18 33.37 1.18 33.37

79 黑玛钢六角内接头 DN25 个 4.04 1.6 6.46 1.6 6.46

80 螺纹阀门 DN15 个 0.39 8.58 3.35 8.58 3.35

81 螺纹阀门 DN20 个 0.0717 10.9 0.78 10.9 0.78

82 洗脸盆 个 10.1 38.11 384.91 486.73 4915.97

83 瓷蹲式大便器 个 25.25 68.64 1733.16 282.42 7131.11

84 挂式小便器 个 10.1 102.96 1039.90 320 3232.00

85 洗脸盆托架 副 10.1 14.46 146.05 14.46 146.05

86 洗脸盆排水附件(台
下)

套 10.1 51.48 519.95 51.48 519.95

87 弹簧压力表 Y-1000~1.
6MPa

块 0.4269 27.46 11.72 27.46 11.72

88 压力表弯管 DN15 个 0.4269 4.29 1.83 4.29 1.83

89 埋入式感应控制器 个 10.1 154.44 1559.84 154.44 1559.84

90 污水发酵箱 座 5 14157 70785.00 4655.13 23275.65

91 电 kw· h 28.94 0.58 16.79 0.77 22.28

92 水 m3 1.2902 5.27 6.80 8.17 10.54

93 真空破碎工作站系
统

套 5 58000 290000.00 58000 290000.00

94 污水提升器 台 5 1500 7500.00 1500 7500.00

95 其他材料费 元 815.92611
9

1 815.93 1 815.93

96 其他材料费 元 3300 1 3300.00 1 3300.00

97 材料费调整 元 343.08332
5

1 343.08 1 343.08

98 塑料PVC-U管 De20 m 64.008 2.5 160.02 2.5 160.02

99 塑料UPVC管 De25 m 91.44 3.2 292.61 3.2 292.61

100 UPVC DN40真空管 m 80.96 5.32 430.71 5.32 430.71

101 不锈钢电磁阀 2S150 个 35 535 18725.00 535 18725.00

102 不锈钢电磁阀 SL050 个 25 295 7375.00 295 7375.00

103 电动截止阀 DN25 个 5.05 220 1111.00 220 1111.00

本页小计 406866.34 371487.33



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-给排水工程 第4页 共4页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

104 真空阀 3L3 个 35.35 120 4242.00 120 4242.00

105 不锈钢单向阀 DN15 个 25.25 25 631.25 25 631.25

106 塑料截止阀 DN20，J41
H

个 35.35 8.85 312.85 8.85 312.85

107 真空隔膜阀 PP-50 个 70.7 160 11312.00 160 11312.00

108 手提式G干粉灭火器 MF/ABC2 个 10 51.37 513.70 51.37 513.70

109 灭火器箱 个 10 120 1200.00 120 1200.00

110 整体水箱 个 5 1265.54 6327.70 1265.54 6327.70

111 真空控制器 个 35 260 9100.00 260 9100.00

112 不锈钢喷射泵 台 5 520 2600.00 520 2600.00

113 不锈钢液位传感器
，UKQ-02

支 5 220 1100.00 220 1100.00

114 远传水位传感器 支 5 210 1050.00 210 1050.00

115 远程模块 台 5 480 2400.00 480 2400.00

116 安拆费及场外运费 元 58.364499 1 58.36 1 58.36

117 柴油 kg 67.826906 6.39 433.41 7.21 489.03

118 电 kw· h 341.43209
6

0.58 198.03 0.77 262.90

119 动力费 元 0.1425 1 0.14 1 0.14

120 吊装机械综合 台班 0.67 419.69 281.19 419.69 281.19

121 电焊机综合 台班 0.906318 65.07 58.97 65.07 58.97

122 机上人工 工日 4.467302 124.46 556.00 124.46 556.00

123 检修费 元 117.35090
6

1 117.35 1 117.35

124 校验费 元 3.753 1 3.75 1 3.75

125 维护费 元 281.75903
3

1 281.76 1 281.76

126 折旧费 元 286.41936
8

1 286.42 1 286.42

本页小计 43064.88 43185.37

合计 472571.97 437441.91



羊市塔片区水冲厕所改
造项目-暖通工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 123,538.29

（大写）： 壹拾贰万叁仟伍佰叁拾捌元贰角玖分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程

  标段：羊市塔片区水冲厕所改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 102911.72 0

1.1 暖通 102911.72

2 措施项目 2114.24

2.1   其中：安全文明施工费 428.23

3 其他项目 3301.1

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 5010.82

5 税金 10200.41

招标控制价合计=1+2+3+4+5 123,538.29 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖通

1 031005003001 加热器

1.材质、类型:碳纤维加
热器
2.型号、规格:功率为164
5W
3.每组加热器配Φ6发热
线
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

组 20 3621.98 72439.6

2 030701003001 空调器

1.名称:风冷式中央空调
2.型号:1.5P
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 2457.56 12287.8

3 030701003002 新风净化机

1.名称:新风净化机
2.型号:DF150-XL
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 1749.3 8746.5

4 031001004001 铜管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:Φ12
铜管
4.压力试验及吹、洗设计
要求:通气和气密性试验
5.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 20 40.75 815

5 030703011001 出风口（空调）

1.名称:出风口
2.材质:铝合金650*170mm
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 20 133.83 2676.6

6 030702007001 风管

1.名称:风管
2.规格:Φ110铝箔风管
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 210 19.53 4101.3

7 030703009002 出风口（新风）
1.名称:铝合金出风口
2.材质:铝合金出风口，
Φ150

个 5 91.38 456.9

本页小计 101523.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

8 030703009001 出风口（新风）

1.名称:出风口
2.材质:PVC，Φ150
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 20 56.38 1127.6

9 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

系统 1 37.61 37.61

10 030704001001 通风工程检测、
调试

1.通风工程检测、调试
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

系统 1 222.81 222.81

分部小计 102911.72

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 1322.68 1322.68

分部小计 1322.68

本页小计 2710.7

合   计 104234.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031005003001 加热器 组 20 3621.98 72439.6 1118.8 2126.22 10.81 203.41 162.74

10-1481
金属复合散热器
安装 半周长150
0mm以内

组 20 1505.89 30117.80 17.82 1482.06 0.18 3.24 2.59

6-731 电伴热带/伴热
电缆 伴热电缆

m 1610 26.29 42321.75 13.68 8.00 0.13 2.49 1.99

2 030701003001 空调器 台 5 2457.56 12287.8 175.29 2202.72 22.18 31.87 25.5

7-8 吊顶式空调器安
装质量≤0.15t

台 5 2457.56 12287.80 175.29 2202.72 22.18 31.87 25.50

3 030701003002 新风净化机 台 5 1749.3 8746.5 185.78 1502.72 33.78 27.02

7-14 净化机 台 5 1749.30 8746.50 185.78 1502.72 33.78 27.02

4 031001004001 铜管 m 20 40.75 815 13.75 22.18 0.32 2.5 2

6-696 紫铜管 管径14
mm以内

m 20 40.76 815.10 13.75 22.18 0.32 2.50 2.00

5 030703011001 出风口（空调） 个 20 133.83 2676.6 16.05 112.53 2.92 2.33

7-333 铝制孔板百叶风
口 周长≤900mm

个 20 133.83 2676.60 16.05 112.53 2.92 2.33

6 030702007001 风管 m 210 19.53 4101.3 3.66 14.67 0.67 0.53

7-204
柔性软风管安装
 无保温套管 直
径≤150mm

m 210 19.53 4101.30 3.66 14.67 0.67 0.53

7 030703009002 出风口（新风） 个 5 91.38 456.9 4.81 85.00 0.87 0.7

7-246 出风口 直径≤1
50mm

个 5 91.38 456.90 4.81 85.00 0.87 0.70

8 030703009001 出风口（新风） 个 20 56.38 1127.6 4.81 50.00 0.87 0.7

7-246 出风口 直径≤1
50mm

个 20 56.38 1127.60 4.81 50.00 0.87 0.70

9 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1 37.61 37.61 12.47 21.06 2.27 1.81



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

BM85

系统调整费(采
暖工程)(第十册
 给排水、采暖
、燃气工程)

元 1 37.61 37.61 12.47 21.06 2.27 1.81

10 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1 222.81 222.81 73.89 124.74 13.43 10.75

BM42
系统调整费(第
七册 通风空调
工程)

元 1 222.81 222.81 73.89 124.74 13.43 10.75

合计 102911.72



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 438.62 740.51 143.55 1322.68 1322.68

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室
外埋地管道工程除外)(第十
册 给排水、采暖、燃气工程
)

元 1 6.24 10.53 2.04 18.81 18.81

BM39
脚手架搭拆费(第六册 自动
化控制仪表安装工程) 元 1 390.16 658.70 127.69 1176.55 1176.55

BM43 脚手架搭拆费(第七册 通风
空调工程)

元 1 42.22 71.28 13.82 127.32 127.32

本页小计 1322.68

合    计 1322.68



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通
工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费 428.23

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 207.62

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85 220.61

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 129.76

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 207.62

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 25.95

合    计 791.56



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖
通工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 3301.1

合计 3301.1 —



暂列金额明细表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖
通工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖
通工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 5010.82 5010.82

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 3929.54 3929.54

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 10.5 2769.14

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 3.7 975.79

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 0.4 105.49

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 0.3 79.12

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 3.7 975.79

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26372.77 0.4 105.49

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 113337.88 9 10200.41

合    计 15211.23



主要材料和工程设备选用表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-暖通工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg 5.38 5

2 镀锌木螺钉 10个 1.12 80 d6× 100

3 膨胀螺栓 套 0.21 82.4 M6

4 接地线 m 4.62 112.7 5.5~16mm2

5 绝缘材料(复合丁晴) m2 12.27 354.2

6 电缆卡子(综合) 个 2.15 128.8

7 电 kw· h 0.77 10.94

8 水 m3 8.17 1.8

9 其他材料费 元 1 173.57

10 校验材料费 元 1 132.664

11 不锈钢U形卡 个 2 279.93 150mm

12 发热线 m 4.6 1616.44

13 铜管 m 20.35 20.6 Φ12

14 碳纤维加热器 组 1480 20 功率为1645W

15 出风口 个 108 20 铝合金650*170
mm

16 Φ110铝箔风管 m 12 210 150mm

17 出风口 个 50 20 PVCΦ150

18 铝合金出风口，Φ150 个 85 5 PVCΦ150

19 风冷式中央空调 台 2200 5

20 新风净化机 台 1500 5 DF150-XL



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-暖通工程 第1页 共2页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

1 综合工日 工日 203.0952 114.89 23333.61 114.89 23333.61

2 人工费调整 元 477.24565 1 477.25 1 477.25

3 镀锌铁丝 φ2.5~1.4 kg 0.1 3.43 0.34 3.43 0.34

4 铈钨棒 g 0.064 0.3 0.02 0.3 0.02

5 棉纱头 kg 5 5.38 26.90 5.38 26.90

6 镀锌木螺钉 d6× 100 10个 80 1.12 89.60 1.12 89.60

7 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~
50

套 20 0.03 0.60 0.03 0.60

8 膨胀螺栓 M6 套 82.4 0.21 17.30 0.21 17.30

9 砂轮片 φ100 片 0.02 9.44 0.19 9.44 0.19

10 砂轮片 φ400 片 0.002 17.16 0.03 17.16 0.03

11 铜气焊丝 kg 0.044 47.19 2.08 47.19 2.08

12 铜氩弧焊丝 kg 0.038 60.06 2.28 60.06 2.28

13 冲击钻头 φ10 个 0.96 7.38 7.08 7.38 7.08

14 钢锯条 条 0.6 0.28 0.17 0.28 0.17

15 铁砂布 0~2# 张 4.22 0.86 3.63 0.86 3.63

16 氩气 m3 0.032 10.2 0.33 10.2 0.33

17 氧气 m3 0.108 2.75 0.30 2.75 0.30

18 乙炔气 kg 0.042 12.1 0.51 12.1 0.51

19 石棉橡胶板 高压δ1~6 kg 0.28 10.21 2.86 10.21 2.86

20 镀锌管卡子(钢管用
)

15 个 12 0.32 3.84 0.32 3.84

21 接地线 5.5~16mm2 m 112.7 4.62 520.67 4.62 520.67

22 绝缘材料(复合丁晴
)

m2 354.2 12.27 4346.03 12.27 4346.03

23 电缆卡子(综合) 个 128.8 2.15 276.92 2.15 276.92

24 电 kw· h 10.94 0.58 6.35 0.77 8.42

25 水 m3 1.8 5.27 9.49 8.17 14.71

26 其他材料费 元 173.57 1 173.57 1 173.57

27 校验材料费 元 132.664 1 132.66 1 132.66

28 材料费调整 元 886.31335 1 886.31 1 886.31

29 不锈钢U形卡 150mm 个 279.93 2 559.86 2 559.86

30 发热线 m 1616.44 4.6 7435.62 4.6 7435.62

31 铜管 Φ12 m 20.6 20.35 419.21 20.35 419.21

32 碳纤维加热器 功率为164
5W

组 20 1480 29600.00 1480 29600.00

33 出风口 铝合金650
*170mm

个 20 108 2160.00 108 2160.00

34 Φ110铝箔风管 150mm m 210 12 2520.00 12 2520.00

35 出风口 PVCΦ150 个 20 50 1000.00 50 1000.00

本页小计 74015.61 74022.9



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-暖通工程 第2页 共2页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

36 铝合金出风口，Φ1
50

PVCΦ150 个 5 85 425.00 85 425.00

37 风冷式中央空调 台 5 2200 11000.00 2200 11000.00

38 新风净化机 DF150-XL 台 5 1500 7500.00 1500 7500.00

39 安拆费及场外运费 元 2.11483 1 2.11 1 2.11

40 柴油 kg 4.4337 6.39 28.33 7.21 31.97

41 电 kw· h 5.9774 0.58 3.47 0.77 4.60

42 动力费 元 1.150828 1 1.15 1 1.15

43 机上人工 工日 0.73193 124.46 91.10 124.46 91.10

44 检修费 元 7.15477 1 7.15 1 7.15

45 校验费 元 24.766308 1 24.77 1 24.77

46 汽油综合 kg 8.45936 6.86 58.03 6.86 58.03

47 水 m3 0.02 5.27 0.11 8.17 0.16

48 维护费 元 38.386946 1 38.39 1 38.39

49 折旧费 元 74.111786 1 74.11 1 74.11

本页小计 19253.72 19258.54

合计 93269.33 93281.44



羊市塔片区水冲厕所改
造项目-电气工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 190,819.10

（大写）： 壹拾玖万零捌佰壹拾玖元壹角

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程

  标段：羊市塔片区水冲厕所改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 164754.33 0

1.1 电气 164754.33

2 措施项目 1260.59

2.1   其中：安全文明施工费 337.51

3 其他项目 5098.93

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 3949.54

5 税金 15755.71

招标控制价合计=1+2+3+4+5 190,819.10 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:800*800*200
3.安装方式:明装，距地1
.5米；
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 889.63 4448.15

2 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC20
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 50 15.62 781

3 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC
3.规格:DN16mm
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 280 10.04 2811.2

4 030411004003 配线 BV-6mm2

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:6mm2
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 108 6.68 721.44

5 030411004001 配线 BV-2.5mm2

1.名称:照明线  
2.配线形式:管内穿放
3.型号：BV
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯
6.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 432.5 4.05 1751.63

6 030411004002 配线 BV-1mm2

1.名称:照明线  
2.配线形式:管内穿放
3.型号：BV
4.规格：1mm2
5.材质：铜芯
6.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 364 2.33 848.12

本页小计 11361.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  2  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 030411004004 配线 RVV-2*1.0

1.名称:配线
2.规格:RVV-2*1.0
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

m 346 3.49 1207.54

8 030412001001 普通灯具

1.名称:LED筒灯
2.型号:9W
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 50 52.84 2642

9 030412001002 普通灯具

1.名称:室外壁灯
2.型号:5W
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 10 114.23 1142.3

10 030412001003 普通灯具

1.名称:室外壁灯
2.型号:9W
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 104.13 520.65

11 030404035001 插座

1.名称：带单级开关的插
座
2.规格：250V 10A
3.安装方式：距地0.4米
墙上暗装
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 10 22.65 226.5

12 030404034001 单控单联开关

1.名称：单控单联开关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：距地1.4米
墙上暗装
4.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 10 16.34 163.4

13 030411006001 接线盒

1.名称：接线盒
2.安装形式：暗装
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 100 8.12 812

14 030411006002 接线盒 1.名称：暗装开关(插座) 个 20 8.13 162.6

本页小计 6876.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  3  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

盒
2.安装形式：暗装
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

15 030904003001 按钮

1.名称:冲水按扭
2.规格:304不锈钢
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 35 55.67 1948.45

16 030507008001 监控摄像设备

1.名称:摄像机
2.规格:1080P
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 10 580.86 5808.6

17 030402004001 空气断路器

1.名称:断路器 
2.型号:2P 40A
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 80 82.24 6579.2

18 030404019001 控制开关

1.名称:漏电保护器
2.型号:63A E9T63
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 5 159.69 798.45

19 030404031001 继电器

1.名称:继电器
2.型号:RXM2LB2BD
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 20 91.56 1831.2

20 030404031002 接触器

1.名称:接触器
2.型号:1810
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 35 126.56 4429.6

21 030503006003 温度传感器

1.名称:温度传感器
2.类别:TZSBWZ-BC
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 10 147.91 1479.1

本页小计 22874.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  4  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030503003001 控制器

1.名称:PLC（含程序）
2.型号:SMA200
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 6731.61 33658.05

23 030503003002 变频器

1.名称:变频器
2.型号:A20
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 1155.77 5778.85

24 030904008002 数据采集模块

1.名称:数据采集模块
2.型号:AE08
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

个 5 718.55 3592.75

25 031101001001 开关电源设备

1.名称:开关电源
2.型号:LRS-350
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 254.47 1272.35

26 080703004001 显示屏

1.名称:触摸屏
2.型号:7001EV4
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 2219.37 11096.85

27 030503003003 控制器

1.名称:空调远程控制器
2.型号:KTV-4G-DYT
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 5 831.61 4158.05

28 030501007001 接口卡

1.名称:接线端电线卡子
2.型号:25A
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 240.09 1200.45

29 030901010001 消防装置

1.名称:消防装置
2.材质:RS-SMKWS-V01-2-
10000P
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能

套 5 696.9 3484.5

本页小计 64241.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  5  页  共  6  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求等。

30 080906003002 远程监控系统

1.名称:远程监控系统DS-
ZCD2245XM-LGLSET
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 2078.54 10392.7

31 080906003001 远程管理系统

1.名称:远程管理系统
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 5937.49 29687.45

32 030501009001 路由器

1.名称:无线路由器
2.型号:HL-7628AP3-X
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 732.22 3661.1

33 030503006004 漏水传感器

1.名称:漏水传感器
2.类别:WT-207
3.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

台 10 130.16 1301.6

34 031006005001 太阳能集热装置

1.型号、规格:太阳能风
力发电照明系统
2.设置两块蓄电池,一个
为风力发电蓄电池,一个
为两块太阳能板蓄电池。
3.太阳能板尺寸为67*53,
蓄电池为30mA.
4.未尽事宜详见图纸及相
关规范要求
5.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

套 5 2511.45 12557.25

35 030414002001 送配电装置系统

1.送配电装置系统
2.其他未尽事宜详见图纸
，符合图纸设计要求、施
工规范要求及甲方功能要
求等。

系统 5 359.85 1799.25

分部小计 164754.33

措施项目

36 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 636.71 636.71

分部小计 636.71

本页小计 60036.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  6  页  共  6  页

表— 08

合   计 165391.04



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030404017001 配电箱 台 5 889.63 4448.15 201.2 616.83 5.75 36.58 29.27

4-113
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长2.5m

台 5 889.63 4448.15 201.20 616.83 5.75 36.58 29.27

2 030411001002 配管 m 50 15.62 781 5.01 8.97 0.91 0.73

4-1402
镀锌钢管埋地敷
设 公称直径DN2
0

m 50 15.61 780.40 5.01 8.97 0.91 0.73

3 030411001001 配管 m 280 10.04 2811.2 6.37 1.58 1.16 0.93

4-1467
刚性阻燃管敷设
 砖、混凝土结
构暗配 外径16
mm

m 280 10.04 2811.48 6.37 1.59 1.16 0.93

4 030411004003 配线 BV-6mm2 m 108 6.68 721.44 0.91 5.47 0.17 0.13

4-1593
管内穿动力线 
铜芯 导线截面6
mm2

m 108 6.68 721.44 0.91 5.47 0.17 0.13

5 030411004001 配线 BV-2.5mm2 m 432.5 4.05 1751.63 1.02 2.69 0.19 0.15

4-1572
管内穿照明线 
铜芯 导线截面2
.5mm2

m 432.5 4.05 1750.33 1.02 2.69 0.19 0.15

6 030411004002 配线 BV-1mm2 m 364 2.33 848.12 0.91 1.12 0.17 0.13

4-1571
管内穿照明线 
铜芯 导线截面1
.5mm2

m 364 2.33 848.12 0.91 1.12 0.17 0.13

7 030411004004 配线 RVV-2*1.0 m 346 3.49 1207.54 0.91 2.28 0.17 0.13



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1606
管内穿多芯软导
线 二芯 单芯导
线截面1mm2

m 346 3.49 1208.23 0.91 2.29 0.17 0.13

8 030412001001 普通灯具 套 50 52.84 2642 16.94 30.36 3.08 2.46

4-1922

点光源艺术装饰
灯具安装 嵌入
式筒灯 反射杯
口径≤3英寸

套 50 52.84 2642.00 16.94 30.36 3.08 2.46

9 030412001002 普通灯具 套 10 114.23 1142.3 16.43 92.42 2.99 2.39

4-1767 其他普通灯具安
装 普通壁灯

套 10 114.23 1142.30 16.43 92.42 2.99 2.39

10 030412001003 普通灯具 套 5 104.13 520.65 16.43 82.32 2.99 2.39

4-1767 其他普通灯具安
装 普通壁灯

套 5 104.13 520.65 16.43 82.32 2.99 2.39

11 030404035001 插座 个 10 22.65 226.5 8.59 11.25 1.56 1.25

4-2159 单相 带接地明
插座电流≤15A

套 10 22.65 226.50 8.59 11.25 1.56 1.25

12 030404034001 单控单联开关 个 10 16.34 163.4 7.21 6.77 1.31 1.05

4-2143 跷板暗开关 单
控 ≤3联

套 10 16.34 163.40 7.21 6.77 1.31 1.05

13 030411006001 接线盒 个 100 8.12 812 3.92 2.92 0.71 0.57

4-1747 暗装接线盒 个 100 8.12 812.00 3.92 2.92 0.71 0.57

14 030411006002 接线盒 个 20 8.13 162.6 4.17 2.59 0.76 0.61

4-1746 暗装开关(插座)
盒

个 20 8.13 162.60 4.17 2.59 0.76 0.61

15 030904003001 按钮 个 35 55.67 1948.45 6.82 46.62 1.24 0.99

4-2147 按钮安装 套 35 55.67 1948.45 6.82 46.62 1.24 0.99

16 030507008001 监控摄像设备 台 10 580.86 5808.6 94.79 454.29 0.76 17.23 13.79



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第3页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-829 彩色、黑白摄像
机(含拍照功能)

台 10 580.86 5808.60 94.79 454.29 0.76 17.23 13.79

17 030402004001 空气断路器 台 80 82.24 6579.2 37.79 32.08 6.87 5.5

4-2245
DZ自动空气断路
器安装 额定电
流≤60A

个 80 82.24 6579.20 37.79 32.08 6.87 5.50

18 030404019001 控制开关 个 5 159.69 798.45 29.45 120.61 5.35 4.28

4-2234 漏电保护开关安
装 单式 单极

个 5 159.69 798.45 29.45 120.61 5.35 4.28

19 030404031001 继电器 个 20 91.56 1831.2 45.12 31.68 8.2 6.56

4-2271 继电器安装 个 20 91.56 1831.20 45.12 31.68 8.20 6.56

20 030404031002 接触器 个 35 126.56 4429.6 45.12 66.68 8.2 6.56

4-2271 继电器安装 个 35 126.56 4429.60 45.12 66.68 8.20 6.56

21 030503006003 温度传感器 台 10 147.91 1479.1 25.28 113.60 0.75 4.6 3.68

5-290 室内壁挂式 温
度传感器

支 10 147.91 1479.10 25.28 113.60 0.75 4.60 3.68

22 030503003001 控制器 台 5 6731.61 33658.05 151.66 6525.66 4.66 27.57 22.06

5-258
控制器(DDC)安
装及接线 ≤24
点

台 5 6731.61 33658.05 151.66 6525.66 4.66 27.57 22.06

23 030503003002 变频器 台 5 1155.77 5778.85 31.59 1080.89 32.95 5.74 4.6

5-415
前端射频设备安
装 捷变频调制
器 无中频输出

套 5 1155.77 5778.85 31.59 1080.89 32.95 5.74 4.60

24 030904008002 数据采集模块 个 5 718.55 3592.75 25.28 684.81 0.18 4.6 3.68

5-652 模块 台 5 718.55 3592.75 25.28 684.81 0.18 4.60 3.68

25 031101001001 开关电源设备 台 5 254.47 1272.35 25.28 220.91 4.6 3.68

5-864 电源 台 5 254.47 1272.35 25.28 220.91 4.60 3.68



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第4页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

26 080703004001 显示屏 台 5 2219.37 11096.85 101.1 2083.98 1.2 18.38 14.71

5-699 显示器 摆放 ≤
50"

台 5 2219.37 11096.85 101.10 2083.98 1.20 18.38 14.71

27 030503003003 控制器 台 5 831.61 4158.05 151.66 625.66 4.66 27.57 22.06

5-258
控制器(DDC)安
装及接线 ≤24
点

台 5 831.61 4158.05 151.66 625.66 4.66 27.57 22.06

28 030501007001 接口卡 套 5 240.09 1200.45 63.2 154.20 2.01 11.49 9.19

5-721 拼接卡(个) 套 5 240.09 1200.45 63.20 154.20 2.01 11.49 9.19

29 030901010001 消防装置 套 5 696.9 3484.5 108.94 552.02 0.28 19.81 15.85

9-83

室内消火栓(暗
装) 普通 公称
直径单栓65mm以
内

套 5 696.90 3484.50 108.94 552.02 0.28 19.81 15.85

30 080906003002 远程监控系统 套 5 2078.54 10392.7 50.17 2000.77 11.18 9.12 7.3

6-664
基础自动化与其
它系统接口试验
 视频监控系统

套 5 2078.54 10392.70 50.17 2000.77 11.18 9.12 7.30

31 080906003001 远程管理系统 套 5 5937.49 29687.45 252.76 5600.00 2.01 45.96 36.76

5-126 工作站操作系统 套 5 5937.49 29687.45 252.76 5600.00 2.01 45.96 36.76

32 030501009001 路由器 套 5 732.22 3661.1 126.38 560.46 4.02 22.98 18.38

5-74
路由器安装、调
试 固定配置 ≤
4口

台 5 732.22 3661.10 126.38 560.46 4.02 22.98 18.38

33 030503006004 漏水传感器 台 10 130.16 1301.6 50.56 62.39 0.67 9.19 7.35

5-298 传感器 普通型 支 10 130.16 1301.60 50.56 62.39 0.67 9.19 7.35

34 031006005001 太阳能集热装置 套 5 2511.45 12557.25 54.53 2424.10 14.98 9.91 7.93

10-1695
太阳能集热装置
 平板式 m2 1.7755 7072.51 12557.24 153.55 6826.52 42.19 27.92 22.33



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第5页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

35 030414002001 送配电装置系统 系统 5 359.85 1799.25 233.81 1.72 47.8 42.51 34.01

4-2348
输配电装置系统
调试 交流供电 
≤1kV

系统 5 359.85 1799.25 233.81 1.72 47.80 42.51 34.01

合计 164754.33



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 211.15 356.46 69.10 636.71 636.71

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气
设备安装工程) 元 1 192.45 324.91 62.98 580.34 580.34

BM59 脚手架搭拆费(第九册 消防
设备安装工程)

元 1 9.54 16.09 3.12 28.75 28.75

BM39 脚手架搭拆费(第六册 自动
化控制仪表安装工程)

元 1 4.39 7.41 1.44 13.24 13.24

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室
外埋地管道工程除外)(第十
册 给排水、采暖、燃气工程
)

元 1 4.77 8.05 1.56 14.38 14.38

本页小计 636.71

合    计 636.71



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气
工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费 337.51

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 163.64

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85 173.87

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 102.27

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 163.64

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 20.46

合    计 623.88



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电
气工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 5098.93

合计 5098.93 —



暂列金额明细表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电
气工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电
气工程

标段：羊市塔片区水冲厕所改造项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 3949.54 3949.54

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 3097.27 3097.27

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 10.5 2182.64

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 3.7 769.12

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 0.4 83.15

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 0.3 62.36

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 3.7 769.12

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

20787.03 0.4 83.15

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 175063.39 9 15755.71

合    计 19705.25



主要材料和工程设备选用表
工程名称：羊市塔片区水冲厕所改造项目-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜芯绝缘电线 m 2.18 501.7 BV2.5mm2

2 消防装置 套 550 5
RS-SMKWS-V01-2
-10000P4

3 成套按钮 套 45 35.7

4 LED筒灯 套 28.86 50.5 9W

5 室外壁灯 套 90 10.1 5W

6 成套配电箱 台 580 5

7 断路器 个 32 80 2P 40A

8 接触器 台 65 35 1810

9 摄像机 台 450 10 1080P

10 温度传感器 支 108 10 TZSBWZ-BC

11 控制器PLC（含程序） 台 6500 5 SMA200

12 变频器 套 1080 5 A20

13 数据采集模块 台 680 5 AE08

14 开关电源 台 220 5 LRS-350

15 触摸屏 台 2079.78 5 7001EV4

16 空调远程控制器 台 600 5 KTV-4G-DYT

17 远程监控系统DS-ZCD2245XM
-LGLSET

套 2000 5

18 远程管理系统 套 5600 5

19 无线路由器 台 540.54 5中维世纪
呼和浩特市
泰鼎科技有
限责任公司

HL-7628AP3-X

20 太阳能风力发电照明系统 m2 6800 1.7755



单位工程人材机汇总表
工程名称:羊市塔片区水冲厕所改造项
目-电气工程 第1页 共4页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

1 综合工日 工日 161.66708
3

114.89 18573.93 114.89 18573.93

2 人工费调整 元 191.94385 1 191.94 1 191.94

3 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 2.16 3.43 7.41 3.43 7.41

4 镀锌扁钢综合 kg 7.5 2.62 19.65 4.203 31.52

5 白布 m2 0.25 2.92 0.73 2.92 0.73

6 棉纱 kg 3.209 5.38 17.26 5.38 17.26

7 木螺钉 d2~4× 6~6
5

个 104 0.03 3.12 0.03 3.12

8 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~
50

10个 9.36 0.26 2.43 0.26 2.43

9 半圆头镀锌螺栓 M5× 40 个 163.2 0.04 6.53 0.04 6.53

10 六角螺栓带螺母 M12× 50 套 4.266527 0.51 2.18 0.51 2.18

11 膨胀螺栓 M8 10套 2.06 3 6.18 3 6.18

12 塑料胀管 φ6~8 个 88 0.02 1.76 0.02 1.76

13 尼龙砂轮片 φ400 片 0.135 6.69 0.90 6.69 0.90

14 低碳钢焊条 J422 φ3.
2

kg 0.67469 5.92 3.99 5.92 3.99

15 低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.75 5.92 4.44 5.92 4.44

16 松香焊锡丝综合 m 0.5 1.2 0.60 1.2 0.60

17 冲击钻头 φ6~8 个 0.56 3.35 1.88 3.35 1.88

18 钢锯条 条 4.55 0.28 1.27 0.28 1.27

19 焊锡膏 kg 0.55 35.87 19.73 35.87 19.73

20 焊锡丝综合 kg 1.65 32.78 54.09 32.78 54.09

21 铁砂布 0~2# 张 3.6 0.86 3.10 0.86 3.10

22 锡基焊料 kg 2.047 38.61 79.03 38.61 79.03

23 平垫铁综合 kg 1 2.92 2.92 2.92 2.92

24 预埋铁件 kg 4.074773 2.92 11.90 2.92 11.90

25 醇酸磁漆 kg 0.1 14.84 1.48 14.84 1.48

26 酚醛调和漆各色 kg 0.25 9.44 2.36 9.44 2.36

27 铅油(厚漆) kg 0.3 2.23 0.67 2.23 0.67

28 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.1 7.89 0.79 7.89 0.79

29 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 8.662774 0.09 0.78 0.09 0.78

30 汽油综合 kg 8.81757 6.86 60.49 6.86 60.49

31 油漆溶剂油 kg 0.1 4.29 0.43 4.29 0.43

32 机油 kg 0.010653 9.44 0.10 9.44 0.10

33 电力复合脂 kg 2.6 9.44 24.54 9.44 24.54

34 氧气 m3 0.159795 2.75 0.44 2.75 0.44

35 乙炔气 kg 0.053265 12.1 0.64 12.1 0.64

36 粘合剂 kg 0.28 13.5 3.78 13.5 3.78

本页小计 19113.47 19125.34
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37 自粘性塑料带 20mm× 20m 卷 1 10.3 10.30 10.3 10.30

38 自粘性橡胶带 25mm× 20m 卷 0.6 10.3 6.18 10.3 6.18

39 镀锌钢管 DN20 m 51.5 6.24 321.36 7.539 388.26

40 塑料管综合 kg 1.25 10.3 12.88 10.3 12.88

41 塑料软管 De5 m 27.6 0.21 5.80 0.21 5.80

42 异型塑料管 φ2.5~5 m 8.25 0.63 5.20 0.63 5.20

43 镀锌锁紧螺母 DN15× 3 10个 2.06 3.43 7.07 3.43 7.07

44 镀锌锁紧螺母 DN20× 3 个 5.105 0.22 1.12 0.22 1.12

45 镀锌锁紧螺母 DN20× 3 10个 22.3 2.23 49.73 2.23 49.73

46 镀锌钢管塑料护口 DN20 个 5.105 0.17 0.87 0.17 0.87

47 镀锌钢管接头 20× 2.75 个 8.26 0.99 8.18 0.99 8.18

48 镀锌活接头 DN32 个 0.260999 6.13 1.60 6.13 1.60

49 电气绝缘胶带 18mm× 10m
× 0.13mm

卷 6.4755 2.4 15.54 2.4 15.54

50 硬铜绞线 TJ-2.5~4
mm2

m 41.6 1.78 74.05 1.78 74.05

51 铜芯绝缘电线 BV1mm2 m 422.24 0.78 329.35 0.84 354.68

52 铜芯绝缘电线 BV2.5mm2 m 501.7 1.3 652.21 2.18 1093.71

53 铜芯绝缘电线 BV6mm2 m 113.4 3.24 367.42 5.04 571.54

54 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 49.605 1.51 74.90 2.18 108.14

55 铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2 m 10.2 3.52 35.90 5.04 51.41

56 铜芯塑料绝缘软电
线

BVR-4mm2 m 8.71 2.41 20.99 2.41 20.99

57 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 m 1.2 1.89 2.27 1.89 2.27

58 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 243.1 0.15 36.47 0.15 36.47

59 难燃塑料管接头 15 个 72.324 0.31 22.42 0.31 22.42

60 铜端子 6mm2 个 10.2 0.86 8.77 0.86 8.77

61 铜接线端子 20A 个 65.975 0.19 12.54 0.19 12.54

62 铜接线端子 DT-6 个 10.15 1.84 18.68 1.84 18.68

63 镀锌地线夹 20 套 24.225 0.76 18.41 0.76 18.41

64 电 kw· h 2.025 0.58 1.17 0.77 1.56

65 水 m3 0.098265 5.27 0.52 8.17 0.80

66 其他材料费 元 629.71689
3

1 629.72 1 629.72

67 校验材料费 元 3.86 1 3.86 1 3.86

68 材料费调整 元 356.46715 1 356.47 1 356.47

69 预拌混凝土 C25 m3 0.030184 252.2 7.61 325 9.81

70 消防装置
RS-SMKWS-
V01-2-100
00P4

套 5 550 2750.00 550 2750.00

本页小计 5869.56 6659.03
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71 成套按钮 套 35.7 45 1606.50 45 1606.50

72 LED筒灯 9W 套 50.5 28.86 1457.43 28.86 1457.43

73 室外壁灯 5W 套 10.1 90 909.00 90 909.00

74 室外壁灯 9W 套 5.05 80 404.00 80 404.00

75 单控单联开关 250V 10A 只 10.2 5.59 57.02 5.59 57.02

76 带单级开关的插座 250V 10A 套 10.2 9.82 100.16 9.82 100.16

77 漏电保护器 63A E9T63 个 5 120 600.00 120 600.00

78 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0 m 373.68 2.01 751.10 2.01 751.10

79 刚性阻燃管 DN16mm m 296.8 1.38 409.58 1.38 409.58

80 接线盒 个 122.4 2.03 248.47 2.03 248.47

81 成套配电箱 台 5 580 2900.00 580 2900.00

82 断路器 2P 40A 个 80 32 2560.00 32 2560.00

83 继电器 RXM2LB2BD 台 20 30 600.00 30 600.00

84 接触器 1810 台 35 65 2275.00 65 2275.00

85 摄像机 1080P 台 10 450 4500.00 450 4500.00

86 温度传感器 TZSBWZ-BC 支 10 108 1080.00 108 1080.00

87 控制器PLC（含程
序）

SMA200 台 5 6500 32500.00 6500 32500.00

88 变频器 A20 套 5 1080 5400.00 1080 5400.00

89 数据采集模块 AE08 台 5 680 3400.00 680 3400.00

90 开关电源 LRS-350 台 5 220 1100.00 220 1100.00

91 触摸屏 7001EV4 台 5 2079.78 10398.90 2079.78 10398.90

92 空调远程控制器 KTV-4G-
DYT

台 5 600 3000.00 600 3000.00

93 接线端电线卡子 25A 套 5 150 750.00 150 750.00

94
远程监控系统DS-
ZCD2245XM-
LGLSET

套 5 2000 10000.00 2000 10000.00

95 远程管理系统 套 5 5600 28000.00 5600 28000.00

96 无线路由器 HL-7628AP
3-X

台 5 540.54 2702.70 540.54 2702.70

97 漏水传感器 WT-207 支 10 50.88 508.80 50.88 508.80

98 太阳能风力发电照
明系统

m2 1.7755 6800 12073.40 6800 12073.40

99 安拆费及场外运费 元 5.97185 1 5.97 1 5.97

100 柴油 kg 4.229348 6.39 27.03 7.21 30.49

101 电 kw· h 28.89395 0.58 16.76 0.77 22.25

102 动力费 元 8.4405 1 8.44 1 8.44

103 电焊机综合 台班 0.259223 65.07 16.87 65.07 16.87

104 机上人工 工日 0.136642 124.46 17.01 124.46 17.01

本页小计 130384.14 130393.09
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105 检修费 元 3.177679 1 3.18 1 3.18

106 校验费 元 131.8108 1 131.81 1 131.81

107 维护费 元 74.06804 1 74.07 1 74.07

108 折旧费 元 370.15077
4

1 370.15 1 370.15

本页小计 579.21 579.21

合计 155946.38 156756.67
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