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总说明

一、 概述

公路是公益性的公共基础设施, 是农村生产生活、农村经济社会发展的基础，也是农村牧

区公路走上了加速发展的快速道。“要想富，先修路”、“公路通，百业兴”等谚语已经成为

农村公路在农村经济社会发展和广大农民生活中重要作用的集中体现和经验总结。近年来，准

格尔旗人民政府为完善我旗农村交通基础设施建设，解决农牧民出行问题，拉动道路沿线村镇

经济发展，在全旗范围内实施了通村公路建设工程，使农村道路网络基本形成，农牧民群众的

出行和通行条件得到了极大的改善。

但是，由于受经济条件、村镇规划等多方面因素限制，县道、农村公路的建设标准较低，

且农村公路沿线村庄较多，线形复杂，岔路口密集以及危险隐患路段的存在，受当地群众使用

传统习惯、机动车和非机动车混动交通、穿村过镇的生活环境等影响，加上缺乏必要的指示、

警告、禁令和指路标志，行驶车辆无法及时了解前方的路况信息，存在着较大的安全隐患问题。

安全生命防护工程旨在预防交通事故的发生，将减轻交通事故对驾驶人员和车辆的损害作

为首要目标。以人为本，更好的维护交通行为参与者的权利、利益，是安全生命防护工程的重

中之重。在注重安全设施的整体效果和效益、充分尊重道路条件、运营环境，了解道路使用者

需求的基础上，采用“灵活、宽容、创作”的设计手段,使设计更具针对性、合理性和观赏性。

为有效消除农村公路安全隐患，进一步提高农村公路服务水平，构建安全和谐的农村运输。

根据市委、政府的总体部署，近年来年准格尔旗交通运输局按照“以人为本、以车为本、服务

民生”的总体原则，深入贯彻“以人为本、保障安全、改善功能”的农村公路发展思路，拟对

该项目进行公路安全防护工程设计。

1.1 任务依据

（1）《勘察设计委托书》；

（2）准格尔旗交通运输局、准格尔旗农村牧区公路养护中心对本项目的指导性意见；

（3）现行有关公路勘测设计相关标准、规范。

1.2 测设简况

我公司接到本项目的设计任务。根据该项目 《勘测设计任务》及《项目工作大纲》的指

导意见，认真进行准备工作，次日我公司领导、主要技术人员陪同准格尔旗交通运输局和准格

尔旗农村牧区公路养护中心领导及相关嘎查有关负责人赴实地进行现场踏勘。

我公司测设人员进场后，立即组织技术人员赴实地深入排查交通安全需求及其它事故多发

路段，走访公路两侧住户调查，并对技术参数资料、已有安全设施和交通环境资料进行收集。

外业勘测严格按照交通部颁发的现行规程、规范要求的内容和深度进行。外业勘测历时 10天，

取得了详实的外业勘测资料，通过深入分析实施路段实际情况，制定设计方案，于 10月编制

完成了一阶段施工图设计文件。

1.3 原有公路技术标准及安全设施现状

1.3.1 原有公路技术标准

全旗农村牧区安防工程按原设计标准进行建设，本次设计只针对安防工程进行设计。

1.3.2 原有公路安全设施现状

原有公路交通标志及波形护栏缺乏或丢失。因此现有的安全设施已不能满足行车安全的要

求，为了使其能够提供安全舒适的服务，对此公路进行生命安全防护工程设计。

1.4 总体设计原则

（1）规范性原则

本项目安全保障工程设计，以《公路安全生命防护工程实施技术指南》、国标 GB5768-2009
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《道路交通标志和标线》、交通部行业标准 JTG/ T D81-2006《公路交通安全设施设计细则》、

内蒙古自治区交通运输厅关于印发《2016-2020全区农村公路安全生命防护工程标志标牌配置

实施方案》的通知为基本依据。

（2）安全性原则

安全设施最主要的作用是要保障道路使用者的安全，应以能否保证安全性作为第一检验标

准。为此，设计过程中各种方案的比选论证，都围绕能否保证安全而展开。为保证安全性，灵

活运用规范当中的指标，做到因地制宜，充分吸收国内外在安全设施领域的最新研究成果和实

施经验。

（3）经济实用性原则

在满足功能要求的前提下，本项目安全保障工程设计积极采用有成熟应用经验的新技术、

新思路、新产品，同时考虑养护费用以及设施的使用寿命，降低全寿命周期成本。

（4）坚持突出特色和规范统一的原则

结合内蒙古民族文化和习俗，按照清晰醒目、安全便民和美观大方的要求，统一式样，实

现特色明显，规范发展。

1.5 设计依据

《公路工程技术标准》 （JTG B01-2014）

《农村牧区道路技术标准》 （DB15/T324-2005)

《公路路线设计规范》 （JTG D20-2017）

《公路勘测规范》 （JTG C10-2007）

《公路路基设计规范》 （JTG D30-2015）

《公路自然区划标准》 （JTJ003-86）

《公路安全生命防护工程实施技术指南》 （试行）

《公路交通安全设施设计规范》 （JTG D81-2017）

《公路交通安全设施施工技术规范》 （JTG F71-2006）

《公路养护技术规范》 (JTG H10-2009)

《公路养护安全作业规程》 (JTG H30-2015)

内蒙古自治区交通运输厅关于印发《2016-2020全区农村公路安全生命防护工程

标志标牌配置实施方案》的通知 内交发（2016）223号

《道路交通标志和标线》 （GB5768-2009 ）

《公路交通标志和标线设置规范》 （JTG D82-2009）

《道路交通标志板及支撑件》 （GB/T 23827-2009）

《公路交通标志反光膜》 （GB/T18833-2012）

《铝及铝合金轧制板材》 （GB/T3880-1997）

《中华人民共和国道路交通安全法》 2011.5.1执行

《一般工业用铝及铝合金板、带材》 （GB/T3880.1-2012）

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 （GB/T 18226-2015）

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

交通运输部办公厅发《工程建设标准强制条文·公路工程部分》的有关规定（厅公路字

[2002]217号）

二、 标志

2.1 设计原则
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设置交通标志，旨在通过对驾驶员适时、准确的诱导，充分发挥高等级公路快速、舒适、

安全的效能。通过适时、适量地提供交通信息，使司机能够正确选择路线及方向，顺利、快捷

地抵达目的地。同时，还应通过禁令、警告、指示等标志保证必要的行车安全，使道路发挥最

大的作用，因此在交通标志的布设上应遵循以下的总体原则：

第一、结合旧路交通安全设施现状、旧路运营状况（如发生过重大交通事故、事故率偏高、

经常出现交通拥堵路段）、交通流量、车辆组成，进行公路安全生命防护工程路段排查，确定

重点路段的综合整治对策；

第二、对弯道等路段进行视距检验，通过修剪树木、清除杂物、削挖山体或土丘等措施改

善视距或设置凸面镜，同时对弯道段增设柱式轮廓标或诱导标，加强视线诱导，指示公路线形；

第三、重点检查并完善危险路段（陡坡段、急弯段、过水路面段、不良情况组合段）路侧

防撞护栏的设置，同时配合设置禁止超车标志；

第四、根据平面交叉的形式和交通流特点合理渠化，明确路权；平交口的被交道上设置减

速让行标志，主路上设置到道口标柱；

第五、交通标志系统应设计科学、规范、齐全，以不熟悉该公路及其周围路网体系的出行

者为对象，为其提供明确、清晰、醒目的指路信息服务；

第六、不同标志支撑结构错落有致，与周围环境相协调；交通标志信息应保持系统性、连

续性。

第七、标志设置应注意均衡性，避免公路基本路段信息不足，也避免交叉路口信息过载，

设置必要的禁令、警告标志，保证行车安全。

2.2 设计内容

本项目设计内容有警告标志、禁令标志、B级波形护栏。

2.3 技术要求

（1）标志版面设计

标志版面内容采用蒙文、中文两种文字对应标识，蒙文在下，汉字在上，根据本路的设计

速度和标志重要程度，中文汉字采用标准字高，蒙文与汉字同高，阿拉伯数字与汉字同高，字

体采用交通部统一的交通标志专用字体。全线除警告、禁令等标志的颜色按照国标确定外，其

余所有标志颜色均为蓝底白字，边框宽度为 1/10汉字高度，另外边框颜色视具体设置公路等

级而定（参照内蒙古自治区交通运输厅关于印发《2016-2020全区农村公路安全生命防护工程

标志标牌配置实施方案》的通知内交发（2016）223号）。

（2）反光膜

所有标志上的文字、符号均依据公路等级采用相应等级反光膜。标志版面颜色根据《道路

交通标志和标线》(GB5768-2009)选取。

（3）标志板材料

标志板采用 3003铝合金板，其抗拉强度不小于 95MPa。标志底板技术指标应符合《道路交

通标志和标线》(GB5768-2009)有关规定，滑动铝槽采用 2024铝制作。

（4）标志版面颜色

全线所有标志的颜色均按照国标确定。

2.4 支撑方式

标志支撑方式是根据道路条件、交通条件、标志版面大小、路况条件及功能要求，设置单

柱式、双柱式标志，尽可能的选择造价低的支撑方式。

2.5 标志结构说明及施工要求

（1）标志板与滑动槽钢采用铝合金铆钉或铝焊连接，版面上的铆钉头应打磨平滑；
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（2）标志板与标志立柱采用抱箍连接；

（3）立柱钢管外径≤152mm 的立柱，可以采用焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》

(GB/T700-2006)要求；立柱钢管外径>152mm的立柱，采用 Q235无缝钢管制作，并应符合《结

构用无缝钢管》(GB/T8162-2008)的规定；

（4）标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为 350g/

㎡,其余均为 600g/㎡。

（5）路侧单柱标志、双柱标志，其版面底边与土路肩外缘高差应不小于 2m，版面内边缘

距土路肩不少于 250mm。

（6）标志处于挖方路段时，应设在边沟外侧，立柱长度可作适当调整；

（7）标志板反光膜，必须按照反光膜生产厂家的贴膜要求进行贴膜；

（8）圆形标志采用 15mm的卷边进行加固，其余标志均采用角铝加固；

（9）标志板安装时，应将矩形标志的顶边(底边)调成水平，标志板面应保持平整，不

应产生变形。对运输及安装过程中造成变形的板面，应调平或更换；

（10）标志板的制作、安装应符合 GB5768-2009和 JT/T279-2004的要求。

（11）标志安装完以后，应采取有效的防盗措施：

1、将抱箍和抱箍底衬处焊接成一体；

2、基础顶部外漏螺栓浇筑在混凝士层内。

2.6 标志类型

（1）警告标志

★ 交叉路口标志：用以警告车辆驾驶人谨慎慢行，注意横向来车。设置在平面交叉路口

驶入路段的适当位置；

★ 连续弯路标志：用以警告车辆驾驶人减速慢行；

★ 急弯路标志：用以警告车辆驾驶人减速慢行；

★ 榜山险路标志：用以提醒车辆驾驶人谨慎驾驶，注意路侧危险。

★ 村庄标志：用以提醒车辆驾驶人谨慎驾驶，注意路侧危险。

★ 村庄标志：用以提醒车辆驾驶人谨慎驾驶，注意前方村庄。

（2）禁令标志

★ 限制速度标志：表示该标志至前方解除限制速度标志或另一块不同限速值的限制速度

标志的路段内，机动车行驶速度（单位为 Km/h）不准超过标志所示数值。设置在需要限制车辆

速度的路段的起点；

★ 减速让行标志：表示车辆应减速让行，告示车辆驾驶人应慢行或停车，在确保干道车

辆优先，确保安全的前提下，方可进入路口。

2.7标线

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线应能确保车

流分道行驶，并与标志相配合，诱导交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流前驶入合适的车道，

加强行驶纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车

道分界清晰，线形清楚，轮廓分明。

（1）根据本路实际情况，确定以下标线设计原则：

★ 路线对向车道分界线为黄色虚线热熔标线；

★ 路线边缘线采用白色热熔标线，线宽 15cm。

（2）技术要求及施工注意事项：

◆ 热熔标线厚度为 2.0±0.2mm，涂料中应混合占总重载 18～23%的玻璃微珠，在喷涂
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时标线表面还应均布 0.3～0.34kg/m2的玻璃微珠；

◆ 玻璃微珠的质量应当符合 JT/T446-2001《路面标线用玻璃珠》的要求；

◆ 玻璃微珠的施工质量要求：

● 使用的玻璃珠必须过筛，筛出粒径不合格部分；

● 玻璃珠的使用量不小于涂料的 30%，其中 20%掺入涂料中，表面再撒 10%的玻璃珠；

● 表面撒布的玻璃珠嵌入涂料中部分应为玻璃珠粒径的 40%～60%，若不满足要求，

则应调整撒玻璃珠时涂料的温度，试撒合格后方能正式施工。

◆ 施工路面标线之前，要求路面干燥、清洁、除净杂物和灰尘；

◆ 施工时，环境温度不得低于 10℃；

◆ 车道边缘线不应侵占行车道宽度；

◆ 划标线之前，要根据设计图纸要求并结合道路平曲线要素实地放线，以保证标线位

置精、线形顺畅；

◆ 施工须符合 JTG F71-2006《公路交通安全设施施工技术规范》的要求。

2.8 波形护栏

★ 设置护栏的主要目的为阻挡碰撞能量小于或等于防护能量的碰撞车辆并导正其行驶方

向。

★ 设置原则

（1）本次设计对于普通路段，采用 GR-B-2E护栏，高填方及大型车辆采用 GR-A-2E护栏。

（2）波形护栏主要防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

三、筑路材料

3.1 片、碎石料场

本项目片、块、碎石料场位于公盖梁村，岩性为花岗片麻岩，浅蓝色，结构紧密，坚硬耐

磨，强度满足要求，现有多处开采面，储量丰富，各项技术指标均满足规范要求，已用于多条

高等级公路。

3.2 砂、砂砾料场

全线砂砾采用附近料场，沟内冲洪积层，磨圆度较好，级配良好，夹有卵石，成层状分布，

多年开采。现有多家个人承包开采，砂砾出材率80%。

3.3 水源及工程用电

沿线工程用水及生活用水均由当地购买。

沿线电力供应可满足工程用电需求，该项目实施时，可与当地电力供应部门联系供电。
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3.4 其他材料

水泥、钢材、沥青从东胜购买，其他外购材料从附近镇区购买。

四、 施工组织

施工组织以施工生产过程中的连续、平行，协调和均衡为基本原则，主要考虑了以下方面：

一是合理而最低限度地配置施工现场，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；二是机械设

备、工具、周转性消耗材料等尽量重复使用，以节约费用；三是尽量减少因施工组织引起的停

工、待料以及由于其它原因造成的人工、机械的时间损失；四是合理减少临时设施和现场管理

费用。

五、 预算

5.1依据定额

中华人民共和国和行业推荐性标准 JTG：《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018) 《公

路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3820—2018）、《公路工程机械台班费用定额》

(JTG/T 3833—2018)。

5.2费用标准

（1）人工工资：内交发（2019）338号文《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部

2018年第 86号公告的通知》， 内蒙古自治区各盟市人工费工日单价鄂尔多斯市人工工资

104.00元/工日。

（2）供应价格：采用《内蒙古自治区公路工程主要建筑材料 2025年 10月市场综合价格》

提供的主要材料参考价表。

（3）机械台班费用按定额计算，根据采用内蒙古车船税标准(2008)(不含养路费)。

（4）利润依据《交通运输部办公厅关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方

案的通知》（交办公路【2016】66号）按 7.42%计列。

（5）增值税税率依据《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内

建标【2019】113号）按 9%计列。

5.3预算总金额

本项目预算总金额 269.1168万元，其中建安费 233.9967万元。
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序号 名称（规格或型号） 单位 数量 序号 名称（规格或型号） 单位 数量

总合计

1 交通标志（毫米）

1.1 △900 个 355

1.2 ○800 个 64

1.3 ▽900 个 124

1.4 △900 个 2(更换反光膜）

1.5 △900 个 1(更换版面）

1.6 △900-△900 个 3(更换反光膜）

1.7 △900-△900 个 1(更换版面）

1.8 △900-△900 个 3

1.9 □400×600-□400×600 个 24(新建）

1.10 ○800（停车让行） 个 30

1.11 ○800-△900 个 2

1.12 ▽700 个 3

1.13 里程牌（双面） 个 62

2 交通设施

2.1 道口标柱 个 4396

3 标线

3.1 热熔标线 平方米 496.05

4 波形护栏

4.1 Gr-B-AT1-2 m 108

4.2 Gr-B-AT2 m 228

4.3 Gr-B-2E m 1774

4.4 Gr-B-2E（拆除新建） m 432

4.5 Gr-A-4E（拆除新建） m 60

4.6 更换B级护栏端头 个 56

4.7 更换A级护栏端头 个 7

5 其他设施

5.1 警示灯 个 1

5.2 限速报警装置 套 4

5.3 爆闪灯 个 4

编制： 复核:
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序号 名称（规格或型号） 单位 数量 序号 名称（规格或型号） 单位 数量

Y321王青塔至西黑岱 C144史家敖包至魏家峁

总合计 合计

1 交通标志（毫米） 1 交通标志（毫米）

1.1 △900 个 28 1.1 △900 个 44

1.2 ○800 个 12 1.2 ○800（停车让行） 个 30

1.3 ▽900 个 20 1.3 ○800 个 14

2 交通设施 2 交通设施

2.1 道口标柱 个 176 2.1 道口标柱 个 168

3 标线 3 标线

3.1 热熔标线 平方米 64.04 3.1 热熔标线 平方米 123

4 其他

Y315小滩子至大沟 4.1 限速报警装置 套 4

合计 C006包府线至召庙K0+000-K1+200段

1 交通标志（毫米） 1 交通标志

1.1 △900 个 2(更换反光膜） 1.1 单柱式（毫米）

1.2 △900 个 1(更换版面） 1.1.1 △900 个 14

1.3 △900 个 77 1.1.2 ○800-△900 个 2

1.4 ▽900 个 42 1.1.3 ○800 个 2

1.5 △900-△900 个 3(更换反光膜） 1.1.4 ▽700 个 3

1.6 △900-△900 个 1(更换版面） 1.1.5 里程牌（双面） 个 2

1.7 △900-△900 个 3 2 波形护栏

2 交通设施 2.1 AT2 m 72

2.1 道口标柱 个 176 2.2 Gr-B-2E m 514

3 其他设施 3 其他交通设施

3.1 警示灯 个 1 3.1 爆闪灯 个 4

注：警示灯设置于K0+822道路右侧 3.2 道口标柱 个 48

X641柴登至马栅

X631杨四圪咀至公其日格 1 交通标志

合计 1.1 单柱式（毫米）

1 交通标志（毫米） 1.1.1 里程牌（双面） 个 4

1.1 □400×600-□400×600 个 24(新建） 1.1.2 △900 个 84

1.2 △900 个 100 1.1.3 ○800 个 36

1.3 ▽900 个 50 1.1.4 ▽900 个 12

2 交通设施 2 交通设施

2.1 道口标柱 个 1872 2.1 道口标柱 个 152

2.2 热熔标线 平方米 309.01 3 波形护栏

编制： 复核:
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序号 名称（规格或型号） 单位 数量 序号 名称（规格或型号） 单位 数量

3.1 Gr-B-2E（拆除新建） m 232 Y338神山至四道柳

总合计 更换B级护栏端头 个 44 1 交通设施

1.1 里程牌（双面） 个 16

X643白大路至长滩

1 交通设施 X605青春塔至二道柳

1.1 道口标柱 个 1344 1 交通设施

2 波形护栏 1.1 里程牌（双面） 个 7

2.1 AT1-2 m 60

2.2 AT2 m 108 X633沙圪堵至西召

2.3 Gr-B-2E m 776 1 交通设施

1.1 里程牌（双面） 个 6

X639纳林-马栅 1.2 △900 个 8

1 波形护栏

2 交通设施

2.1 AT1-2 m 48

2.2 AT2 m 48

1.4 Gr-B-2E（拆除新建） m 176 2.3 Gr-B-2E m 484

1.5 Gr-A-4E（拆除新建） m 60 2.4 Gr-B-2E（拆除新建） m 24

1.6 更换B级护栏端头 个 12

1.7 更换A级护栏端头 个 7

C075蛮汉壕通村公路

1 交通设施

1.1 道口标柱 个 416

Y333李家梁至打麻梁

1 交通标志（毫米）

1.1 里程牌（双面） 个 17

2 交通设施

2.1 道口标柱 个 44

C036神山至碌碡墕

1 交通标志（毫米）

1.1 里程牌（双面） 个 6

C195勿图门至弓家线

1 交通标志（毫米）

1.1 里程牌（双面） 个 4
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序号
材 料      
名 称

 料厂及购买地  上路桩号
通往料场的   
道路情况

材料及料场状况 储 量  开采时间 开采方法 运输方法

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 水泥混凝土混合料 附近料场 油路30公里   
质量满足要求，C30水泥混凝土购买价（含运费）410元
/m³,C25水泥混凝土购买价（含运费）380元/m³。

丰富 全年 购买 汽车 用于路面及其他交通附属工程。

2 碎石、片块石 公盖梁村 油路160公里   
岩性坚硬耐磨，强度满足要求.此处石料供多条公路使用，购

买价：碎石80元/m
3
，片石60元/m

3
。

丰富 全年 购买 汽车 用于排水防护工程及交通附属工程。

3 砂、砂砾 附近料场 油路100公里   
河槽冲积砂砾，颗粒坚硬，磨圆度较好，含泥量低。购买

价：砂砾40元/m
3
。

丰富 避雨季开采 购买 汽车 用于功能层及其他工程。

4 沥青 东胜 油路120公里   质量满足要求。 够用 全年 购买 汽车 用于交通附属工程。

5 水泥 东胜 油路120公里   质量满足要求。 够用 全年 购买 汽车 用于交通附属工程。

6 钢 材 东胜 油路120公里   质量满足要求。 丰富 全年 购买 汽车 用于交通附属工程。

7 水 沿  线 平均运距5公里 水质良好，可直接利用。 丰富

8 其他 附近镇区 油路30公里   质量满足要求。

编制： 复核：



第一部分  建筑安装工程费 公路公里 2339967 86.95

七 沿线设施 2339967 86.95

10 标志牌 860174 31.96

10 △900 个 311 392449 1261.89 14.58

20 ○800 个 50 68706 1374.12 2.55

30 ▽900 个 124 157112 1267.03 5.84

40 △900（更换反光膜） 个 2 388 194 0.01

50 △900（更换版面） 个 1 340 340 0.01

60 △900-△900（更换反光膜） 个 3 1166 388.67 0.04

70 △900-△900（更换版面） 个 1 409 409 0.02

80 △900-△900 个 3 4347 1449 0.16

90 □400×600-□400×600 个 24 33457 1394.04 1.24

110 ○800-△900 个 2 3182 1591 0.12

120 ▽700 个 3 3424 1141.33 0.13

130 里程牌（双面） 个 62 62311 1005.02 2.32

140 △900 个 44 65362 1485.5 2.43

150 ○800（停车让行） 个 30 45883 1529.43 1.70

160 ○800 个 14 21638 1545.57 0.80

20 道口标柱 个 4228 781234 184.78 29.03

30 道口标柱 个 168 32593 194.01 1.21

40 热熔标线 m2 496.05 26799 54.02 1.00

50 波形护栏 m 2602 570467 219.24 21.20

10 Gr-B-2E m 2206 463664 210.18 17.23

20 Gr-B-AT1-2 m 108 28661 265.38 1.07

30 Gr-B-AT2 m 228 47635 208.93 1.77

50 Gr-A-4E m 60 14217 236.95 0.53

50 拆除波形护栏 m 492 11873 24.13 0.44

60 更换B级护栏端头 个 56 3458 61.75 0.13

70 更换A级护栏端头 个 7 959 137 0.04

60 警示灯 个 1 1500 1500 0.06

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 预算金额(元) 技术经济指标 各项费用比例（%） 备  注

养护工程预算表
05表养护工程类别：专项养护编制范围：

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程
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70 限速报警装置 套 4 60000 15000 2.23

80 爆闪灯 个 4 7200 1800 0.27

九 设备购置费 公路公里

第二部分  土地征用及拆迁补偿费 公路公里

一 土地征用费 公路公里

二 拆迁补偿费 公路公里

第三部分  公路养护工程其他费用 公路公里 223050 8.29

一 养护工程项目管理费 公路公里 159201 5.92

10 养护单位项目管理费 公路公里 71573 71573 2.66 71573

20 信息化费 公路公里

30 工程监理费 公路公里 79098 79098 2.94 79098

40 设计文件审查费 公路公里 3530 3530 0.13 3530

50 竣(交)工验收试验检测费 公路公里 5000 5000 0.19 5000

二 研究试验费 公路公里

三 前期工作费 公路公里 54489 54489 2.02 54489

四 工程保险费 公路公里 9360 9359.87 0.35 2339967*0.4%

第一、二、三部分费用合计 元 2563017 95.24 2339967+0+223050

第四部分  预备费 元 128151 4.76

一 基本预备费 元 128151 128150.85 4.76 (2563017)*5%

二 价差预备费 元

养护工程预算总金额 元 2691168 100.00 2339967+0+223050+128151

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 预算金额(元) 技术经济指标 各项费用比例（%） 备  注

养护工程预算表
05表养护工程类别：专项养护编制范围：

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

人工

机械工

普C25-32.5-4(商)

普C30-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

钢丝绳

20～22号铁丝

型钢

钢板

钢管立柱

波形钢板

钢模板

组合钢模板

电焊条

螺栓

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

汽油

汽油

柴油

电

水

原木

锯材

热熔涂料

中(粗)砂

工日

工日

m3

m3

t

t

t

kg

t

t

t

t

t

t

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kW·h

m3

m3

m3

kg

m3

104.00

104.00

380.00

410.00

3114.25

3101.16

4567.26

5.16

3245.23

3718.75

4651.52

4899.56

4531.02

4531.02

5.28

8.23

10.40

4.69

5.28

7.97

7.97

6.65

0.98

10.00

1584.80

1778.95

6.00

119.23

1360.684

144.019

535.612

6.936

3.127

4.943

0.322

36.806

0.159

2.213

107.361

41.380

1.153

0.280

429.811

2153.902

15283.431

283.401

9901.078

1081.278

363.217

621.589

4233.995

638.292

0.491

0.736

2326.709

0.733 2.50 0.018

沿线设施

1360.684

144.019

535.612

6.936

3.127

4.943

0.322

36.806

0.159

2.213

107.361

41.380

1.153

0.280

429.811

2153.902

15283.431

283.401

9901.078

1081.277

363.218

621.589

4233.995

638.292

0.491

0.736

2326.709

0.715

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

规格名称 单位 单价 总数量序号

场外运输损耗

% 数量

分项统计



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

碎石(4cm)

碎石(8cm)

铝合金标志

反光玻璃珠

反光膜

反光膜

其他材料费

热熔标线设备

2t以内载货汽车

3t以内载货汽车

4t以内载货汽车

6t以内载货汽车

1t以内机动翻斗车

5t以内汽车式起重机

10m以内高空作业车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

m3

m3

t

kg

m2

m3

元

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

元

198.43

198.43

17907.97

3.60

180.66

171.47

1.00

774.60

333.81

390.55

457.61

460.32

203.33

626.09

494.97

193.08

1.00

45.995

5.745

1.556

474.768

1819.984

4.576

3541.219

2.332

35.599

0.333

7.288

15.050

3.196

14.111

0.108

49.451

6304.672

1.00

1.00

0.455

0.057

沿线设施

45.540

5.688

1.556

474.768

1819.984

4.576

3541.219

2.332

35.599

0.333

7.288

15.050

3.196

14.111

0.108

49.451

6304.672

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
06表编制范围： 第  2  页 共  2  页

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

规格名称 单位 单价 总数量序号

场外运输损耗

% 数量

分项统计



1 第一部分  建筑安装工程费 公路公里 1783189 141510 1598572 49471 1789553 59601 9834 56808 137461 184793 33571 2333603 2339967

2 七 沿线设施 1783189 141510 1598572 49471 1789553 59601 9834 56808 137461 184793 33571 2333603 2339967

3   10 标志牌 642535 67813 593251 16668 677732 18914 5058 26333 49451 69975 12712 824977 860174

4     10 △900 个 311.000 293295 30089 271799 7621 309509 8685 2248 11707 22574 31926 5800 376235 392449 1261.89

5     20 ○800 个 50.000 51552 4878 48067 1360 54305 1551 367 1911 3969 5589 1015 65953 68706 1374.12

6     30 ▽900 个 124.000 117484 12006 108839 3068 123913 3481 899 4674 9042 12781 2322 150683 157112 1267.03

7     40 △900（更换反光膜） 个 2.000 290 43 197 47 287 13 6 21 23 32 6 391 388 194.00

8     50 △900（更换版面） 个 1.000 267 3 263 11 277 9 2 20 27 5 330 340 340.00

9     60 △900-△900（更换反光膜） 个 3.000 869 130 592 142 864 38 20 63 69 95 17 1171 1166 388.67

10     70 △900-△900（更换版面） 个 1.000 319 4 314 13 331 11 3 24 34 6 397 409 409.00

11     80 △900-△900 个 3.000 3277 296 3052 91 3439 100 22 117 252 353 64 4185 4347 1449.00

12     90 □400×600-□400×600 个 24.000 25123 2345 23444 666 26455 757 177 920 1933 2721 494 32125 33457 1394.04

13     110 ○800-△900 个 2.000 2407 198 2257 67 2522 75 14 79 185 259 47 3067 3182 1591.00

14     120 ▽700 个 3.000 2541 288 2342 64 2694 74 21 111 195 278 51 3271 3424 1141.33

15     130 里程牌（双面） 个 62.000 45921 6360 41305 980 48645 1291 442 2408 3535 5070 921 59587 62311 1005.02

16     140 △900 个 44.000 48746 5578 44552 1242 51372 1384 421 2153 3750 5317 966 62736 65362 1485.50

17     150 ○800（停车让行） 个 30.000 34272 3813 31400 880 36093 981 288 1474 2637 3732 678 44062 45883 1529.43

18     160 ○800 个 14.000 16172 1782 14828 416 17026 464 133 690 1243 1761 320 20784 21638 1545.57

19   20 道口标柱 个 4228.000 616464 45257 554238 14997 614492 22933 2752 18311 47648 63552 11545 783206 781234 184.78

20   30 道口标柱 个 168.000 25859 1874 25062 26936 87 141 680 1936 2680 487 31516 32593 194.01

21   40 热熔标线 m2 496.050 16570 1599 16633 2782 21014 734 330 837 1308 2180 396 22355 26799 54.02

22   50 波形护栏 m 2602.000 481761 24967 409388 15024 449379 16933 1553 10647 37118 46406 8430 602849 570467 219.24

23     10 Gr-B-2E m 2206.000 395135 16583 340148 10077 366808 13881 773 7224 30406 37719 6852 491991 463664 210.18

24     20 Gr-B-AT1-2 m 108.000 22415 2029 20062 450 22541 726 120 793 1726 2331 423 28535 28661 265.38

25     30 Gr-B-AT2 m 228.000 40578 1761 34828 1068 37657 1426 83 767 3123 3875 704 50556 47635 208.93

26     50 Gr-A-4E m 60.000 12160 332 10788 209 11329 427 15 145 935 1156 210 15048 14217 236.95

27     50 拆除波形护栏 m 492.000 7621 4262 3220 7482 338 562 1718 632 966 175 12012 11873 24.13

28     60 更换B级护栏端头 个 56.000 3015 2788 2788 106 232 281 51 3685 3458 61.75

29     70 更换A级护栏端头 个 7.000 837 774 774 29 64 78 14 1022 959 137.00

30   60 警示灯 个 1.000 1500 1500 1500.00

31   70 限速报警装置 套 4.000 60000 60000 15000.00

32   80 爆闪灯 个 4.000 7200 7200 1800.00

定额设备购

置费

定额直接费工程量单位工程名称分项编号序号

直  接  费 设备购置

费

企业管理费 措施费 规费

定额建筑安

装工程费

建筑安装工程费利润（元）
税金（元

）
安全生产费

人工费 材料费 机械使用费 合计
合计（元

）

单价（元

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.420% 9.000% 1.500%

建筑安装工程费计算表
07表编制范围： 第  1  页 共  2  页

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠



33 九 设备购置费 公路公里

定额设备购

置费

定额直接费工程量单位工程名称分项编号序号

直  接  费 设备购置

费

企业管理费 措施费 规费

定额建筑安

装工程费

建筑安装工程费利润（元）
税金（元

）
安全生产费

人工费 材料费 机械使用费 合计
合计（元

）

单价（元

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.420% 9.000% 1.500%

建筑安装工程费计算表
07表编制范围： 第  2  页 共  2  页

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠



1 路基 5.796 1.237 7.371 4.427 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

2 运输 1.829 1.629 3.624 2.398 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

3 路面 5.548 1.532 7.324 3.417 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

4 隧道 3.398 0.943 4.764 4.816 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

5 桥梁 8.674 1.045 10.092 6.518 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

6 钢材及钢结构 2.542 2.862 3.513 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

7 费率为0

措施费（%）

工程类别序号 企业管理费（%）

规  费（%）

基本措施费
高原地区施工增加

费

风沙地区施工增加

费

行车干扰工程施工

增加费
综合费率 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  综合费率计算表
08表

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制范围： 第  1  页 共  1  页
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序号 设备规格名称 单位 数量 说明
单价（元） 金额（元）

定额基价 预算单价 定额设备购置费 设备购置费

设备购置费计算表
09表

建设项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制范围： 第  1  页 共  1  页

编制：孙宏敏 复核：李忠



第二部分  土地征用及拆迁补偿费 公路公里

一 土地征用费 公路公里

二 拆迁补偿费 公路公里

说明及计算式序号 费用名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注

土地使用及拆迁补偿费计算表
10表

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制范围： 第  1  页 共  1  页

编制：孙宏敏 复核：李忠



第三部分  公路养护工程其他费用 223050

一 养护工程项目管理费 159201

7157310 养护单位项目管理费 [养护单位项目管理费] 71573

20 信息化费

7909830 工程监理费 [工程监理费] 79098

353040 设计文件审查费 [设计文件审查费] 3530

500050 竣(交)工验收试验检测费 5000 5000

二 研究试验费

54489三 前期工作费 [前期工作费] 54489

2339967*0.4%四 工程保险费 [建安费(不含设备费)]*0.4% 9360

备注序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额（元）

养护工程其他费用计算表
11表

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程
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1 人工 工日 1001001 104.00

2 机械工 工日 1051001 104.00

3 普C25-32.5-4(商) m3 1511033 380.00

4 普C30-32.5-4(商) m3 1511034 410.00

5 HPB300钢筋 t 2001001 3114.25

6 HRB400钢筋 t 2001002 3101.16

7 钢丝绳 t 2001019 4567.26

8 20～22号铁丝 kg 2001022 5.16

9 型钢 t 2003004 3245.23

10 钢板 t 2003005 3718.75

11 钢管立柱 t 2003015 4651.52

12 波形钢板 t 2003017 4899.56

13 钢模板 t 2003025 4531.02

14 组合钢模板 t 2003026 4531.02

15 电焊条 kg 2009011 5.28

16 螺栓 kg 2009013 8.23

17 镀锌法兰 kg 2009018 10.40

18 铁件 kg 2009028 4.69

19 镀锌铁件 kg 2009029 5.28

20 汽油 kg 3003002 7.97

21 汽油 kg 3003002 7.97

22 柴油 kg 3003003 6.65

23 电 kW·h 3005002 0.98

24 水 m3 3005004 10.00

25 原木 m3 4003001 1584.80

26 锯材 m3 4003002 1778.95

27 热熔涂料 kg 5009008 6.00

28 中(粗)砂 m3 5503005 119.23

29 碎石(4cm) m3 5505013 198.43

30 碎石(8cm) m3 5505015 198.43

31 铝合金标志 t 6007002 17907.97

32 反光玻璃珠 kg 6007003 3.60

33 反光膜 m2 6007004 180.66

34 反光膜 m3 6007004 171.47

35 其他材料费 元 7801001 1.00

备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）

人工、材料、施工机械台班单价汇总表
12表

养护项目名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制范围： 第  1  页 共  1  页

编制：孙宏敏 复核：李忠

36 折旧费 元 01ZJF 1.00

37 检修费 元 02JXF 1.00

38 维护费 元 03WHF 1.00

39 安拆辅助费 元 04ACFZF 1.00

40 热熔标线设备 台班 8003070 774.60

41 2t以内载货汽车 台班 8007001 333.81

42 3t以内载货汽车 台班 8007002 390.55

43 4t以内载货汽车 台班 8007003 457.61

44 6t以内载货汽车 台班 8007005 460.32

45 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 203.33

46 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 626.09

47 10m以内高空作业车 台班 8009046 494.97

48 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 193.08

49 小型机具使用费 元 8099001 1.00

50 车船税 元 80CCS 1.00

备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

1.864 0.182 17.634 1.135 2.254 1.959

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.920

0.007

0.900

4216.000

3.300

1924.000 6615.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

3.445

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

17.708 4.259 231.005 9.875 19.610 6.857

179.867

1.163

2.310

5.789 11.495

0.071

7.307

0.123

1.678

7858.624

58.192

3586.336 1203.930

211.608

0.018

0.071

0.071 24.370

0.627

175.284

592.502

5.965 1.438

5.275 1.270

0.280

61.719

1841.83 443.52 24024.16 1027.36 2039.53 713.18

68348.21

3624.36

7165.23

29.88 59.32

228.79

33991.45

559.13

8.86

81738.28

272.92

18937.85 6365.34

2116.04

31.31

8.41

13.99 4836.47

11242.62

31709.64

592.49

2745.99 662.72

3303.06 796.45

53.99

61.72

289.314 30089.58

179.867 68348.21

1.163 3624.36

2.310 7165.23

17.284 89.20

0.071 228.79

7.307 33991.45

0.123 559.13

1.678 8.86

7858.624 81738.28

58.192 272.92

4790.266 25303.19

211.608 2116.04

0.018 31.31

0.071 8.41

24.441 4850.46

0.627 11242.62

175.284 31709.64

592.502 592.49

7.403 3408.72

6.545 4099.51

0.280 53.99

61.719 61.72

分项工程预算表

14表

编制范围：
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工程名称：全旗农村牧区公路安防工程
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编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

1.864 0.182 17.634 1.135 2.254 1.959

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

145871 49282 80711 4954 9642 2835

142607 51152 96260 4679 9262 5549

235 56 1814 30 60 53

5124 1731 1191 174 339 126

1303 311 8721 373 740 259

11221 3789 6212 383 745 224

14444 5134 10278 508 1003 559

2624 933 1867 92 182 102

177558 63106 126343 6239 12331 6872

293295

309509

2248

8685

11707

22574

31926

5800

392449

分项工程预算表

14表

编制范围：
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工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.3 0.046 2.835 0.183 0.362 0.315

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.897

0.007

0.900

4212.000

3.300

1951.000 6927.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

3.133

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

2.850 1.076 37.139 1.592 3.149 1.103

28.917

0.188

0.371

0.933 1.846

0.011

1.169

0.020

0.270

1263.600

9.356

585.300 318.642

34.020

0.003

0.011

0.011 3.919

0.144

44.303

95.256

0.960 0.363

0.849 0.321

0.045

9.923

296.35 111.73 3862.40 165.17 327.90 114.66

10988.46

582.68

1152.08

4.80 9.54

36.67

5437.16

89.71

1.43

13139.25

43.88

3089.87 1679.14

340.20

4.98

1.35

2.24 777.57

2575.17

7988.04

95.26

441.82 166.96

531.49 200.66

8.69

9.92

46.909 4878.21

28.917 10988.46

0.188 582.68

0.371 1152.08

2.779 14.34

0.011 36.67

1.169 5437.16

0.020 89.71

0.270 1.43

1263.600 13139.25

9.356 43.88

903.942 4769.01

34.020 340.20

0.003 4.98

0.011 1.35

3.930 779.81

0.144 2575.17

44.303 7988.04

95.256 95.26

1.323 608.77

1.170 732.15

0.045 8.69

9.923 9.92

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  3  页 共  35  页分项编号:20

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程,全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.3 0.046 2.835 0.183 0.362 0.315

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

23475 12296 12976 800 1549 456

22949 12745 15475 756 1487 893

38 15 291 5 10 8

825 432 192 28 54 20

209 79 1402 60 119 42

1806 946 999 62 120 36

2324 1280 1652 82 161 90

422 232 300 15 29 16

28573 15729 20311 1008 1980 1105

51552

54305

367

1551

1911

3969

5589

1014

68706

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  4  页 共  35  页分项编号:20

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程,全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.751 0.073 7.031 0.453 0.899 0.781

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.985

0.007

0.900

4171.000

3.300

1904.000 6615.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

3.445

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

7.135 1.708 92.106 3.941 7.821 2.734

71.716

0.464

0.921

2.310 4.585

0.028

2.993

0.049

0.676

3132.421

23.202

1429.904 482.895

84.372

0.007

0.028

0.028 9.716

0.251

70.306

236.242

2.403 0.577

2.125 0.510

0.113

24.609

742.21 176.83 9578.76 409.63 813.19 284.36

27251.40

1445.01

2856.79

11.91 23.65

91.19

13924.79

222.93

3.57

32586.59

108.82

7552.08 2537.95

843.70

12.45

3.35

5.58 1928.36

4482.37

12643.08

236.24

1106.56 264.22

1331.01 317.55

21.76

24.61

115.445 12004.97

71.716 27251.40

0.464 1445.01

0.921 2856.79

6.895 35.57

0.028 91.19

2.993 13924.79

0.049 222.93

0.676 3.57

3132.421 32586.59

23.202 108.82

1912.799 10090.03

84.372 843.70

0.007 12.45

0.028 3.35

9.744 1933.94

0.251 4482.37

70.306 12643.08

236.242 236.24

2.980 1370.79

2.635 1648.56

0.113 21.76

24.609 24.61

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  5  页 共  35  页分项编号:30

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.751 0.073 7.031 0.453 0.899 0.781

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

58593 19759 32180 1977 3844 1131

57253 20509 38379 1867 3693 2212

95 23 723 12 24 22

2058 694 475 69 135 50

525 125 3477 149 295 103

4507 1519 2477 153 297 89

5799 2058 4098 203 400 223

1054 374 744 37 73 40

71291 25302 50373 2490 4917 2739

117484

123913

899

3481

4674

9042

12781

2322

157112

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  6  页 共  35  页分项编号:30

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

人工

反光膜

其他材料费

3t以内载货汽车

10m以内高空作业车

小型机具使用费

工日

m3

元

台班

台班

元

104.00

171.47

1.00

390.55

494.97

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

更换反光膜

更换反光膜

m2

1.04

5-7-1

0.400

1.100

1.200

0.080

0.026

1.440

0.416

1.144

1.248

0.083

0.027

1.498

43.26

196.16

1.25

32.49

13.36

1.50

0.416 43.26

1.144 196.16

1.248 1.25

0.083 32.49

0.027 13.36

1.498 1.50

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

290

287

6

13

21

23

32

6

388

290

287

6

13

21

23

32

6

388

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  7  页 共  35  页分项编号:40

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

人工

镀锌铁件

铝合金标志

反光膜

4t以内载货汽车

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

工日

kg

t

m2

台班

台班

台班

104.00

5.28

17907.97

180.66

457.61

460.32

626.09

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 安全设施拆除

单柱式铝合金标志面板 拆除铝合金标志面板

10t 10t

0.001 0.001

预5-1-4-4换 预5-1-10-2

23.400 8.100

6615.000

3.445

963.100

3.340

7.900

6.980 2.820

0.023 0.008

6.615

0.003

0.963

0.003

0.008

0.007 0.003

1.43 0.49

20.47

35.82

101.97

0.92

2.12

2.57 1.06

0.031 1.91

6.615 20.47

0.003 35.82

0.963 101.97

0.003 0.92

0.008 2.12

0.010 3.63

3.513 4.427

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

263 4

273 4

9

1 1

20

27

5

335 5

267

277

9

2

20

27

5

340

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  8  页 共  35  页分项编号:50

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

人工

反光膜

其他材料费

3t以内载货汽车

10m以内高空作业车

小型机具使用费

工日

m3

元

台班

台班

元

104.00

171.47

1.00

390.55

494.97

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

更换反光膜

更换反光膜

m2

3.12

5-7-1

0.400

1.100

1.200

0.080

0.026

1.440

1.248

3.432

3.744

0.250

0.081

4.493

129.79

588.49

3.74

97.48

40.14

4.49

1.248 129.79

3.432 588.49

3.744 3.74

0.250 97.48

0.081 40.14

4.493 4.49

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

869

864

20

38

63

69

95

17

1166

869

864

20

38

63

69

95

17

1166

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  9  页 共  35  页分项编号:60

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

人工

镀锌铁件

铝合金标志

反光膜

4t以内载货汽车

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

工日

kg

t

m2

台班

台班

台班

104.00

5.28

17907.97

180.66

457.61

460.32

626.09

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

安全设施拆除 铝合金标志牌

拆除铝合金标志面板 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.001 0.001

预5-1-10-2换 预5-1-4-4换

9.396 27.144

7645.560

4.024

1117.196

3.874

9.164

3.271 8.097

0.009 0.027

7.646

0.004

1.117

0.004

0.009

0.003 0.008

1.13 3.28

46.83

84.17

234.12

2.06

4.88

2.38 5.89

0.036 4.41

7.646 46.83

0.004 84.17

1.117 234.12

0.004 2.06

0.009 4.88

0.011 8.26

4.427 3.513

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

5 314

5 326

11

1 2

24

1 33

6

7 402

319

331

11

3

24

34

6

409

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  10  页 共  35  页分项编号:70

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.02 0.003 0.17 0.011 0.022 0.019

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.528

0.007

0.900

3799.000

3.300

1733.000 6591.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

3.469

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

0.190 0.070 2.227 0.096 0.191 0.067

1.734

0.011

0.023

0.056 0.112

0.001

0.091

0.001

0.018

75.980

0.561

34.660 19.773

2.040

0.001

0.001 0.236

0.010

2.889

5.712

0.064 0.024

0.057 0.021

0.003

0.595

19.72 8.47 231.74 9.91 19.68 6.89

659.30

34.88

69.16

0.29 0.57

2.27

420.50

5.44

0.10

788.49

2.63

182.61 121.11

20.41

0.36

0.08

0.14 46.65

216.69

605.50

5.72

29.41 12.66

35.37 15.21

0.58

0.60

2.841 296.40

1.734 659.30

0.011 34.88

0.023 69.16

0.168 0.86

0.001 2.27

0.091 420.50

0.001 5.44

0.018 0.10

75.980 788.49

0.561 2.63

54.433 303.72

2.040 20.41

0.36

0.001 0.08

0.237 46.79

0.010 216.69

2.889 605.50

5.712 5.72

0.088 42.07

0.078 50.59

0.003 0.58

0.595 0.60

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  11  页 共  35  页分项编号:80

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.02 0.003 0.17 0.011 0.022 0.019

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

1523 806 779 47 95 27

1483 836 929 45 92 54

2 1 18 1

54 28 12 2 3 1

14 5 84 4 7 3

117 62 60 4 7 2

150 84 99 5 10 5

27 15 18 1 2 1

1847 1031 1220 61 122 66

3277

3439

22

100

117

252

353

64

4347

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  12  页 共  35  页分项编号:80

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.143 0.024 1.361 0.088 0.174 0.151

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.751

0.007

0.900

4246.000

3.300

2063.000 7258.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

2.803

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

1.359 0.562 17.829 0.766 1.514 0.529

13.882

0.090

0.178

0.449 0.887

0.005

0.536

0.010

0.129

607.178

4.491

295.009 174.192

16.332

0.001

0.005

0.005 1.878

0.067

23.114

45.730

0.458 0.190

0.405 0.168

0.021

4.764

141.11 57.37 1853.96 79.28 157.39 55.04

5274.48

279.66

552.94

2.31 4.58

17.52

2491.82

43.05

0.68

6306.88

21.06

1555.73 903.37

163.30

2.49

0.64

1.07 373.23

1183.72

4101.56

45.72

210.37 85.71

253.07 102.99

4.13

4.76

22.559 2344.14

13.882 5274.48

0.090 279.66

0.178 552.94

1.336 6.88

0.005 17.52

0.536 2491.82

0.010 43.05

0.129 0.68

607.178 6306.88

4.491 21.06

469.201 2459.10

16.332 163.30

0.001 2.49

0.005 0.64

1.883 374.30

0.067 1183.72

23.114 4101.56

45.730 45.72

0.648 296.08

0.573 356.06

0.021 4.13

4.764 4.76

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  13  页 共  35  页分项编号:90

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.143 0.024 1.361 0.088 0.174 0.151

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11222 6327 6230 383 743 218

10975 6546 7429 363 714 428

18 8 140 2 5 4

394 222 92 13 26 10

100 41 673 29 57 20

863 487 479 30 57 17

1112 657 793 39 77 43

202 119 144 7 14 8

13664 8080 9750 483 950 530

25123

26455

177

757

920

1933

2721

494

33457

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  14  页 共  35  页分项编号:90

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.013 0.003 0.113 0.007 0.014 0.013

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.594

0.007

0.900

3754.000

3.300

1712.000 6918.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

3.142

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

0.124 0.070 1.480 0.061 0.122 0.046

1.153

0.007

0.014

0.036 0.071

0.060

0.001

0.012

48.802

0.373

22.256 20.754

1.356

0.162

0.009

2.889

3.797

0.042 0.024

0.037 0.021

0.002

0.396

13.30 7.01 154.49 6.60 13.11 4.59

439.55

23.36

46.21

0.19 0.38

1.62

287.93

3.63

0.06

525.66

1.76

121.71 105.27

13.61

0.18

0.06

0.10 31.09

162.96

501.46

3.81

19.84 10.50

23.85 12.58

0.39

0.40

1.903 199.11

1.153 439.55

0.007 23.36

0.014 46.21

0.107 0.57

1.62

0.060 287.93

0.001 3.63

0.012 0.06

48.802 525.66

0.373 1.76

43.010 226.98

1.356 13.61

0.18

0.06

0.162 31.19

0.009 162.96

2.889 501.46

3.797 3.81

0.066 30.34

0.058 36.44

0.002 0.39

0.396 0.40

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  15  页 共  35  页分项编号:110

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.013 0.003 0.113 0.007 0.014 0.013

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

988 795 516 30 59 19

960 824 616 28 57 37

1 1 12

35 28 8 1 2 1

9 5 56 2 5 2

76 61 40 2 5 1

97 83 66 3 6 4

18 15 12 1 1 1

1196 1017 810 37 76 46

2407

2522

14

75

79

185

259

48

3182

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  16  页 共  35  页分项编号:110

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌 基础垫层

金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 填碎(砾)石基础垫层

10m3 1t 1t 10t 10t 10m3实体

0.17 0.011 0.022 0.017 0.001 0.019

预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预4-11-5-2

13.100 8.700 8.700 9.500 23.400 3.500

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.717

0.007

0.900

4355.000

3.300

1988.000 7566.000

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

2.494

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

2.227 0.096 0.191 0.162 0.023 0.067

1.734

0.011

0.023

0.056 0.112

0.001

0.063

0.001

0.015

74.035

0.561

33.796 7.566

2.040

0.001

0.001 0.236

0.002

0.963

5.712

0.054 0.008

0.048 0.007

0.003

0.595

231.74 9.91 19.68 17.20 3.57 6.89

659.30

34.88

69.16

0.29 0.57

2.27

300.95

5.44

0.08

788.40

2.63

182.72 58.48

20.41

0.36

0.08

0.14 46.65

66.26

254.73

5.72

25.64 5.34

30.87 6.39

0.50

0.60

2.766 288.99

1.734 659.30

0.011 34.88

0.023 69.16

0.168 0.86

0.001 2.27

0.063 300.95

0.001 5.44

0.015 0.08

74.035 788.40

0.561 2.63

41.362 241.20

2.040 20.41

0.36

0.001 0.08

0.237 46.79

0.002 66.26

0.963 254.73

5.712 5.72

0.062 30.98

0.055 37.25

0.003 0.50

0.595 0.60

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  17  页 共  35  页分项编号:120

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌 基础垫层

金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 填碎(砾)石基础垫层

10m3 1t 1t 10t 10t 10m3实体

0.17 0.011 0.022 0.017 0.001 0.019

预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预4-11-5-2

4.427 3.513 3.513 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

779 47 95 1342 251 27

929 45 92 1314 260 54

18 1 2

12 2 3 47 9 1

84 4 7 12 1 3

60 4 7 103 19 2

99 5 10 133 26 5

18 1 2 24 5 1

1220 61 122 1635 320 66

2541

2694

21

74

111

195

278

51

3424

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  18  页 共  35  页分项编号:120

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

4t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

457.61

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层 铝合金里程碑、百米桩标志牌

金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填碎(砾)石基础垫层 铝合金里程牌

10m3 1t 1t 10m3实体 100块

3.515 0.226 0.449 0.391 0.62

预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-2 预5-1-6-4

13.100 8.700 8.700 3.500 12.700

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.561

0.007

0.450

3.300

83.700

12.000

0.001

0.004

0.004 12.440

0.391

53.760

33.600

1.619

1.289

0.067

3.500

46.047 1.966 3.906 1.369 7.874

35.853

0.232

0.460

1.153 2.290

0.014

2.828

0.025

0.279

11.600

51.894

42.180

0.004

0.014

0.014 4.864

0.242

33.331

118.104

1.004

0.799

0.042

12.303

4789.38 204.81 406.60 142.18 818.90

13625.70

722.51

1428.39

5.96 11.83

45.76

13153.57

111.46

1.47

54.41

274.00

421.85

6.23

1.68

2.80 964.19

4340.89

6021.62

118.12

459.35

500.37

8.01

12.30

61.162 6361.86

35.853 13625.70

0.232 722.51

0.460 1428.39

3.443 17.78

0.014 45.76

2.828 13153.57

0.025 111.46

0.279 1.47

11.600 54.41

51.894 274.00

42.180 421.85

0.004 6.23

0.014 1.68

4.878 966.99

0.242 4340.89

33.331 6021.62

118.104 118.12

1.004 459.35

0.799 500.37

0.042 8.01

12.303 12.30

4.427 3.513 3.513 4.427 3.513

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

16090 988 1920 565 26358

19190 932 1844 1107 25572

362 6 12 10 52

238 35 67 25 926

1738 74 147 52 397

1238 76 148 45 2028

2049 101 200 112 2608

372 18 36 20 474

25187 1242 2454 1371 32057

45921

48645

442

1291

2408

3535

5070

920

62311

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  19  页 共  35  页分项编号:130

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.305 0.029 3.52 0.14 0.313

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.472

0.007

0.900

3647.000

3.300

1941.000 7164.000

12.000

0.001

0.004

0.004

2.896

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

2.898 0.679 46.112 1.218 2.723

35.904

0.144

0.321

0.714 1.596

0.014

1.364

0.025

0.275

1112.335

11.616

592.005 207.756

42.240

0.004

0.014

0.014

0.084

27.930

118.272

0.976 0.229

0.863 0.202

0.046

12.320

301.22 69.92 4795.65 126.60 283.45

13643.52

446.58

995.78

3.68 8.24

45.76

6341.88

111.46

1.45

11563.58

54.48

3124.52 1086.81

422.40

6.23

1.68

2.80

1489.94

4999.19

118.27

449.09 104.49

540.19 125.53

8.82

12.32

53.630 5576.83

35.904 13643.52

0.144 446.58

0.321 995.78

2.310 11.93

0.014 45.76

1.364 6341.88

0.025 111.46

0.275 1.45

1112.335 11563.58

11.616 54.48

799.761 4211.33

42.240 422.40

0.004 6.23

0.014 1.68

0.014 2.80

0.084 1489.94

27.930 4999.19

118.272 118.27

1.205 553.58

1.065 665.72

0.046 8.82

12.320 12.32

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  20  页 共  35  页分项编号:140

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.305 0.029 3.52 0.14 0.313

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

23004 7678 16113 612 1339

22339 7950 19217 579 1287

38 9 363 3 8

808 270 238 21 47

213 50 1741 46 103

1770 590 1240 47 103

2265 798 2052 63 139

411 145 373 11 25

27844 9812 25224 770 1712

48746

51372

421

1384

2153

3750

5317

965

65362

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  21  页 共  35  页分项编号:140

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.21 0.023 2.4 0.095 0.214

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.539

0.007

0.900

3603.000

3.300

1918.000 6827.000

12.000

0.001

0.004

0.004

3.233

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

1.995 0.538 31.440 0.827 1.862

24.480

0.097

0.219

0.485 1.091

0.010

0.953

0.017

0.189

756.630

7.920

402.780 157.021

28.800

0.002

0.010

0.010

0.074

22.151

80.640

0.672 0.182

0.594 0.161

0.032

8.400

207.90 57.02 3269.76 86.32 193.26

9302.40

304.57

678.84

2.51 5.62

31.15

4442.67

76.12

1.00

7884.69

37.15

2130.93 844.57

288.00

4.27

1.15

1.91

1355.63

4076.67

80.64

309.93 85.21

372.84 102.37

6.10

8.40

36.662 3814.26

24.480 9302.40

0.097 304.57

0.219 678.84

1.576 8.13

0.010 31.15

0.953 4442.67

0.017 76.12

0.189 1.00

756.630 7884.69

7.920 37.15

559.801 2975.50

28.800 288.00

0.002 4.27

0.010 1.15

0.010 1.91

0.074 1355.63

22.151 4076.67

80.640 80.64

0.854 395.14

0.755 475.20

0.032 6.10

8.400 8.40

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  22  页 共  35  页分项编号:150

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.21 0.023 2.4 0.095 0.214

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

15788 6169 10986 414 915

15324 6397 13102 391 879

27 7 246 2 6

555 217 162 15 32

147 39 1187 31 70

1215 474 845 32 71

1554 642 1399 42 95

282 117 254 8 17

19104 7893 17195 521 1170

34272

36093

288

981

1474

2637

3732

678

45883

分项工程预算表
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编制范围：

第  23  页 共  35  页分项编号:150

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

5.16

3245.23

4651.52

4531.02

5.28

10.40

4.69

5.28

10.00

1778.95

119.23

198.43

409.02

17907.97

180.66

1.00

460.32

626.09

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.099 0.011 1.12 0.045 0.1

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700

10.200

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

4.584

0.007

0.900

3574.000

3.300

1902.000 6550.000

12.000

0.001

0.004

0.004

3.510

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

0.941 0.257 14.672 0.392 0.870

11.424

0.046

0.103

0.230 0.510

0.004

0.454

0.008

0.089

353.826

3.696

188.298 72.050

13.440

0.001

0.004

0.004

0.039

10.594

37.632

0.317 0.087

0.280 0.077

0.015

3.920

97.80 27.74 1525.89 40.28 90.19

4341.12

142.01

316.94

1.17 2.62

14.60

2110.86

35.34

0.47

3679.57

17.33

994.15 394.12

134.40

1.96

0.54

0.89

716.32

1982.83

37.63

145.83 41.43

175.43 49.77

2.86

3.92

17.132 1781.90

11.424 4341.12

0.046 142.01

0.103 316.94

0.740 3.80

0.004 14.60

0.454 2110.86

0.008 35.34

0.089 0.47

353.826 3679.57

3.696 17.33

260.348 1388.27

13.440 134.40

0.001 1.96

0.004 0.54

0.004 0.89

0.039 716.32

10.594 1982.83

37.632 37.63

0.404 187.26

0.357 225.20

0.015 2.86

3.920 3.92

分项工程预算表
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编制范围：

第  24  页 共  35  页分项编号:160

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t 1t

0.099 0.011 1.12 0.045 0.1

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1换 预5-1-4-2 预5-1-4-2换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

7429 2993 5125 196 429

7208 3108 6113 185 412

12 3 115 1 2

261 105 76 7 15

69 19 554 15 33

571 230 394 15 33

731 312 653 20 45

133 57 119 4 8

8985 3834 8024 247 548

16172

17026

133

464

690

1243

1761

321

21638

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  25  页 共  35  页分项编号:160

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

人工

普C25-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

钢板

钢管立柱

钢模板

电焊条

铁件

水

原木

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

反光膜

其他材料费

250L以内强制式混凝土搅拌机

2t以内载货汽车

1t以内机动翻斗车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

t

t

t

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

元

台班

台班

台班

台班

元

104.00

380.00

3114.25

3101.16

3718.75

4651.52

4531.02

5.28

4.69

10.00

1584.80

1778.95

119.23

198.43

409.02

180.66

1.00

182.63

333.81

203.33

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

现浇钢筋混凝土防撞护栏 波形钢板护栏 轮廓标

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 立面标记  反光膜

10m3实体 1t 100m2

11.416 50.736 12.747

预5-1-1-5换 预5-1-2-3 预5-1-7-4

16.000 4.600 1.500

10.200

0.059

0.025

1.010

0.101

4.800

13.300

12.000

0.043

0.061

110.000

14.200 8.800 22.300

0.370

0.280

0.550

4.800 52.000

182.656 233.386 19.121

116.443

0.674

1.268

51.243

1.153

243.533

151.833

136.992

0.491

0.696

1402.170

162.107 446.477 284.258

18.772

3.196

27.905

54.797 2638.272

18995.56 24272.10 1988.59

44246.86

2097.45

4716.86

238359.70

5224.27

1285.85

712.07

1369.87

777.98

1238.86

253324.38

162.10 446.48 284.27

6266.38

649.92

5387.86

54.80 2638.27

435.163 45256.25

116.443 44246.86

0.674 2097.45

1.268 4716.86

51.243 238359.70

1.153 5224.27

243.533 1285.85

151.833 712.07

136.992 1369.87

0.491 777.98

0.696 1238.86

1402.170 253324.38

892.842 892.85

18.772 6266.38

3.196 649.92

27.905 5387.86

2693.069 2693.07

4.427 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

66332 308129 242003

75533 283370 255589

1485 1117 150

1395 10825 10713

7016 10573 722

5136 23749 18763

8151 29667 25734

1481 5390 4675

100197 364691 316346

616464

614492

2752

22933

18311

47648

63552

11546

781234

分项工程预算表

14表

编制范围：

第  26  页 共  35  页分项编号:20

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

道口标柱

人工

普C25-32.5-4(商)

水

中(粗)砂

碎石(8cm)

32.5级水泥

其他材料费

个

工日

m3

m3

m3

m3

t

元

120.00

104.00

380.00

10.00

119.23

198.43

409.02

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土 道口标柱

10m3实体 个

1.226 168

预5-1-2-1换

168.000

14.700

10.200

12.000

2.600

168.000

18.022

12.505

14.712

3.188

20160.00

1874.92

4753.53

147.17

3.19

168.000 20160.00

18.022 1874.92

12.505 4753.53

14.712 147.17

3.188 3.19

4.427

36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500

5699 20160

6776 20160

141

87

680

440 1496

731 1949

133

8988 23605

25859

26936

141

87

680

1936

2680

133

32593

分项工程预算表
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编制范围：

第  27  页 共  35  页分项编号:30

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

人工

热熔涂料

反光玻璃珠

其他材料费

热熔标线设备

4t以内载货汽车

工日

kg

kg

元

台班

台班

104.00

6.00

3.60

1.00

774.60

457.61

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

路面标线

沥青路面热熔标线

100m2

4.961

预5-1-5-4

3.100

469.000

95.700

194.200

0.470

0.430

15.379

2326.709

474.768

963.426

2.332

2.133

1599.26

13958.85

1708.99

963.33

1805.90

976.08

15.379 1599.26

2326.709 13958.85

474.768 1708.99

963.426 963.33

2.332 1805.90

2.133 976.08

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

16570

21014

330

734

837

1308

2180

396

26799

16570

21014

330

734

837

1308

2180

396

26799

分项工程预算表
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编制范围：

第  28  页 共  35  页分项编号:40

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

人工

钢丝绳

钢板

钢管立柱

波形钢板

电焊条

螺栓

其他材料费

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

t

t

t

t

kg

kg

元

台班

台班

台班

元

104.00

4567.26

3718.75

4651.52

4899.56

5.28

8.23

1.00

333.81

457.61

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

28.722 29.957

预5-1-2-3换 预5-1-2-5换

5.198 0.339

0.009

0.028

1.141

1.141

5.424

60.455

9.944

0.418

0.068

0.622

58.760

149.297 10.155

0.270

0.804

32.772

34.181

155.788

1811.050

285.612

12.006

2.037

17.865

1687.705

15526.95 1056.18

1231.33

2990.62

152439.15

167474.31

822.57

14905.18

285.61

4007.66

932.20

3449.41

1687.71

159.452 16583.13

0.270 1231.33

0.804 2990.62

32.772 152439.15

34.181 167474.31

155.788 822.57

1811.050 14905.18

285.612 285.61

12.006 4007.66

2.037 932.20

17.865 3449.41

1687.705 1687.71

3.513 3.513

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

197045 198090

181210 185598

714 59

6922 6959

6764 460

15187 15219

18972 18747

3447 3406

233216 230448

395135

366808

773

13881

7224

30406

37719

6853

463664

分项工程预算表
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编制范围：

第  29  页 共  35  页分项编号:10

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

人工

普C30-32.5-4(商)

钢丝绳

钢板

钢管立柱

波形钢板

电焊条

螺栓

水

中(粗)砂

碎石(4cm)

碎石(8cm)

32.5级水泥

反光膜

其他材料费

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

m3

t

t

t

t

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

410.00

4567.26

3718.75

4651.52

4899.56

5.28

8.23

10.00

119.23

198.43

198.43

409.02

180.66

1.00

333.81

457.61

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 轮廓标

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记  反光膜

10m3实体 1t 1t 1t 100m2

0.68 0.492 0.919 1.614 0.018

预5-1-2-1换 预5-1-2-2 预5-1-2-3 预5-1-2-5 预5-1-7-4

14.700 9.700 4.600 0.300 1.500

10.200

0.008

0.032 0.025

1.010 1.010

1.010

6.000 4.800

53.500

12.000

0.818

8.364

110.000

2.600 11.300 8.800 22.300

0.370 0.370

0.060

0.690 0.550

41.700 52.000

9.996 4.772 4.227 0.484 0.027

6.936

0.013

0.016 0.023

0.497 0.928

1.630

2.952 4.411

86.349

8.160

0.556

5.688

1.980

1.768 5.560 8.087 0.401

0.182 0.340

0.097

0.339 0.505

20.516 47.788

1040.20 496.54 439.56 50.37 2.81

2845.44

58.92

58.76 85.53

2312.27 4316.61

7989.22

15.59 23.29

710.85

81.65

66.36

1129.25

357.71

1.77 5.56 8.09 0.40

60.79 113.50

44.34

65.57 97.56

20.53 47.78

19.506 2029.47

6.936 2845.44

0.013 58.92

0.039 144.29

1.425 6628.88

1.630 7989.22

7.363 38.88

86.349 710.85

8.160 81.65

0.556 66.36

5.688 1129.25

1.980 357.71

15.816 15.82

0.522 174.28

0.097 44.34

0.844 163.13

68.304 68.30

4.427 3.513 3.513 3.513 3.417

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

3766 3280 5580 9447 342

5162 3035 5133 8850 361

79 19 20 2

71 115 196 332 12

378 200 192 22 1

291 253 430 726 26

538 326 537 894 36

98 59 98 162 7

6617 4007 6606 10988 443

22415

22541

120

726

793

1726

2331

424

28661

分项工程预算表
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编制范围：

第  30  页 共  35  页分项编号:20

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

人工

钢丝绳

钢板

钢管立柱

波形钢板

电焊条

螺栓

其他材料费

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

t

t

t

t

kg

kg

元

台班

台班

台班

元

104.00

4567.26

3718.75

4651.52

4899.56

5.28

8.23

1.00

333.81

457.61

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

3.463 3.339

预5-1-2-3 预5-1-2-5

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

15.930 1.002

0.027

0.087

3.498

3.372

16.622

178.637

30.474

1.281

0.200

1.905

180.076

1656.86 104.18

121.95

322.04

16271.02

16523.77

87.77

1470.22

30.48

427.74

91.66

367.78

180.09

16.932 1761.03

0.027 121.95

0.087 322.04

3.498 16271.02

3.372 16523.77

16.622 87.77

178.637 1470.22

30.474 30.48

1.281 427.74

0.200 91.66

1.905 367.78

180.076 180.09

3.513 3.513

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

21035 19543

19346 18311

77 6

739 687

722 45

1621 1502

2025 1850

368 336

24898 22737

40578

37657

83

1426

767

3123

3875

704

47635

分项工程预算表
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编制范围：

第  31  页 共  35  页分项编号:30

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

人工

钢丝绳

钢板

钢管立柱

波形钢板

电焊条

螺栓

其他材料费

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

t

t

t

t

kg

kg

元

台班

台班

台班

元

104.00

4567.26

3718.75

4651.52

4899.56

5.28

8.23

1.00

333.81

457.61

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

1t 1t

0.53 1.288

预5-1-2-3换 预5-1-2-5换

5.198 0.339

0.009

0.028

1.141

1.141

5.424

60.455

9.944

0.418

0.068

0.622

58.760

2.755 0.437

0.012

0.015

0.605

1.470

2.875

77.866

5.270

0.222

0.088

0.330

31.143

286.73 45.42

52.98

55.41

2815.10

7201.37

15.19

640.94

5.27

74.01

40.09

63.70

31.17

3.192 332.15

0.012 52.98

0.015 55.41

0.605 2815.10

1.470 7201.37

2.875 15.19

77.866 640.94

5.270 5.27

0.222 74.01

0.088 40.09

0.330 63.70

31.143 31.17

3.513 3.513

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

3639 8521

3346 7983

13 2

128 299

125 20

280 655

350 806

64 146

4306 9911

12160

11329

15

427

145

935

1156

210

14217

分项工程预算表
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编制范围：

第  32  页 共  35  页分项编号:50

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

人工

2t以内载货汽车

4t以内载货汽车

小型机具使用费

工日

台班

台班

元

104.00

333.81

457.61

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

安全设施拆除 安全设施拆除

拆除波形护栏立柱 拆除波形护栏波型钢板

10根 100m

23.3 4.92

预5-1-10-4 预5-1-10-5

1.400 1.700

0.120

0.350

63.800 2.500

32.620 8.364

2.796

1.722

1486.540 12.300

3392.48 869.86

933.33

788.00

1486.54 12.30

40.984 4262.34

2.796 933.33

1.722 788.00

1498.840 1498.84

4.427 4.427

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

5910 1711

5812 1670

436 126

262 76

1337 381

490 142

750 216

136 39

9223 2650

7621

7482

562

338

1718

632

966

175

11873

分项工程预算表
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编制范围：

第  33  页 共  35  页分项编号:50

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1 波形钢板 t 4899.56

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板

t

0.569

2003017

0.569 0.569 2787.85 0.569 2787.85

3.513

36.3

7.420

9.000

1.500

3015

2788

106

232

281

51

3458

3015

2788

106

232

281

51

3458

分项工程预算表
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编制范围：

第  34  页 共  35  页分项编号:60

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1 波形钢板 t 4899.56

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

波形钢板

t

0.158

2003017

0.158 0.158 775.11 0.158 775.11

3.513

36.3

7.420

9.000

1.500

837

774

29

64

78

14

959

837

774

29

64

78

14

959

分项工程预算表
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编制范围：

第  35  页 共  35  页分项编号:70

工程名称：全旗农村牧区公路安防工程

编制：孙宏敏 复核：李忠

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



2001001 HPB300钢筋 t 3028 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 3091.07 0.75 23.183 3114.25

2001002 HRB400钢筋 t 3015 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 3078.07 0.75 23.0855 3101.16

2001019 钢丝绳 t 4412 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 4475.07 2.06 92.1864 4567.26

2001022 20～22号铁丝 kg 5 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.001
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.001×1

0.06 5.06 2.06 0.1042 5.16

2003004 型钢 t 3158 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 3221.07 0.75 24.158 3245.23

2003005 钢板 t 3628 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 3691.07 0.75 27.683 3718.75

2003015 钢管立柱 t 4569 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 4632.07 0.42 19.4547 4651.52

2003017 波形钢板 t 4816 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 4879.07 0.42 20.4921 4899.56

2003025 钢模板 t 4449 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 4512.07 0.42 18.9507 4531.02

2003026 组合钢模板 t 4449 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 4512.07 0.42 18.9507 4531.02

2009011 电焊条 kg 5.1 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.07 5.17 2.06 0.1065 5.28

2009013 螺栓 kg 8 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.001
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.001×1

0.06 8.06 2.06 0.166 8.23

2009018 镀锌法兰 kg 10.13 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.001
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.001×1

0.06 10.19 2.06 0.2099 10.4

2009028 铁件 kg 4.53 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.07 4.60 2.06 0.0948 4.69

2009029 镀锌铁件 kg 5.1 东胜-工地 汽车,1.00,120 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.07 5.17 2.06 0.1065 5.28

4003001 原木 m3 1532 附近镇区-工地 汽车,1.00,30 0.75
(((13+0.6×10+0.45×15)×(1+0%)+4.5×1
)/1.09+0)×0.75×1

20.81 1552.81 2.06 31.9879 1584.8

4003002 锯材 m3 1725 附近镇区-工地 汽车,1.00,30 0.65 (((13+0.6×10+0.45×15)×(1+0%)+4.5× 18.04 1743.04 2.06 35.9066 1778.95

序号 规格名称 单位 原价(元)

运杂费
原价运费合计

(元)

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价(元)
供应地点 运输方式比重及运距

毛重系数或单

位毛重
运杂费构成说明或计算式 单位运费(元) 费率(%) 金额(元) 费率(%) 金额(元)

材料预算单价计算表
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1)/1.09+0)×0.65×1

5503005 中(粗)砂 m3 40 附近料场-工地 汽车,1.00,100 1.5
(((6+0.6×10+0.45×85)×(1+0%)+3.5×1)
/1.09+0)×1.5×1

73.97 113.97 2.5 2.8493 2.06 2.4065 119.23

5505013 碎石(4cm) m3 80 公盖梁村-工地 汽车,1.00,160 1.5
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×60)×(1+0
%)+3.5×1)/1.09+0)×1.5×1

112.5 192.50 1 1.925 2.06 4.0052 198.43

5505015 碎石(8cm) m3 80 公盖梁村-工地 汽车,1.00,160 1.5
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×60)×(1+0
%)+3.5×1)/1.09+0)×1.5×1

112.5 192.50 1 1.925 2.06 4.0052 198.43

6007002 铝合金标志 t 17770 东胜-工地 汽车,1.00,120 1
(((13+0.6×10+0.45×85+0.35×20)×(1+0
%)+4.5×1)/1.09+0)×1×1

63.07 17833.07 0.42 74.8989 17907.97

6007003 反光玻璃珠 kg 3.5 附近镇区-工地 汽车,1.00,30 0.001
(((13+0.6×10+0.45×15)×(1+0%)+4.5×1
)/1.09+0)×0.001×1

0.03 3.53 2.06 0.0727 3.6

6007004 反光膜 m2 177 附近镇区-工地 汽车,1.00,30 0.0004
(((13+0.6×10+0.45×15)×(1+0%)+4.5×1
)/1.09+0)×0.0004×1

0.01 177.01 2.06 3.6464 180.66
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位毛重
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

8003070

8007001

8007002

8007003

8007005

8007046

8009025

8009046

8015028

热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)

2t以内载货汽车

3t以内载货汽车

4t以内载货汽车(CA10B)

6t以内载货汽车(CA141K,CA1091K)

1t以内机动翻斗车(F10A)

5t以内汽车式起重机(QY5)

10m以内高空作业车(QYJ5040JGKZ10)

32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)

774.60

333.81

390.55

457.61

460.32

203.33

626.09

494.97

193.08

204.620

68.870

77.740

79.560

94.220

39.480

211.280

146.950

5.170

204.620

68.870

77.740

79.560

94.220

39.480

211.280

146.950

5.170

定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

机械工：104.00元/工日 汽油：7.97元/kg 柴油：6.65元/kg 电：0.98元/kW·h

2 45.33

1 20.14

1 26.12

1 34.29

1 39.24

1 9

2 25.74

2 20.95

1 85.62

208.00 361.28

104.00 160.52

104.00 208.18

104.00 273.29

104.00 260.95

104.00 59.85

208.00 205.15

208.00 139.32

104.00 83.91

0.700 569.980

0.420 264.936

0.630 312.806

0.760 378.051

1.150 366.096

163.850

1.660 414.808

0.700 348.018

187.908

施工机械台班单价计算表
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序号 代号 规格名称
台班单

价(元)

不变费用(元)

定额 调整值

调整系数：0

可变费用(元)

车船税 合计
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