
准格尔旗薛家湾友谊幼
儿园消防水池建设工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目名称汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

序号 单位工程名称

1 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程

1.1
准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-消防外网工
程

1.2 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-电气外网工
程

1.3 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网土方工
程

1.4 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面拆
除

1.5 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-外网路面恢
复工程

1.6 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程-暂列金额

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-消防外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防
3.材质、规格:钢丝网骨
架复合给水管DN160 压力
等级1.6MPa
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 746

2 040501012001 顶管

1.土壤类别:一、二类
2.顶管工作方式:综合考
虑
3.管道材质及规格:φ108
*5无缝钢管

m 29.4

3 031002003001 套管 1.类型:钢套管
2.规格:DN200

个 2

4 031003003006 蝶阀

1.类型:蝶阀（含法兰）
2.规格、压力等级: DN10
0 工作压力为1.6MPa
3.连接形式:法兰连接

个 2

5 040504001004 砌筑井

1.名称:阀门井φ1400mm
，井深2米
2.做法详见12S2-33
3.井盖采用防盗井盖,井
内设防坠落网。

座 1

6 080807014001 开孔 1.打穿楼墙洞 砖墙（安
装Dn100管洞） 个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-消防外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-消防外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-消防外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-电气外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-电气外网工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防

1 030411001005 配管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40
4.埋地敷设

m 1608.67

2 030413004001 管道包封
1.名称:管道包封
2.制、支、拆模板
3.混凝土强度等级:C15

m3 73.13

3 030408002001 配线

1.名称:手动控制线
2.规格:WDZBN-KYJY-4x2.
5mm2
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 444

4 030408002002 配线

1.名称:电话线
2.规格:WDZB-RYSP-2x1.5
mm2
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 444

5 010401011003 砖检查井
1.名称:手口井
2.规格：1200*1200*1500
3.详见图集12D9-114

座 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-电气外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-电气外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-电气外网工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网土方工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:管顶覆土不
小于1.8m
3.已考虑放坡

m3 1355.94

2 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 887.51

3 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中、粗
砂

m3 389.84

4 040103002001 余方弃置
1.类型:余方弃置
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 468.43

分部小计

措施项目

5 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 挖掘机 台·

次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-外网土方工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

1 041106001001
大型机械设备进出场
及安拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网土方工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网土方工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面拆除 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-外网路面拆除

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备外网路面拆
除

1 040402018002 施工缝 1.水泥混凝土路面锯缝机
切缝 缝宽6mm缝深5cm

m 692

2 041001001002 拆除路面 (拆除)60mm厚细粒式沥青
混凝土

m2 940.39

3 041001003004 拆除基层
(拆除)200mm厚C30混凝土
基层 m2 940.39

4 081201004002 拆除路缘石 (拆除)路缘石 m 68

5 040103002002 工程废料弃置
1、废料弃置
2、运距及垃圾处理投标
单位自行考虑

m3 244.5

分部小计

电器外网路面拆
除

6 081201004001 拆除路缘石 (拆除)路缘石 m 3

7 040402018001 施工缝
1.水泥混凝土路面锯缝机
切缝 缝宽6mm缝深5cm m 114.64

8 041001001001 拆除路面 (拆除)60mm厚细粒式沥青
混凝土 m2 55.6

9 041001003001 拆除基层 (拆除)200mm厚C30混凝土
基层 m2 55.6

10 041001002001 拆除工字砖硬化
场地

(拆除原有)60厚工字砖铺
装

m2 2.9

11 041001003002 拆除工字砖硬化
场地混凝土

(拆除原有工字砖下）150
厚C15号混凝土

m2 2.9

12 041001002002 拆除工字砖硬化
场地

50厚花岗岩板铺装(拆除
原有)

m2 3.9

13 041001003003 拆除工字砖硬化
场地混凝土

(拆除原有50厚花岗岩板
铺装下）150厚C15号混凝
土

m2 3.9

14 040103002001 工程废料弃置
1、废料弃置
2、运距及垃圾处理投标
单位自行考虑

m3 15.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-外网路面拆除 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面拆除 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面拆除 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面恢复工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-外网路面恢复工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电器外网路面恢
复

恢复沥青路面

1 040204001001 路床整形
1.路床整形
2、素土夯实,路基碾压,
压实系数大于0.93

m2 55.6

2 040201020001 中砂防冻胀层（
砂砾垫层）

1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例
:中砂

m2 55.6

3 040203007001 水泥混凝土基层
1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm厚
3、含养生

m2 55.6

4 040203003001 透层、粘层 乳化沥青喷洒粘层油(喷
油量1Kg/平米) m2 55.6

5 040202016001 沥青稳定碎石

厚度:60mm厚细粒式沥青
混凝土
规格：AC-13
运距投标方自行考虑

m2 55.6

分部小计

恢复工字砖硬化

6 010101001001 路床整形
1.路床整形
2、素土夯实,路基碾压,
压实系数大于0.93

m2 2.9

7 040201020002
中砂防冻胀层（
砂砾垫层）

1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例
:中砂

m2 2.9

8 040204003001
人行道现浇混凝
土

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:150mm
3、含养生

m2 2.9

9 040204002001 人行道块料铺设 60厚工字砖铺装 m2 2.9

分部小计

恢复花岗岩硬化
场地

10 010101001002 路床整形
1.路床整形
2、素土夯实,路基碾压,
压实系数大于0.93

m2 3.9

11 040201020003 中砂防冻胀层（
砂砾垫层）

1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例
:中砂

m2 3.9

12 040204003002
人行道现浇混凝
土

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:150mm
3、含养

m2 3.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-外网路面恢复工程

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生

13 040204002002 人行道块料铺设 50厚花岗岩板铺装(新做) m2 3.9

14 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

规格：120x300x1000
型号：花岗岩路缘石 m 3

分部小计

设备外网路面恢
复

沥青路面

15 040204001002 路床整形
1.路床整形
2、素土夯实,路基碾压,
压实系数大于0.93

m2 940.39

16 040201020004
中砂防冻胀层（
砂砾垫层）

1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例
:中砂

m2 940.39

17 040203007002 水泥混凝土基层 1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm厚

m2 940.39

18 040203003002 透层、粘层 乳化沥青喷洒粘层油(喷
油量1Kg/平米)

m2 940.39

19 040202016002 沥青稳定碎石

1.厚度：60厚细粒式沥青
混凝土
规格：AC-13C
运距投标方自行考虑

m2 940.39

20 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

规格：120x300x1000
型号：花岗岩路缘石

m 68

分部小计

措施项目

21 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 压路机

台·
次 1

22 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 摊铺机

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-外网路面恢复工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面恢复工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-外网路面恢复工程 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-暂列金额 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设
工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池
建设工程-暂列金额 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-暂列金额 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防
水池建设工程-暂列金额 标段：准格尔旗薛家湾友谊幼儿园消防水池建设工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 50000

合    计 50000 —
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