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编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编  制   说  明

工程名称：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

表-01

一、工程概况
本工程名称为沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目，项目位于鄂尔多斯市准格尔
旗沙圪堵镇；
二、编制依据
1、工程量依据《沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目施工图纸》进行编制；
2、计价依据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，
定额执行2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古通用
安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文
件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；
3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设
工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，规费
费率为19%；
4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标【2019】113号文件，税率为9%；
5、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建
设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
三、本工程包括内容：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目图纸内的全部内容；
四、其他说明
1、安全生产计提费，严格按照内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和
城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》进行编制，招投标时不得
作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管
理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；
2、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 



工程项目综合汇总表

工程名称：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

序号 单位工程名称 合计

1 沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目

1.1 土石方工程

1.2 建筑装饰工程

1.3 采暖工程

1.4 给排水工程

1.5 电气工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 330.53

2 010201004001 基础钎探 1.基础钎探 m2 162.1

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内 m3 621.7

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 474.45

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方外运
2.弃土运距:投标人自行
考虑
3.运输方式：考虑环保要
求

m3 518.814

6 010103002003 凿桩头废渣
1.废弃料品种:凿桩头废
渣
2.运距:自行考虑

m3 17.68

7 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.弃土运距:投标人自行
考虑
3.运输方式：考虑环保要
求

m3 17.68448

分部小计

地沟土方

8 010101003001 挖沟槽土方（地
沟）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内 m3 143.57

9 010103001002 回填方（地沟）
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 36.43

分部小计

管道土方

10 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 237.45

11 010404001001 垫层 1.200厚细砂垫层 m3 14.19

12 010103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂

m3 54.89

13 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 159.37

14 010101003003 挖沟槽土方（电 1.土壤类别:一、二类土 m3 55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缆） 2.挖土深度:2m 内

15 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖）

1.铺砂、盖保护板(砖） m 100

16 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:土方外运
2.弃土运距:投标人自行
考虑
3.运输方式：考虑环保要
求

m3 133.08

分部小计

措施项目

17 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机 台次 1

18 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桩基工程

1 010302003001
泥浆护壁成孔灌
注桩

1.空桩长度、桩长:12m
2.桩径:800mm
3.成孔方法投标单位自定
施工方案结算时不予调整
4.混凝土种类、强度等级
:预拌商品混凝土C30
5.超灌长度:0.8m
6.充盈系数投标单位自行
考虑

m3 265.4

2 010301004001 截（凿）桩头

1、桩头直径800mm,高度
依据施工方案自行确定
2、混凝土强度等级:C30
3、有无钢筋:有钢筋
4、桩头垃圾外运，运距
自行考虑

m3 17.68

3 010101002001 挖一般土方 1.人工挖桩间土 m3 264.424

4 010302005001 桩头钢筋整理 1、桩头钢筋整理 根 44

5 010515004001 钢筋笼12 1.钢筋种类、规格:直径
：12，级别：HRB400 t 6.048

6 010515004002 钢筋笼8 1.钢筋种类、规格:直径
：8，级别：HRB400

t 5.285

分部小计

混凝土工程

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运费

m3 15.03

8 010501005001 承台梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 79.68

9 010502003001 圆形柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 0.96

10 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 16.63

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 9.27

12 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 16.03

13 01050300500 过 1.混凝土种类:商品砼 m3 7.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 梁 2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

14 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 74.97

15 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 2.5

16 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m2 15.81

17 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 8

18 010507007001 上人孔
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费、泵送费

m3 0.23

分部小计

钢筋工程

19 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径8mm

t 4.332

20 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径10mm t 1.64

21 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径12mm t 2.424

22 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径14mm

t 0.246

23 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径16mm

t 3.718

24 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径18mm t 0.015

25 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径20mm t 0.414

26 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径22mm t 0.159

27 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400，直径25mm

t 0.404

28 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：圆钢
钢筋HPB300，直径6mm

t 1.732

29 010515001011 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400（箍筋），直
径8mm

t 1.667
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010515001012 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：圆钢
钢筋HPB400（箍筋），直
径6mm

t 0.601

31 010516003001 机械连接 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径16mm

个 180

32 010516003002 机械连接 1.电渣压力焊接头 钢筋
直径16mm

个 12

分部小计

门窗工程

33 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M1
2.门框或扇外围尺寸:396
0*3480mm
3.门框、扇材质:成品肯
德基安全玻璃门

樘 1

34 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M27
27
2.门框或扇外围尺寸:270
0*2700mm
3.门框、扇材质:成品肯
德基安全玻璃门

樘 1

35 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M24
24
2.门框或扇外围尺寸:240
0*2400mm
3.门框、扇材质:成品肯
德基安全玻璃门

樘 1

36 010801004001 木质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
甲1018
2.门框或扇外围尺寸:100
0*1800mm
3.门框、扇材质:成品木
质甲级防火门

樘 1

37 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
乙1424
2.门框或扇外围尺寸:140
0*2400mm
3.门框、扇材质:成品钢
质乙级防火门

樘 1

38 010801001001 成品实木复合套
装门

1.门代号及洞口尺寸:M07
20  700*2000mm
2.成品实木复合套装门

樘 2

39 010801001002
成品实木复合套
装门

1.门代号及洞口尺寸:M08
22 800*2200mm
2.成品实木复合套装门

樘 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 010801001003 成品实木复合套
装门

1.门代号及洞口尺寸:M09
22 900*2200mm
2.成品实木复合套装门

樘 1

41 010801001004
成品实木复合套
装门

1.门代号及洞口尺寸:M10
24 1000*2400mm
2.成品实木复合套装门

樘 10

42 010801001005
成品实木复合套
装门

1.门代号及洞口尺寸:M15
24 1500*2400mm
2.成品实木复合套装门

樘 4

43 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.70系列断桥铝合金门窗
，单框双玻，窗户型材采
用1.8mm厚铝合金型材，
玻璃厚度为5+9A+5mm，开
启扇均设窗纱，大于1.5
平方米的单块玻璃采用安
全玻璃，气密性等级6级

m2 85.68

44 010807004001 金属纱窗 1.纱窗采用金刚网带锁可
拆卸纱窗

m2 30.24

45 010809004001 石材窗台板
1.18mm厚石英石窗台板
2.做法参见：12J7-1-82-
2

m2 11.88

46 010808001001 木门窗套
1.10mm厚实木窗套，立面
宽度10mm m2 13.32

分部小计

墙体工程

47 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.体水平防潮层均设在标
高-0.050米处。采用20mm
厚1：2.5水泥砂浆（内掺
 5%防水粉）抹压，要求
周围贯通

m2 26.39

48 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10蒸压混凝土砖
2.墙体类型:370
3.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 27.7

49 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10蒸压混凝土砖
2.墙体类型:240
3.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 22.51

50 010401003005 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:MU10蒸压混凝土砖
2.墙体类型:370

m3 135.88
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级、配合比
:M10混合砂浆

51 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10蒸压混凝土砖
2.墙体类型:240
3.砂浆强度等级、配合比
:M10混合砂浆

m3 108.93

52 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10蒸压混凝土砖
2.墙体类型:120
3.砂浆强度等级、配合比
:M10混合砂浆

m3 5.99

分部小计

屋面工程

53 011101001001 屋面找坡层
1.1：8水泥憎水膨胀珍珠
岩找坡（最薄处厚度30mm
）

m3 47.93

54 011101001002 屋面找平层 1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层 m2 319.55

55 011001001001 保温隔热屋面 1.100厚挤塑聚苯保温板(
密度30Kg/m³)

m2 282.9

56 011101001003 屋面找平层
1.30厚C20细石混凝土找
平层（设分隔缝，缝宽10
mm，纵横缝间距6m）

m2 319.55

57 010902001001 屋面卷材防水
1.3+3厚SBS改性沥青防水
卷材-25℃ m2 344.79

58 011101001004 屋面保护层

1.40厚C20细石混凝土保
护层（表面应抹平压光，
并应设分格缝，其纵横间
距不应大于6m，分格缝宽
度宜为10-20mm，应用建
筑密封材料嵌缝）

m2 319.55

59 010902004001 屋面排水管
1.雨水管：采用DN100不
锈钢雨水管，壁厚1.2mm
厚

m 28.8

60 010901001001 瓦屋面 1.做法详见12J6-26-C m2 103.67

61 011001001002 保温隔热屋面

1.500mm宽燃烧性能等级
为A级100mm厚岩棉复合板
（密度150kg/m³）作为水
平防火隔离带

m2 36.65

62 010902008001 金属盖板 1.做法详见12J5-10A-B m 73.3

63 010902005001
屋面排（透）气
孔

1.通气管出屋面做法参见
12J5-1-A21 m 5.1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

外墙工程

64 011201001001 墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆找平 m2 454.98

65 011001003001 保温隔热墙面
1.80厚XPS保温板（密度2
0kg/m³，耐火等级B1级）
，配套胶粘剂粘贴

m2 434.45

66 011201001002 墙面一般抹灰
1.5厚厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆，中间压入一
层耐碱玻璃纤维网布

m2 434.45

67 011204003001
暗红色蘑菇石勒
脚砖

1.粘贴暗红色蘑菇石勒脚
砖 m2 81.93

68 011204003002 暗红色外墙砖 1.做法参见：12J1-外墙1
1B m2 20.53

69 011407001003 墙面喷刷涂料

1.滚刷面层涂料两遍（丙
烯酸外墙涂料）
2.滚刷底涂料一遍
3.防水腻子一遍

m2 352.52

70 010903003002 墙面砂浆防水
1.外墙砖基外侧抹20厚1:
2.5防水水泥砂浆(掺水泥
量5%的防水粉)

m2 79.28

分部小计

装修工程

天棚工程

71 011301001001 天棚抹灰 1.参见图集12J1-顶2
2.乳胶漆三遍

m2 543.43

72 011302001001 吊顶天棚 1.参见图集12J1-棚15
2.600*600mm铝扣板

m2 30.83

73 011502004001 石膏装饰线
1.办公室，休息室、阅览
室的顶棚转圈设10cm石膏
线条

m 185.16

分部小计

地面工程

74 011102003001 块料楼地面 1.参见图集12J1-地201
2.800*800陶瓷地砖 m2 237.82

75 011102003003 块料楼面 1.参见图集12J1-地201
2.800*800陶瓷地砖

m2 255.09

76 011102003004 块料地面 1.参见图集12J1-地201F
2.300*300陶瓷地砖

m2 24.23

77 011102003002 块料楼面 1.参见图集12J1-地201F m2 6.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.300*300陶瓷地砖

78 011102003005 块料地面（楼梯
间）

1.参见图集12J1-99-3
2.防滑地砖

m2 31.85

79 011105003001 块料踢脚线
1.做法参见12J1-踢3-A
2.高度：120mm m2 46.15

分部小计

内墙工程

80 011407001001 墙面喷刷涂料

1.参见图集12J1-内墙1（
A）
2.刮腻子三遍
3.乳胶漆三遍

m2 1218.15

81 011204003003 块料墙面
1.参见图集12J1-内墙6AF
1
2.300*600墙面砖

m2 138.42

分部小计

其他工程

82 011702029001 散水
1.散水：混凝土散水，做
法参见12J1-散2，下设30
0mm厚中粗砂防冻胀层

m2 61.2

83 011107001001 石材台阶面

1.台阶：花岗岩面层台阶
，做法参见12J1-155-台6
，下设300mm厚中粗砂防
冻胀层

m2 20.18

84 011210004001
塑料隔断（蹲便
器隔断）

1.做法参见12J11-101-2
2. 成品塑料板 m2 12.82

85 011210004002 塑料隔断（小便
器隔断）

1.做法参见12J11-106-6
2. 成品塑料板 m2 0.65

86 011505001001 洗漱台 1.做法参见12J11-53-2
2.大理石台面

m2 1.08

87 011505010001 镜面玻璃
1.做法参见：12J11-51-
立面形式A
2.高度：1.05m

m2 1.89

88 011503002001
硬木扶手、栏杆
、栏板 1.做法参见：12J8-20-3 m 7.13

分部小计

室外钢楼梯

89 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运费

m3 3.12

90 010606008001 钢梯 1、钢材品种、规格： t 0.342
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B；
2、构件类型：钢梯；
3.防锈漆要求：除锈等级
为Sa2.5级

91 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型：H型钢
2.钢材品种、规格：Q235
B低合金高强度钢
3.单根柱质量：＜3t
4.防锈漆要求：除锈等级
为Sa2.5级

t 0.28

92 010604001001 钢梁

1.梁类型：H型钢
2.钢材品种、规格：Q235
B低合金高强度钢
3.单根质量：＜1.5t
4.防锈漆要求：除锈等级
为Sa2.5级

t 0.34

93 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.1.2m高不锈钢栏杆 m 12.5

94 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆2遍 m2 35.8

95 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.部位：钢楼梯
2.防火要求:耐火极限2小
时

m2 35.8

96 010516001001 预埋钢板 1.螺栓种类:预埋钢板 t 0.125

分部小计

地沟

97 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运费

m3 14.85

98 010401014001 砖地沟、明沟
1.M10水泥砂浆砌筑MU10
机制砖地沟 m3 29.7

99 010507005001 压顶
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运费

m3 3.3

100 011101001005 水泥砂浆楼地面 1.20厚1:2.5防水砂浆 m2 55.01

101 011201001003 墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5防水砂浆 m2 123.77

102 010512008001 沟盖板
1.预制C30混凝土地沟盖
板 m3 6.5

103 010512008002 不锈钢上人盖板 1.不锈钢上人盖板 套 2

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

104 011701001002 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 661.07

105 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 661.07

106 011702001002 垫层 1.垫层复合模板 m2 48.25

107 011702001001 基础
1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 13.18

108 011702004001 异形柱 1.圆形柱，复合模板钢支
撑 m2 10.58

109 011702005001 承台梁 1.承台梁，复合模板钢支
撑

m2 154.82

110 011702008001 圈梁 1.圈梁，复合模板钢支撑 m2 63.2

111 011702009001 过梁 1.过梁，复合模板钢支撑 m2 69.57

112 011702003001 构造柱 1.构造柱，复合模板钢支
撑 m2 80.8

113 011702011001 直形墙 1.女儿墙，复合模板钢支
撑

m2 116.39

114 011702025001 上人孔 1.上人孔复合模板 m2 3.88

115 011702006001 矩形梁
1.矩形梁，复合模板钢支
撑 m2 82.71

116 011702016001 平板 1.板，复合模板钢支撑 m2 639.94

117 011702023001 雨篷板 1.雨篷板，复合模板钢支
撑

m2 22.61

118 011702028001 压顶 1.压顶复合模板 m2 27.47

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1809.38

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 1809.38 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN65 
1.0MPa
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 40

2 031001002001 焊接钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN65 
1.0MPa
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 17.78

3 031001002002 焊接钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN50 
1.0MPa
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 39.9

4 031001002003 焊接钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN40 
1.0MPa
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 30.49

5 031001002004 焊接钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN32 
1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 24.69

6 031001002005 焊接钢管

1.安装部位:室内明装
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN25 
1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 143.27

7 031001002006 焊接钢管
1.安装部位:室内明装
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN20 

m 70.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

8 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.结构类型：管道
4..涂刷遍数、漆膜厚度
：樟丹防锈漆两遍

m2 19.73

9 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、醇
酸瓷漆
3.结构类型：管道
4..涂刷遍数、漆膜厚度
：樟丹防锈漆两遍、白色
醇酸瓷漆两道(耐高温)

m2 21.17

10 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架制作安
装

kg 120.89

11 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种: 防锈漆
3.结构类型：支架
4..涂刷遍数、漆膜厚度
：管道支架刷樟丹防锈漆
两遍

kg 47.42

12 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种: 防锈漆、醇
酸瓷漆
3.结构类型：支架
4..涂刷遍数、漆膜厚度
：管道支架刷樟丹防锈漆
两遍、白色醇酸瓷漆两道
(耐高温)

kg 59.97

分部小计

散热器及阀门

13 031005001001 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:135.8W/
片 
3.规格：7片/组、带排气
阀
4.安装方式:吊挂安装

组 1

14 031005001002 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：8片/组、带排气
阀
4.安装方式:吊挂安装

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031005001003 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：10片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 3

16 031005001004 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：12片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 3

17 031005001005 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：13片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 1

18 031005001006 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：14片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 4

19 031005001007 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：15片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 2

20 031005001008 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：16片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 1

21 031005001009 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：17片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 5

22 031005001010 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：20片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 4

23 031005001011 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：22片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 2

24 03100500101 铸铁散热 1.名称：烤漆铸铁散热器 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 器

2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：24片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

25 031005001013 铸铁散热器

1.名称：烤漆铸铁散热器
2.型号:散热量:130W/片 
3.规格：25片/组、带排
气阀
4.安装方式:吊挂安装

组 1

26 031003001001 自动排气阀
1.类型：自动排气阀
2.规格：DN25
3.连接形式：螺纹连接

个 24

27 031003001002 恒温两通阀
1.类型：恒温两通阀
2.规格：DN20
3.连接形式：螺纹连接

个 29

28 031003001003 闸阀

1.类型：闸阀
2.材质：钢质 
3.规格：DN25 
4.连接形式：螺纹连接

个 24

29 031003001004 球阀

1.类型：球阀
2.材质：钢质 
3.规格：DN20 
4.连接形式：螺纹连接

个 29

30 031002003001 套管

1.名称、类型:套管制作
安装
2.材质:钢制
3.规格:介质管道DN40
4.填料材质:与管道之间
的缝隙用阻燃密实材料和
防水油膏填实
5.预留孔洞

个 48

31 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

采暖入口处

32 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰连接，
含法兰片

个 3

33 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接，
含法兰片

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计 支 2

35 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 3

36 031003001005 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

37 031003003004 平衡阀

1.类型:静态水利平衡阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接，
含法兰片

个 1

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 PE给水管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管1.0
MPa、De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 30

2 031001006002 PP-R给水管

1.安装部位:室外地沟
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 4.57

3 031001006003 PP-R给水管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 7.39

4 031001006004 PP-R给水管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 8.89

5 031001006005 PP-R给水管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 5.71

6 031001006006 PP-R给水管

1.安装部位:室内立管
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De40
4.连接形式:热熔连接

m 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

7 031001006007 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 5.14

8 031001006008 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 12.4

9 031001006009 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R聚丙
烯管1.0MPa、De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 5.45

10 031003001001 铜球阀
1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001002 铜球阀
1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

12 031003001003 止回阀
1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

13 031003001004 铜球阀
1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

14 031004006001 坐便器

1.名称:连体坐便器
2.规格、类型:陶瓷
3.组装形式:含预留洞口
及堵洞
4.附件名称、数量:详见1
2S1-87

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031004010001 淋浴器 1.名称:淋浴器
2.详见12S1-75 套 2

16 031004006002 蹲便器

1.名称:感应冲洗式蹲便
器
2.规格、类型:陶瓷
3.组装形式:含预留洞口
及堵洞
4.附件名称、数量:详见1
2S1-109

组 4

17 031004007001 小便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型：感应式冲
洗阀壁挂式小便器
3.安装参见12S1-133
4.包含感应冲洗阀、给排
水配件等成套采购及安装

组 2

18 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型：单柄水嘴
台下式洗脸盆
3.安装参见12S1-21

组 2

19 031004003002 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型：单柄水嘴
台下式洗脸盆
3.安装参见12S1-21
4.含下面柜子

组 2

20 031006012001 电热水器 1.电热水器
2.容量60L

台 1

分部小计

排水工程

21 031001006010 排水塑料管

1.安装部位:室外
2.介质：排水
3.材质、规格：双壁波纹
管、De315
4.连接形式:粘接
5.灌水试验

m 30

22 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:生活污水
3.材质、规格:W型机制排
水铸铁管DN150
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:含灌水试验

m 34.47

23 031001005002 铸铁管
1.安装部位:室内
2.介质:生活污水
3.材质、规格:W型机制排

m 7.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水铸铁管DN150
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:含灌水试验

24 031001005003 铸铁管

1.安装部位:屋顶
2.介质:排气管
3.材质、规格:W型机制排
水铸铁管DN125
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:含灌水试验

m 1.6

25 031001006011 排水塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：排水
3.材质、规格：PVC-U螺
旋降噪管、De110
4.连接形式:粘接
5.灌水试验

m 26.65

26 031001006012 排水塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：排水
3.材质、规格：PVC-U螺
旋降噪管、De50
4.连接形式:粘接
5.灌水试验

m 6.02

27 031004014001 地漏

1.材质:塑料直埋式防溢
地漏
2.型号、规格:De50
3.安装方式:安装参见图
集12S1。

组 5

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017008 配电箱1AL-1

1.名称:配电箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:1AL-1
3.规格:400X500X200
4.安装方式:室外墙上明
装底距地1.8米

台 1

2 030404017009 配电箱1AL-2

1.名称:配电箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:1AL-2
3.规格:800X800X200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5米

台 1

3 030404017010 配电箱1AL-3

1.名称:配电箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:1AL-3
3.规格:300X300X180
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5米

台 1

4 030404017011 配电箱2AL-1

1.名称:配电箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:2AL-1
3.规格:800X800X200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5米

台 1

5 030404017012 电度表箱

1.名称:电度表箱（成套
配电箱采购及安装）
2.型号:AW
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.8米

台 1

6 030404017013 过线箱

1.名称:过线箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:过线箱
3.规格:300X300X200
4.安装方式:墙上暗装底
距地1.5米

台 1

7 030412005001 LED吸顶灯
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:12W 
3.安装形式:吸顶安装

套 2

8 030412005002 LED天棚灯

1.名称:LED天棚灯
2.型号:LED
3.规格:24W
4.安装形式:吸顶安装

套 10

9 030412001001 LED吸顶灯 1.名称:LED吸顶灯
2.型号:36W

套 58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装形式:吸顶安装

10 030412005003 LED吸顶灯

1.名称:LED吸顶灯
2.型号:LED
3.规格:24W
4.安装形式:吸顶安装

套 2

11 030412001003 LED集成灯
1.名称:LED集成灯
2.型号:300*600
3.安装形式:吸顶安装

套 3

12 030412001002 LED室外防水壁
灯

1.名称:LED室外防水壁灯
2.型号:40W
3.安装形式:壁装

套 1

13 030412001004 LED壁灯
1.名称:LED壁灯
2.型号:24W
3.安装形式:壁装

套 3

14 031005005001 暖风机

1.名称:暖风机
2.型号:3000W
3.安装形式:吊顶嵌入式
安装

台 2

15 030404033001 换气扇

1.名称：换气扇
2.型号：40W
3.安装方式：吊顶嵌入式
安装

台 2

16 030404034001 单联单控开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.3米

个 5

17 030404034002 双联单控开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.3米

个 7

18 030404034003 三联单控开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.3米

个 3

19 030404034005 四联单控开关

1.名称:四联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.3米

个 7

20 030404034004 单联双控开关

1.名称:单联双控开关
2.规格:10A
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.3米

个 8

21 030404035001 带保护接点暗装
插座

1.名称：带保护接点暗装
插座

个 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号：10A
3.安装方式：墙上暗装底
距地0.4米

22 030404035002 空调插座

1.名称：空调插座
2.型号：16A
3.安装方式：墙上暗装底
距地0.4米、2.5米

个 14

23 030404035003 双联插座

1.名称：双联插座
2.型号：10A
3.安装方式：墙上暗装底
距地0.4米

个 19

24 030404035004 带开关带保护接
点暗装插座

1.名称：带开关带保护接
点暗装插座
2.型号：10A
3.安装方式：墙上暗装底
距地3米

个 2

25 030404035005 地面插座

1.名称：地面插座
2.型号：10A
3.安装方式：地面嵌入式
安装

个 5

26 030404035006 密闭防水插座

1.名称：密闭防水插座
2.型号：10A
3.安装方式：墙上暗装底
距地1.3米,0.4米

个 6

27 030404035007 安全型单相暗装
插座

1.名称：安全型单相暗装
插座
2.型号：10A
3.安装方式：墙上暗装底
距地2.5米

个 1

28 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式：暗装

个 87

29 030411006002 开关(插座)盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制
3.安装形式：暗装

个 137

30 030411001001 配管SC100

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:暗配

m 100

31 030408001001
电力电缆YJV-4*
35+1*25

1.名称:电力电缆      
2.型号:YJV
3.规格:YJV-4*35+1*25mm
2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内

m 100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.电压等级(kV):1KV

32 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV
3.规格:4*35+1*25mm2
4.材质、类型:铜质
5.电压等级（kV):1KV

个 2

33 030411001002 配管SC70

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC70
4.配置形式:暗配

m 5.1

34 030408001002
电力电缆YJV-5*
16mm2

1.名称:电力电缆      
2.型号:YJV
3.规格:YJV-5*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV

m 8.33

35 030408006002 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV
3.规格:5*16mm2
4.材质、类型:铜质
5.电压等级（kV):1KV

个 2

36 030411001003 配管SC40

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配

m 25.49

37 030411001004 配管SC32

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗配

m 4.36

38 030408001003 电力电缆YJV-5*
4mm2

1.名称:电力电缆      
2.型号:YJV
3.规格:YJV-5*4mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV

m 45.19

39 030408006003 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV
3.规格:5*4
4.材质、类型:铜质
5.电压等级（kV):1KV

个 4

40 030411001005 配管JDG20

1.名称:电气配管
2.材质:套接紧定式镀锌
钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 030411001006 配管PC20

1.名称:电气配管
2.材质:半硬质塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 871.5

42 030411001007 配管PC25

1.名称:电气配管
2.材质:半硬质塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配

m 25.26

43 030411004001 配线BV-2.5mm2

1.名称：电气配线
2.型号：BV-2.5mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设

m 1351.38

44 030411004002 配线BV-4mm2

1.名称：电气配线
2.型号：BV-4mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设

m 1485.5

45 030411004004 配线BV-6mm2

1.名称：电气配线
2.型号：BV-6mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设

m 49.62

46 030411004003 配线NHBV-4mm2

1.名称：电气配线
2.型号：NHBV4mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设

m 53.18

47 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV 系统 1

分部小计

应急照明

48 030404017007 配电箱ALE

1.名称:配电箱（成套配
电箱采购及安装）
2.型号:ALE
3.规格:600X600X200
4.安装方式:墙上明装底
距地1.5米

台 1

49 030412004001 自带电源的应急
照明灯 IP67

1.名称:自带电源的应急
照明灯 IP67
2.型号:9W
3.规格:A型灯具
4.安装形式:墙上壁装底
距地2.5米

套 22

50 030412004003 应急疏散指示标
识灯(向左,右)

1.名称:应急疏散指示标
识灯(向左,右)
2.型号:2W
3.规格:A型灯具

套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装形式:距地0.5米

51 030412004004 安全出口

1.名称:安全出口
2.型号:2W
3.规格:A型灯具
4.安装形式:门上安装门
上0.3米

套 4

52 030412004005 安全出口疏散指
示标识灯

1.名称:安全出口疏散指
示标识灯
2.型号:2W
3.规格:A型灯具
4.安装形式:门上安装门
上0.3米

套 2

53 030412004006 应急疏散指示标
志灯

1.名称: 应急疏散指示标
志灯
2.型号:2W
3.规格:A型灯具
4.安装形式:门上安装门
上0.3米

套 7

54 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式：暗装

个 44

55 030411001008 配管JDG20

1.名称:电气配管
2.材质:套接紧定式镀锌
钢管
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配

m 255.73

56 030411004005
配线NHBV-2.5mm
2

1.名称：电气配线
2.型号：NHBV2.5mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设

m 765.38

分部小计

弱电

57 030411003001 桥架

1.名称:弱电桥架
2.型号:槽式
3.规格:100*100
4.材质:钢制

m 3.72

58 030507008001 综合布线配线架

1.名称：综合布线配线架
2.含配线架、交换机、
SPD等满足使用需求的成
套设备采购及安装

台 1

59 030411001009 配管SC32

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗配

m 12.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60 030411001010 配管PC20

1.名称:电气配管
2.材质:半硬质塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 133.22

61 030411001011 配管PC25

1.名称:电气配管
2.材质:半硬质塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配

m 485.18

62 030502005001 网络线缆
1.名称:网络线缆
2.规格:5eUTP
3.敷设方式:桥架内敷设

m 111.6

63 030502005002 网络线缆
1.名称:网络线缆
2.规格:5eUTP
3.敷设方式:管内敷设

m 1670.03

64 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座
2.规格:RJ45
3.安装方式:墙上暗装底
距地0.4米、吸顶安装
4.底盒材质、规格:钢制
接线底盒

个 36

65 030502012002 电话网络双口信
息插座

1.名称:电话网络双口信
息插座
2.规格:RJ45
3.安装方式:墙上暗装底
距地0.4米
4.底，地面嵌入式安装盒
材质、规格:钢制接线底
盒

个 23

66 030502004001 电话插座

1.名称:电话插座
2.安装方式:墙上暗装底
距地0.4米
3.底盒材质、规格:钢制
接线底盒

个 2

67 030502004002 网络电视插座

1.名称:网络电视插座
2.安装方式:墙上暗装底
距地0.4米
3.底盒材质、规格:钢制
接线底盒

个 2

68 030502012003 无线网

1.名称:无线网
2.规格:1000M
3.安装方式:吸顶安装
4.底盒材质、规格:钢制
接线底盒

个 7

69 030507008002 半球高清数字型
监控器

1.名称:半球高清数字型
监控器
2.安装方式:吸顶安

台 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装

70 030507014001 监控显示器

1.名称:监控显示器
2.规格:24寸
3.安装方式:墙上暗装底
距地1.8米

台 1

71 030411006004 开关(插座)盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制
3.安装形式：暗装

个 77

分部小计

防雷接地

72 030409005001 避雷网

1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:Φ10
4.安装形式:沿折板支架
敷设
5.避雷网与柱主筋与地圈
梁钢筋焊接

m 76.25

73 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:柱主筋
3.规格:Φ16以上
4.安装形式:两根Φ16以
上通长焊接的主筋作为引
下线
5.断接卡子制安

m 32

74 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:316L不锈钢扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内

m 247.25

75 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:316L不锈钢角钢
3.规格:50*50*5
4.安装部位:户外

根 18

76 030409008001 总等电位端子箱

1.名称：总等电位端子箱
2.尺寸：360*250*180
3.安装方式：墙上明装底
距地0.3米

台 1

77 030409008003
局部等电位端子
箱

1.名称：局部等电位端子
箱
2.尺寸：200*120*100
3.安装方式：墙上明装底
距地0.3米

台 3

78 030409008004 接地测试盒 1.名称：接地测试盒含连
接板

台 4

79 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心
项目 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

80 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：沙圪堵镇哈拉沟村文化活动中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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