
暂列金 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



暂列金 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 200000

合    计 200000 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及室外

附属工程项目

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价

1 冷热水龙头 个 280

2
壁挂式小便器安装 感应开关埋入式（儿

童） 
个 770

3 洗涤盆，含水嘴 个 920

4 蹲式大便器，含脚踏式冲水阀（儿童） 个 500

5 蹲式大便器，含脚踏式冲水阀（成人） 个 600

6
壁挂式小便器安装 感应开关埋入式（成

人） 
个 870

7 水嘴 个 150

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



准格尔旗薛家湾第十五幼儿
园室内装修及室外附属工程

项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



准格尔旗薛家湾第十
五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



安装工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



安装工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水工程

1
03100401700
1

冷热水龙头

1.类型:冷热水龙头

2.型号、规格:公称直

径25mm

套 54

2
03100300100

3
水嘴

1.类型:水嘴

2.型号、规格:公称直

径15mm

个 7

3 03100400400

1
洗涤盆 1.洗涤盆，含水嘴 组 1

4
03100400700
1

壁挂式小便器
（儿童）

1.材质:陶瓷（儿童）

2.规格、类型:壁挂式
小便器安装 感应开关

埋入式

组 36

5
03100400600

1

蹲式大便器

（儿童）

1.材质:陶瓷（儿童）

2.规格、类型:蹲式大
便器，含脚踏式冲水阀

组 54

6
03100400700
2

壁挂式小便器
（成人）

1.材质:陶瓷（成人）

2.规格、类型:壁挂式
小便器安装 感应开关

埋入式

组 3

7
03100400600

2

蹲式大便器

（成人）

1.材质:陶瓷（成人）

2.规格、类型:蹲式大

便器，含脚踏式冲水阀

组 9

8
03041300200

1
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽

2.规格:De32
m 71.05

9
03041300200

2
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽

2.规格:De25
m 83.42

10
03041300200

3
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽

2.规格:De20
m 164.45

11
03100100600

4

给水管PPR-

De50

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PPR-

De50

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设

计要求:水压试验、水

冲洗、消毒冲洗

6.公称压力:1.6MPa

m 223.8

12
03100100600

5

给水管PPR-

De40

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PPR-

De40

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设

计要求:水压试验、水

冲洗、消毒冲洗

6.公称压力:1.6MPa

m 46.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13
03100100600
1

给水管PPR-
De32

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PPR-

De32

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设

计要求:水压试验、水

冲洗、消毒冲洗

6.公称压力:1.6MPa

m 69.3

14
03100100600

2

给水管PPR-

De25

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PPR-

De25

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设

计要求:水压试验、水

冲洗、消毒冲洗

6.公称压力:1.6MPa

m 131.7

15
03100100600

3

给水管PPR-

De20

1.安装部位:室内
2.介质:给水

3.材质、规格:PPR-

De20

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设

计要求:水压试验、水

冲洗、消毒冲洗

6.公称压力:1.6MPa

m 216.65

16
03100300100
1

全铜截止阀
DN32

1.类型:截止阀

2.材质:全铜

3.规格、压力等

级:DN32
4.连接形式:螺纹连接

个 12

17
03100300100

2

全铜截止阀

DN25

1.类型:截止阀
2.材质:全铜

3.规格、压力等

级:DN25

4.连接形式:螺纹连接

个 12

18
03100401400
1

地漏DN50

1.材质:不锈钢地漏排

水(防臭)
2.型号、规格:DN50

个 26

19
03070400100

1

通风工程检测

、调试
通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

电气工程

强电

20
03041200400
1

嵌入式LED筒灯 
直径10cm 9W

1.名称:嵌入式LED筒灯
2.型号、规格:直径

10cm 9W

3.安装形式:嵌入式安

装

套 111

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21
03041200400

3

嵌入式LED筒灯

直径12cm 12W

1.名称:嵌入式LED筒灯
2.型号、规格:直径

12cm 12W

3.安装形式:嵌入式安

装

套 40

22
03041200100
1

圆盘LED吸顶灯

1.名称:圆盘LED吸顶灯

2.型号、规格:半径
400cm、48W

3.安装形式:吸顶安装

套 107

23
03041200400

4
轨道射灯

1.名称:轨道射灯

2.型号:15W

3.安装形式:吸顶式

套 21

24
03041200100
2

LED灯盘

1.名称:LED灯盘

2.型号、规格:30*30cm
、36W

3.安装形式:吸顶安装

套 30

25
03041200100

6
紫外线杀菌灯

1.名称:紫外线杀菌灯

2.型号、规格:满足规

范要求
3.安装形式:吊装

套 69

26
03041200100
3

LED灯盘

1.名称:LED灯盘

2.型号、规格:60*60cm
、36W

3.安装形式:吸顶安装

套 84

27
03040403300

1
排风扇

1.名称:排风扇

(300*300)
台 26

28
03041200100

4
圆盘LED吸顶灯

1.名称:圆盘LED吸顶灯

2.型号、规格:直径

400cm、48W
3.安装形式:吸顶安装

套 28

29 03041200100
5

成品吊灯 1.成品吊灯  4500K  
24W

套 27

30
03041200400

2

天棚LED成品灯

带

1.名称:天棚LED成品灯
带

2.型号、规格:20*15mm

、10W

3.安装形式:固定安装

m 584.01

31
03041100600
1

接线盒

1.名称:塑料接线盒

2.型号、规格:86HS50
3.安装形式:暗装

个 233

32
03040403500
1

五孔插座

1.名称:五孔插座
2.型号、规格:250V、

16A

3.安装形式:暗装

个 74

33
03040403500

3

安全型二三极

插座

1.名称:安全型二三极
插座

2.型号、规格:250V、

16A

3.安装形式:暗装

个 27

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34
03040403500
2

安全型空调插
座

1.名称:安全型空调插
座

2.型号、规格:250V、

16A

个 18

35
03040403400

1
单联单控开关

1.名称:单联单控开关

2.型号、规格:250V、
10A

3.安装形式:暗装

个 35

36
03040403400

2
双联单控开关

1.名称:双联单控开关

2.型号、规格:250V、

10A

3.安装形式:暗装

个 23

37
03040403400
3

三联单控开关

1.名称:三联单控开关
2.型号、规格:250V、

10A

3.安装形式:暗装

个 24

38
03041100400
3

配线WDZ-BYJ-
2.5

1.名称:WDZ-BYJ-2.5

2.配线形式:管内穿照
明线、穿引线

m 7834.32

39
03041100400
6

配线WDZ-BYJ-4

1.名称:WDZ-BYJ-4

2.配线形式:管内穿照

明线、穿引线

m 4282.19

40
03041100400

7
配线WDZ-BYJ-6

1.名称:WDZ-BYJ-6

2.配线形式:管内穿照

明线、穿引线

m 793.99

41
03041100400

8

配线WDZ-BYJ-

2.5

1.名称:WDZ-BYJ-2.5

2.配线形式:线槽配线
m 1105.24

42
03041100400

9
配线WDZ-BYJ-4

1.名称:WDZ-BYJ-4

2.配线形式:线槽配线
m 3001.11

43
03041100401

0
配线WDZ-BYJ-6

1.名称:WDZ-BYJ-6

2.配线形式:线槽配线
m 1243.41

44
03041100100
5

配管JDG20

1.名称:JDG20

2.配置形式:砖、混凝
土结构暗配、穿引线

m 1427.4

45
03041100100
6

配管JDG20

1.名称:JDG20

2.配置形式:砖、混凝

土结构明配、穿引线

m 2631.16

46
03041100100

7
配管JDG32

1.名称:JDG32

2.配置形式:砖、混凝

土结构暗配、穿引线

m 264.66

47
03041300200

5

轻质(加气)砌

块墙开槽

1.名称:轻质(加气)砌

块墙开槽
2.规格:管径≤20mm

m 283

48
03041300200
6

轻质(加气)砌
块墙开槽

1.名称:轻质(加气)砌

块墙开槽
2.规格:管径≤32mm

m 32

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

49
03050200400
1

电视、电话插
座

1.名称:电视插座（单

口）

2.安装方式:暗装

个 9

50
03050201200

1
信息插座

1.名称:信息插座（单

口）

2.安装方式:暗装

个 13

51
03050201200

2
信息插座

1.名称: 电脑插座（单

口）
2.安装方式:暗装

个 21

52
03041100600
2

接线盒

1.名称:塑料接线盒

2.型号、规格:86HS50
3.安装形式:暗装

个 43

53
03041300200
4

轻质(加气)砌
块墙开槽

1.名称:轻质(加气)砌

块墙开槽
2.规格:管径≤20mm

m 43

54
03050200500
1

双绞线缆UTP-6

1.名称:UTP-6

2.敷设方式:管内穿放

、穿引线

m 961.64

55
03050200500

2
双绞线缆UTP-6

1.名称:UTP-6

2.敷设方式:桥架内布
放

m 2513.01

56
03040800200
2

配线RVSP-
2*1.5

1.名称:RVSP-2*1.5

2.敷设方式:管内穿放

、穿引线

m 246.01

57
03040800200

4
配线RVV-2*1.0

1.名称:RVV-2*1.0

2.敷设方式:管内穿放

、穿引线

m 59.69

58
03040800200

5
配线RVV-3*2.5

1.名称:RVV-3*2.5

2.敷设方式:管内穿放
、穿引线

m 59.69

59
03041100100
8

配管SC25

1.名称:SC25

2.配置形式:砖、混凝
土结构暗配、穿引线

m 961.64

60
03041100100
9

配管SC20

1.名称:SC20

2.配置形式:砖、混凝
土结构暗配、穿引线

m 60.65

61
03041100101
0

配管SC15

1.名称:SC15

2.配置形式:砖、混凝

土结构暗配、穿引线

m 181.27

分部小计

措施项目

62 03130101700

1
脚手架搭拆 项 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 冷热水龙头 个 54.5 280 ####

2
壁挂式小便器安装 感应开关埋

入式（儿童） 
个 36.4 770 ####

3 洗涤盆，含水嘴 个 1.01 920 929

4
蹲式大便器，含脚踏式冲水阀

（儿童） 
个 54.5 500 ####

5
蹲式大便器，含脚踏式冲水阀

（成人） 
个 9.09 600 5454

6
壁挂式小便器安装 感应开关埋

入式（成人） 
个 3.03 870 2636

7 水嘴 个 7.07 150 1061

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



拆除工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



拆除工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
01160100100

1
砖砌体拆除

1.砌体名称:门口掏砌 
1砖墙

2.砌体材质:混凝土砌

块

1.拆除原墙体汽车装运
废料，投标单位自行考

虑自卸汽车运工程废料

m2 47.5

2
01161000200

1
金属门窗拆除

1.拆除金属门窗（废弃

材料清理归堆）
m2 13.2

3 01B001
拆除及利旧安

装暖气片

1.拆除及利旧安装暖气

片20片组以内
组 4

分部小计

措施项目

4 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



编 制 说 明

一、工程概况

本项目为准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及室外附属工程项目，位

于鄂尔多斯市准格尔旗，建设内容包括幼儿园的室内装修、安装、室外工程。建

设单位为准格尔旗财政局。

二、招标内容

准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及室外附属工程项目（室内装修、

安装、室外工程）施工图范围内的装饰装修工程、安装工程（给排水、电气），

以及室外工程。

三、编制依据

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘

误及现行相关政策性文件等。

2、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区

建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468 号文件，规

费费率为 19%。

3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》

内建标[2019]113 号文件，税率为 9%。

四、编制说明

1、计日工详见计日工单位工程中的计日工表，技工、普工各按 2工日计入。

（技工：350 元/工日，普工：250 元/工日）为可竞争费用，但不得超过以上单

价。

2、暂列金额 20 万元（不含税）详见其他项目清单与计价汇总表，招投标时

不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取 9%税金后进行编制,若清单电子

招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。



3、建筑工人实名制费用详见其他项目清单与计价汇总表，建设期为一年，

费用为 57900 元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范

计取 9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严

格按照本说明执行。

4、冷热水龙头、水嘴、洗涤盆、小便器（儿童）、大便器（儿童）、小便

器（成人）、大便器（成人）选用九牧 JOMOO、恒洁卫浴、箭牌卫浴 ARROW 或同

等质量档次及以上产品。

5.暂估价详见材料（工程设备）暂估单价及调整表



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1
01080200100

1

防火钢化玻璃

窗

1.门框、扇材质:防火

钢化玻璃窗

2.玻璃品种、厚度:玻
璃12mm厚

m2 43.11

2
01080100100
2

木质门（带
套）

1.1000*2100成品木质

门带门套（含门窗套线
、五金全部工序）

樘 19

3
01080100100
1

木质门（带
套）

1.1500*2100成品木质
门带门套（含门窗套线

、门头、五金全部工

序）

樘 24

分部小计

9个教室装修

天棚

4
01130200100
2

吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:吊顶龙骨采用

50系列装配式轻钢龙
骨,主龙骨采用U型

50*15*1.2轻钢龙骨,次

龙骨采用C型50*15*0.6 

轻钢龙骨,配套吊件与
卡件;主龙骨布置间距

900-1200,次龙骨间距

400,不宜大于600;主龙

骨也可采用38型卡式轻
钢龙骨

3.基层材料种类、规

格:9.5mm纸面石膏板基

层
4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板

面层

5.嵌缝材料种类:板缝

m2 441.54

5
01130200101

1
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:c50轻钢龙骨

3.基层材料种类、规
格:9.5mm纸面石膏板基

层

4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板
面层

5.嵌缝材料种类:板缝

粘贴胶

m2 32.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  2  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

带

6
01081000200

4
木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:
顶面双层12mm厚阻燃

板，侧面单层12mm厚阻

燃板基层，面层石膏板

(200*200mm)

m 167.41

7
01140700200

7
天棚喷刷涂料

1.基层类型:原结构顶
2.刮腻子要求:已有腻

子打磨一遍，重新补一

遍

3.涂料品种、喷刷遍
数:咖色无机涂料（刷

底涂料一遍、涂料二

m2 1001.8

8
01140700201
6

天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、

石膏找补→披刮腻子三
遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂

料一遍、涂料二遍）

m2 508.5

分部小计

墙柱面

9
01150400100
1

饰面板暖气罩

1.暖气罩材质:12厚阻

燃板基层、面层9mm桦
木饰面

2.含木质饰面开散热口

m2 199.42

10
01120700100
1

墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
2.面层材料品种、规格

、颜色:9mm桦木饰面

m2 349.2

11
01120700101

2
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:20*20mm木龙骨

间距600mm内

2.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
3.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

4.压条材料种类、规
格:喷刷涂料 天棚、墙

、柱面板缝粘贴胶带

m2 265.37

12
01110500500
1

木质踢脚线

1.踢脚线高度:60mm

2.面层材料品种、规格
、颜色:木质踢脚线

m2 50.4

13
01140600100
1

抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:现场墙
面

m2 88.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  3  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

已有腻子打磨一遍，重

新补一遍
2.油漆品种、刷漆遍

数:混油涂料

14
01140700100

1
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙

面
2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍

3.涂料品种、喷刷遍
数:无机涂料

m2 536.4

15
01140700100
9

墙面喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、

石膏找补→披刮腻子三
遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂

料一遍、涂料二遍）

m2 216.77

16
01080800100

1
哑口套线

1.基层材料种类:15mm

厚阻燃板

2.面层材料品种、规
格:面层9mm桦木饰面

m2 38.54

17
01120700100

2
背景墙

1.龙骨材料种类、规格
、中距:20*20mm木龙骨

间距600mm内

2.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
3.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

4.压条材料种类、规
格:喷刷涂料 天棚、墙

、柱面板缝粘贴胶带

m2 8.7

18
01120800100

1

艺术造型墙柱

面装饰

1.龙骨材料种类、规格

、中距:20*20mm木龙骨
间距600mm内

2.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 

3.面层材料品种、规格
、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

4.压条材料种类、规

格:喷刷涂料 天棚、墙
、柱面板缝粘贴胶带

m2 7.2

19 01150100800
1

木壁柜 1.带门附墙矮柜 m2 33.3

20 01150100800

2
木壁柜 1.不带门附墙矮柜 m2 20.7

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  4  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

21
01130200100

1
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格

、中距:U型轻钢龙骨

3.面层材料品种、规

格:300*300铝扣板面层

m2 175.05

22
01150200200

1
木质装饰线

1.30mm*40mm木质装饰

线条（深绿色混油）
m 99.36

23
01120400300
1

块料墙面

1.墙体类型:砌块墙面
2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、规格

、颜色:150*150绿色墙

砖

m2 185.4

24
01120400300
2

块料墙面

1.墙体类型:砌块墙面

2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、规格

、颜色:150*150白色墙
砖

m2 84.24

25
01040101200

1
零星砌砖

1.零星砌砖名称、部

位:砖砌蹲台
m3 1.2

26 01B003
白色人造石洗

手池

1.成品定制石材台盆洗

手池（含钢骨架）
m2 34.02

27 01B005
白色人造石分

餐台台面

1.白色人造石分餐台台

面（展开面积）
m2 13.5

28 01B004 洗手池柜包边
1.12厚阻燃板基层、面

层9mm桦木饰面
m2 9.45

29
01121000500

1
成品隔断

1.卫生间成品隔断（含

五金）
m2 84.6

分部小计

地面

30
01110300400
1

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:塑胶地板（含

自流平，面层2mm厚）

m2 1001.1

31
01110100300

1

细石混凝土楼

地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混

凝土（平均厚4cm）

m2 1001.1

32 01110100100

1

水泥砂浆楼地

面

1.2cm厚防水砂浆保护

层
m2 344.34

33
01110100600
1

平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配

合比:1cm厚水泥砂浆 
1:3(水泥42.5)

m2 344.34

34
01110200300

1

卫生间块料楼

地面

1.结合层厚度、砂浆配

合比:水泥砂浆结合层

（综合考虑）

m2 341.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格
、颜色:600*600白色花

砖面层

35
01150200100

1
金属装饰线

1.不锈钢装饰线 角线 

宽度 ≤20mm
m 7.5

36
01150200100

2
金属装饰线

1.不锈钢装饰线 槽线 

宽度 ≤20mm
m 24.3

37
01090400200

1

楼（地）面涂

膜防水

1.防水膜品种:两道JS

聚合物防水层
m2 344.34

分部小计

走廊

38
01110300400
2

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:塑胶地板（含
自流平，面层2mm厚）

m2 501.9

39
01110100300
3

细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混
凝土（平均厚4cm）

m2 501.9

40 01B006 白色地贴 1.塑料地板上面白色地
贴

m2 21.9

41
01120700101
8

墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
2.面层材料品种、规格

、颜色:冰火板饰面

m2 348.6

42
01120700101
4

墙面装饰板

1.面层材料品种、规格

、颜色:面层绿色聚脂

纤维板

m2 18

43
01150200200

2
木质装饰线

1.木装饰线 平面线(宽

度) ≤50mm
m 316.91

44
01110500500
2

木质踢脚线

1.踢脚线高度:60mm

2.面层材料品种、规格

、颜色:木质踢脚线

m2 50.4

45
01140700101

0
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙

面
2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍

3.涂料品种、喷刷遍
数:无机涂料

m2 570.44

46
01130200100

4
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:c50轻钢龙骨
3.基层材料种类、规

格:9.5mm纸面石膏板基

层

m2 501.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板

面层

5.压条材料种类、规
格:缝粘贴胶带

47
01140700201

4
天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、
石膏找补→披刮腻子三

遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂
料一遍、涂料二遍）

m2 501.9

48
01120800100

2

艺术造型墙柱

面装饰

1.龙骨材料种类、规格

、中距:20*20mm木龙骨

间距600mm内

2.基层材料种类、规
格:12mm厚阻燃板 

3.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板
4.压条材料种类、规

格:喷刷涂料 天棚、墙

、柱面板缝粘贴胶带

m2 49.44

49
01150501000

2
镜面玻璃

1.φ700mm凸透镜（含

半圆装饰线条）
个 1

50
01150800500

1
吸塑字

1.绿色亚克力英文字

（150*150mm)
个 10

51
01150800500
2

吸塑字

1.亚克力发光字（龙泽

家园幼儿园，中文带拼
音，总高220mm)

个 7

52 01150100800
3

木壁柜 1.带门附墙矮柜 m2 3.9

分部小计

走廊卫生间，

洗衣间，消毒
间，开水间装

修

53
01110200300

2

块料楼地面
（走廊卫生

间，洗衣间，

消毒间，开水

间）

1.结合层厚度、砂浆配
合比:结合层综合考虑

2.面层材料品种、规格

、颜色:600*600白色花

砖面层

m2 65.14

54
01090400200

3

楼（地）面涂

膜防水

1.防水膜品种:两道JS

聚合物防水层
m2 183.19

55 01110100100
3

水泥砂浆楼地
面

1.2cm厚防水砂浆保护
层

m2 344.34

56 01110100600

3

平面砂浆找平

层

1.找平层厚度、砂浆配

合
m2 65.14

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:1cm厚水泥砂浆 
1:3(水泥42.5)

57
01130200100

8
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格

、中距:U型轻钢龙骨

3.面层材料品种、规

格:300*300铝扣板面层

m2 53.75

58
01120400300
3

块料墙面

1.墙体类型:砌块墙面

2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格

、颜色:瓷砖墙裙

m2 118.08

59
01140700100

2
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙

面

2.刮腻子要求:刮腻子

两遍
3.涂料品种、喷刷遍

数:防水乳胶漆

m2 157.58

60
01110500500
5

木质踢脚线

1.踢脚线高度:60mm

2.面层材料品种、规格

、颜色:木质踢脚线

m2 9.86

61
01121000500

2
成品隔断

1.卫生间成品隔断（含

五金）
m2 34.68

分部小计

楼梯装修

62
01110600100
1

石材楼梯面层

1.面层材料品种、规格

、颜色:600*1200水磨

石瓷砖面层（含磨边）

m2 116.29

63
01120700101

9
墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 

2.面层材料品种、规格
、颜色:冰火板饰面

m2 68

64
01150300100

1

金属扶手、栏

杆、栏板

1.成品白色金属栏杆扶

手
m 114

65
01140700101

5
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙
面

2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍
3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料

m2 200.86

66
01140700201

1
天棚喷刷涂料

1.基层类型:原结构顶
2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、

石膏找补→披刮腻子三

遍→找

m2 116.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

补
3.涂料品种、喷刷遍

数:咖色无机涂料（刷

底涂料一遍、涂料二

遍）
分部小计

厨房工程

67
01110200300

3

块料楼地面

（厨房地面）

1.结合层厚度、砂浆配

合比:水泥砂浆结合层
（综合考虑）

2.面层材料品种、规格

、颜色:600*600白色花

砖面层

m2 91.91

68
01090400200

2

楼（地）面涂

膜防水

1.防水膜品种:两道JS

聚合物防水层
m2 105.09

69 01110100100
2

水泥砂浆楼地
面

1.2cm厚防水砂浆保护
层

m2 91.91

70
01110100600

2

平面砂浆找平

层

1.找平层厚度、砂浆配

合比:1cm厚水泥砂浆 
1:3(水泥42.5)

m2 91.91

71
01110200300

4
块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配
合比:水泥砂浆结合层

（综合考虑）

2.面层材料品种、规格

、颜色:300*300灰色地
砖面层

m2 3.18

72
01120400300
5

块料墙面

1.墙体类型:砌块墙面

2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格

、颜色:白色墙砖

m2 361.6

73
01130200100

3
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格

、中距:U型轻钢龙骨

3.面层材料品种、规

格:600*600铝扣板面层

m2 85.47

74
01130200101

3
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格

、中距:U型轻钢龙骨

3.面层材料品种、规

格:300*300铝扣板面层

m2 8.2

分部小计

音体活动室

75 01110300400 塑料卷材楼地 1.面层材料品种、规格

、
m2 62.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  9  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 面
颜色:塑胶地板（含自
流平，面层2mm厚）

76
01110100300
4

细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混
凝土（平均厚4cm）

m2 62.7

77
01110400200
2

竹、木（复

合）地板钢架

制作安装

1.40*40*4mm角钢架 t 1

78
01110400200

1

竹、木（复

合）地板（舞

台地板）

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板

2.面层材料品种、规格
、颜色:木地板面层

m2 25

79
01150400100
2

饰面板暖气罩

1.暖气罩材质:12厚阻

燃板基层、面层9mm桦
木饰面

2.含木质饰面开散热口

m2 2.53

80
01120700102
0

墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
2.面层材料品种、规格

、颜色:9mm桦木饰面

m2 24.2

81
01120700101

5
墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 

2.面层材料品种、规格
、颜色:槽木吸音板

m2 7.01

82
01130200100

6
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格
、中距:50系覆面龙骨

3.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板

4.面层材料品种、规
格:9.5mm厚纸面石膏板

面层

m2 112.42

83
01140700200

2
天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、
石膏找补→披刮腻子三

遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂
料一遍、涂料二遍）

m2 112.42

84
01120700100

6

背景墙（舞台

背景墙）

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5镀锌方

管龙骨

2.隔离层材料种类、规

m2 26.6

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格:12MM后阻燃板
3.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

85
01120800100

3

艺术造型墙柱

面装饰

1.龙骨材料种类、规格

、中距:20*20mm木龙骨
间距600mm内

2.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 

3.面层材料品种、规格
、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

4.压条材料种类、规

格:喷刷涂料 天棚、墙
、柱面板缝粘贴胶带

m2 9.2

86
01140600100

2
抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:现场墙

面已有腻子打磨一遍，
重新补一遍

2.油漆品种、刷漆遍

数:混油涂料（颜色详

见图纸）

m2 46.6

87
01130400100
8

灯带（槽）

1.基层材料种类、规
格:12mm厚阻燃板 

2.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

m2 21.95

88
01081000200
5

木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:

顶面双层12mm厚阻燃
板，侧面单层12mm厚阻

燃板基层，面层石膏板

m 8.06

89 01150501000
3

镜面玻璃 1.舞蹈镜 不带框 
>1.0m2

m2 8.5

90
01150300100

2

金属扶手、栏

杆、栏板
1.不锈钢舞蹈杆 m 3.92

分部小计

会议室

91
01150400100

3
饰面板暖气罩

1.暖气罩材质:12厚阻

燃板基层、面层9mm桦

木饰面
2.含木质饰面开散热口

m2 5.88

92
01120700102
1

墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
2.面层材料品种、规格

、颜色:9mm桦木饰面

m2 23

93
01120700100

8
背景墙

1.基层材料种类、规

格:φ1000mm亚克力造

型

个 1

94
01110500500

3
木质踢脚线 1.踢脚线高度:60mm m2 0.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格
、颜色:木质踢脚线

95
01150501000

1
镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规

格:白板玻璃
m2 3.5

96
01110300400
5

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:塑胶地板（含
自流平，面层3mm厚进

口环保）

m2 30.46

97
01110100300

5

细石混凝土楼

地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混

凝土（平均厚4cm）

m2 30.46

98
01130200100
7

吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:吊挂式
2.龙骨材料种类、规格

、中距:c50轻钢龙骨

3.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板
4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板

面层

5.嵌缝材料种类:板缝
粘贴胶带

m2 26.13

99
01130200101

0

吊顶天棚（艺

术吊顶）

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:50系覆面龙骨
3.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板

4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板
面层

m2 2.82

100
01081000200

6
木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:

顶面双层12mm厚阻燃

板，侧面单层12mm厚阻
燃板基层，面层石膏板

m 5.07

101
01140700200

8
天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、
石膏找补→披刮腻子三

遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂
料一遍、涂料二遍）

m2 30.46

102 01150100800
4

木壁柜 1.带门附墙矮柜 m2 9.54

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  12  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

创意工作坊

103
01140700201

5
天棚喷刷涂料

1.基层类型:原结构顶
2.刮腻子要求:已有腻

子打磨一遍，重新补一

遍

3.涂料品种、喷刷遍
数:咖色无机涂料（刷

底涂料一遍、涂料二

m2 30.46

104
01081000200

7
木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:

顶面双层12mm厚阻燃

板，侧面单层12mm厚阻
燃板基层，面层石膏板

m 5.07

105
01110100300
8

细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混
凝土（平均厚4cm）

m2 38.8

106
01110300400
6

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:塑胶地板（含
自流平，面层2mm厚）

m2 38.8

107
01110500500
4

木质踢脚线

1.踢脚线高度:60mm

2.面层材料品种、规格

、颜色:木质踢脚线

m2 0.72

108
01150400100

4
饰面板暖气罩

1.暖气罩材质:12厚阻

燃板基层、面层9mm桦

木饰面
2.含木质饰面开散热口

m2 5.25

109
01120700102
2

墙面装饰板

1.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
2.面层材料品种、规格

、颜色:9mm桦木饰面

m2 2.81

110 01B008
白色人造石分

餐台台面

1.白色人造石分餐台台

面（展开面积）
m2 2.4

111 01B009 洗手池柜

1.30*30*3镀锌角钢架

柜体龙骨

2.12mm厚阻燃板基层+
木饰面面层柜

m2 4.32

112
01150100700

1
附墙吊柜

1.材料种类、规格:木

质饰面板吊柜
m2 2.5

113
01120400300
4

块料墙面

1.墙体类型:砌块墙面
2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、规格

、颜色:150*150白色墙

砖

m2 2.4

114
01140700101
1

墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙

面
2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍

m2 39

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  13  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.涂料品种、喷刷遍
数:无机涂料

分部小计

园长室

115
01120700101

7
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:20*20mm木龙骨

间距600mm内

2.基层材料种类、规

格:12mm厚阻燃板 
3.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

4.压条材料种类、规
格:喷刷涂料 天棚、墙

、柱面板缝粘贴胶带

m2 19.85

116
01150400100
5

饰面板暖气罩

1.暖气罩材质:12厚阻

燃板基层、面层9mm桦
木饰面

2.含木质饰面开散热口

m2 3.62

117
01150100700

2
附墙吊柜

1.材料种类、规格:木

质饰面板吊柜
m2 2.2

118
01140700101

2
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙
面

2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍
3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料

m2 12.6

119
01140700101

3
墙面喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、
石膏找补→披刮腻子三

遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂
料一遍、涂料二遍）

m2 19.85

120
01110300400
7

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:塑胶地板（含
自流平，面层2mm厚）

m2 19.18

121
01110100300
7

细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混
凝土（平均厚4cm）

m2 19.18

122
01130200100

9
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:c50轻钢龙骨

m2 19.18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  14  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.基层材料种类、规
格:9.5mm纸面石膏板基

层

4.面层材料品种、规

格:9.5mm厚纸面石膏板
面层

123
01081000200
8

木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:

顶面双层12mm厚阻燃
板，侧面单层12mm厚阻

燃板基层，面层石膏板

m 3.55

124
01140700201
0

天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、

石膏找补→披刮腻子三
遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂

料一遍、涂料二遍）

m2 19.18

125
01130400100

9
灯带（槽）

1.基层材料种类、规
格:12mm厚阻燃板 

2.面层材料品种、规格

、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

m2 7.2

分部小计

其他房间

126
01140700101

4
墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙
面

2.刮腻子要求:现场墙

面已有腻子打磨一遍，

重新补一遍
3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料

m2 498.24

127
01110300400
8

塑料卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格

、颜色:芸豆黄塑胶地
板（含自流平，面层

3mm厚进口环保性）

m2 98.33

128
01110100300

6

细石混凝土楼

地面

1.面层厚度、混凝土强

度等级:C25商品细石混

凝土（平均厚4cm）

m2 98.33

129
01110100300

2

细石混凝土楼

地面

1.C25商品细石混凝土

（平均厚4cm）水泥压

光

m2 16.37

130
01110500500

6
木质踢脚线

1.踢脚线高度:60mm

2.面层材料品种、规格

、颜色:木质踢脚线

m2 9.96

131
01150400100
6

饰面板暖气罩
1.暖气罩材质:12厚阻
燃板基层、面层9mm桦

木饰面

m2 45.79

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  15  页  共  15  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.含木质饰面开散热口

132
01130200101
2

吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:吊挂式

2.龙骨材料种类、规格

、中距:c50轻钢龙骨
3.基层材料种类、规

格:9.5mm纸面石膏板基

层

4.面层材料品种、规
格:9.5mm厚纸面石膏板

面层

5.嵌缝材料种类:板缝

粘贴胶带

m2 98.33

133
01140700201
2

天棚喷刷涂料

1.基层类型:原结构顶

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、

石膏找补→披刮腻子三
遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂

料一遍、涂料二遍）

m2 16.37

134
01140700201

3
天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板

2.刮腻子要求:基层检

查及清理→基层处理、
石膏找补→披刮腻子三

遍→找补

3.涂料品种、喷刷遍

数:无机涂料（刷底涂
料一遍、涂料二遍）

m2 98.33

135
08080701400
1

开孔

1.天棚开孔 灯光孔、

风口 每个面积在
0.02m2以内 开孔

个 151

136
01120700101

3
包管

1.龙骨材料种类、规格
、中距:30*30角钢架

2.隔离层材料种类、规

格:12MM后阻燃板

3.面层材料品种、规格
、颜色:9.5mm厚纸面石

膏板

m2 16.3

分部小计

措施项目

137 01170300100
1

垂直运输 m2 2792.92

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

技工 2

普工 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



人工实名制费 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



人工实名制费 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人工实名制费

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：人工实名制费
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



室外工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



室外工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外

1 04B001 人造草坪

1.幼儿园人造草坪
2.密度:21000针/平方

米

3.厚度3cm,在素土夯实

的基础上采用专用粘结
剂粘贴

㎡ 1310.05

分部小计

砂池

2
04100100200

2
拆除人行道

1.拆除人行道 拆除花

岗岩
m2 55

3 04100100300

2
拆除基层 1.拆除混凝土垫层 m3 5.5

4
01010300200
2

余方弃置

1.运距:人工装汽车运

废料，投标单位自行考
虑自卸汽车运工程废料

m3 13.75

5
01010100300

5
挖沟槽土方

1.人工挖基坑土方(坑

深) 一、二类土 ≤2m
m3 30.25

6 01050100100
9

垫层 1.150厚碎石垫层 m3 8.25

7 01050100101

0
垫层 1.100厚C15商砼垫层 m3 5.5

8
01010300100
9

回填方

1.密实度要求:满足设

计和规范要求
2.填方材料品种:天然

海砂（细）

m3 12

9
01010300101

0
回填方

1.密实度要求:满足设

计和规范要求

2.填方材料品种:湿砂

m3 18

10
01010300101
1

回填方

1.密实度要求:满足设

计和规范要求
2.填方材料品种:天然

海砂（粗）

m3 12

11 01110100100
1

水泥砂浆楼地
面

1.30厚1:3水泥砂浆找
平

m2 55

12
05030300900

1

木（防腐木）

面层

1.木（防腐木）种类:

防腐木面层
m2 14.13

13 04020300700

2
鹅卵石路面 1.掺和料:鹅卵石路面 m2 9.42

分部小计

水池

14
04100100200

1
拆除人行道

1.拆除人行道 拆除花

岗岩
m2 50

15 04100100300

1
拆除基层 1.拆除混凝土垫层 m3 5

16
01010300200

1
余方弃置

1.运距:人工装汽车运
废料，投标单位自行考

虑自

m3 12.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卸汽车运工程废料

17
01010100300

4
挖沟槽土方

1.人工挖基坑土方(坑

深) 一、二类土 ≤2m
m3 3.55

18 01050100100

7
垫层 1.150厚碎石垫层 m3 6.75

19 01050100100
8

垫层 1.100厚C15商砼垫层 m3 4.5

20
01040100100

4
砖基础

1.砖品种、规格、强度

等级:120*60*240水泥
砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:MU7.5

砖1:3水泥砂浆砌筑

m3 3.31

21
05020100100
3

墙面

1.30厚1:2水泥砂浆粘

结层

2.水洗石铺装

m2 17.26

22 01120100100

3
墙面一般抹灰 1.一般抹灰 外墙 

(30mm)
m2 17.26

23
01090400200

1

楼（地）面涂

膜防水

1.防水膜品种:两道JS

聚合物防水层
m2 61.82

24
01110200300

1
块料楼地面

1.彩色马赛克鹅卵石

30厚1:2水泥砂浆粘结

层

m2 44.58

分部小计

升旗台

25
01010100300

3
挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方(槽

深) 一、二类土 ≤2m
m3 3.55

26
01010300100

7
回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素土
m3 2.27

27 01050100100
5

垫层 1.150厚碎石垫层 m3 0.85

28 01050100100

6
垫层 1.100厚C15商砼垫层 m3 0.43

29
01040100100

3
砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:120*60*240水泥

砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:水泥
砂浆M7.5

m3 0.84

30
01040100300

3
实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:120*60*240水泥

砖

2.墙体类型:240mm

3.砂浆强度等级、配合
比:水泥砂浆M7.5

m3 1.28

31
01120100100

2
墙面一般抹灰

1.一般抹灰 外墙 

(14+6mm)
m2 18

32
01140700100

1
墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:外墙 m2 18

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.涂料品种、喷刷遍
数:满刮防水腻子二遍

、打磨、外墙漆二遍

33
01120700100

7
旗台装饰品

1.暂估综合单价5000元

/项（包含成品定制白
色铁艺字体、成品造型

装饰、成品深蓝色金属

球体）

项 1

34
01051500100

1
现浇构件钢筋

1.现浇构件 带肋钢筋
HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.02

35 01051600200
1

预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.039

36
01110400200
1

竹、木（复
合）地板

1.70长不锈钢自攻丝
@500，30*60木龙骨基

架

2.防腐木(留缝8mm错

m2 5.7

分部小计

户外小厨房

37
01010100300

2
挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方(槽

深) 一、二类土 ≤2m
m3 3.55

38
01010300100

6
回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素土
m3 2.27

39 01050100100
3

垫层 1.150厚碎石垫层 m3 0.85

40 01050100100

4
垫层 1.100厚C15商砼垫层 m3 0.43

41
01040100100

2
砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:120*60*240水泥

砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:水泥
砂浆M7.5

m3 0.1

42
01040100300

2
实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:120*60*240水泥

砖

2.墙体类型:120mm

3.砂浆强度等级、配合
比:水泥砂浆M7.5

m3 1.28

43 01150500100

1
洗漱台 1.人造石洗漱台 >1m2 m2 3.66

44
01120100100

1
墙面一般抹灰

1.一般抹灰 外墙 

(14+6mm)
m2 3.66

45
01120400300

1
块料墙面

1.墙体类型:外墙

2.面层材料品种、规格
、颜色:文化砖面层

m2 8.23

46 01120700100
6

墙面装饰板 1.墙面20厚防腐木墙面 m2 1.1

分部小计

洗手池

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47
01120700100

5
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:20*40*3镀锌矩

钢

2.基层材料种类、规

格:10mm厚水泥板
3.面层材料品种、规格

、颜色:水洗石铺装

m2 13.44

48
05020100100

2
园路

1.1:2水泥砂浆结合层

2.水洗石铺装
m2 3.97

分部小计

涂鸦区

49
01010100300

1
挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方(槽

深) 一、二类土 ≤2m
m3 3.55

50
01010300100

5
回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素土
m3 2.27

51 01050100100

1
垫层 1.150厚碎石垫层 m3 0.85

52 01050100100
2

垫层 1.100厚C15商砼垫层 m3 0.43

53
01040100100

1
砖基础

1.砖品种、规格、强度

等级:120*60*240水泥
砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:水泥

砂浆M7.5

m3 0.1

54
01040100300

1
实心砖墙

1.砖品种、规格、强度

等级:120*60*240水泥
砖

2.墙体类型:120mm

3.砂浆强度等级、配合

比:水泥砂浆M7.5

m3 1.28

55
05020100100

1
园路

1.1:2水泥砂浆结合层

2.水洗石铺装
m2 3.14

56 01120700100
1

墙面装饰板 1.墙面20厚防腐木墙面 m2 8.89

57
01120700100

2
墙面装饰板

1.墙面可擦洗白板

0.6mm厚
m2 7.01

58 01120700100
3

墙面装饰板 1.墙面洞洞板20mm厚 m2 7.01

59
01120700100

4
定制水池

1.定制水池

400深（暂定综合单位

3000元/套）

套 1

60
03100100600

1
塑料管

1.φ30pvc管内测均匀

开洞
m 5.23

61
01150100800

1
木壁柜

1.不带门防腐木收纳柜

300深
m2 0.4

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园

室内装修及室外附属工程项目
第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种植区

62
01010300100

1

回填方（种植

土）

1.密实度要求:松填
2.填方材料品种:种植

土

3.填方来源、运距:投

标人根据施工现场自行

m3 15

63
04020300700

1
鹅卵石路面

1.掺和料:灰色鹅卵石

路面
m2 28

64
04020400500

1

现浇侧(平、

缘）石

1.水泥路牙铺装

100*300*1000
m 55

分部小计

措施项目

65 01170200100

1
基础 m2 1.42

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及
室外附属工程项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



准格尔旗薛家湾第十五幼儿园室内装修及室外附属工程项目图纸答疑

1、请明确 6mm 厚 PVC 地面具体做法及材质品牌,细石混凝土标号及厚度？

回复：塑胶 2mm,细石 C25，4cm 厚,地砖地面瓷砖专用粘接剂

水泥砂浆找平层 1cm

防水砂浆保护层 2cm

2、图中平面图阴影音部分不在本次深化范围，但地面、天花布置平面图中有做法，请明确

具体位置做法？

回复：地面与吊顶计算，墙面按瓷砖到顶计算

3、首层平面图中墙体改造图中与首层平面图中墙体位置不一样，但没改造做法？

回复：首层平面图中为现场结构，无需改造

4、现场门是否更换，立面图室内门定制，图中补充说明中 3、门表图由专业厂家

二次深化,由我方设计师书面确认后方可施工。(二次深化图纸由施工单位提供);原建筑

图中有门，请明确门的具体做法？

Aost
新建图章



回复：现场除入户门、电井门外，并未安装门，全部需要重新定做

5、钢化玻璃窗只有玻璃厚度，没窗框的要求？

回复：图中仅确定玻璃规格，具体有窗户厂家深化

6、地砖地面水泥砂浆找平层 、防水砂浆保护层砂浆标号及厚度请明确？

回复：水泥砂浆找平层 1cm

防水砂浆保护层 2cm

7、首层配电机房及弱电机房地面水泥压光，请明确具体做法（彩用什么标号

混凝土及混凝土厚度？

回复：C25 细石混凝土，与走廊塑胶地面找平

8、图中楼梯间是 600*1200 水磨石瓷砖，楼梯踏步采用什么材质？

回复：600*1200 水磨石瓷砖

9、图中备注:所有墙体阳角处均需要导弧角，但有墙裙部分是否也导弧角，还有柱阳

角是否导弧角？

回复：需要

10、图中未标灯槽节点做法？

回复：采用常规做法

11、音乐室地台 40*40*4mm 角钢架间距要求？

回复：600*600mm

12、图中未标注园长办公室吊顶做法节点？

回复：与走廊同高的石膏板吊顶

13、开水间顶面做法不详？

回复：与走廊同高的石膏板吊顶

14、筒灯尺寸，吸顶灯尺寸，成品吊灯，4500K 24W(具体材质规格型号)，请明确音

体室、园长室、创意工作坊(具体材质规格型号)？

回复：成品球形吊灯φ400mm，大厅、音体室筒灯用 12Wφ120mm，其余用 9Wφ100mm，

创意工坊用 15W 轨道射灯

15、请明确电线具体布线回路，现在灯具是否存在拆除，原有回路有的满足现场，有

的不满足现场需要，是否重新布线，如布线，请明确具体规格型号及布线方式？

回复：详见电气图纸

16、窗帘是否进本工程？

回复：不在，软装采购

Aost
新建图章



17、6mm(蜂窝背板)600*600 铝扣板面层(蜂窝背板)是指 6mm 蜂窝铝板吗？

回复：标识错误，采用常规铝板

18、墙面木饰面，具体什么材质？

回复：桦木饰面

19、寝室索引 03/EL-03 立面图与效果图不符，造型无节点参考？

回复：节点参考 02/DT-08

20、请明确暖气罩木饰面立面、平面具体材质规格型号？

Aost
新建图章



回复：详见 02/DT-05
21、教室寝室 01/EL-01 索引图中未节点详图，请明确做法详图？

回复：节点详图已补充

22、大厅墙面装修木龙骨规格型号及间距，所有木饰面具体参数？

回复：20*20mm间距 600mm
23、墙面造型节点不详？

回复：节点已补充

24、一层中间区域做法是什么（如配电室、主、副食库、配餐间等）

回复：配电室、弱电机房地面水泥抹光，不吊顶，墙顶喷白；

厨房，主、副食库地面为 600*600 灰缸砖，墙面瓷砖 300*300 白色瓷砖，顶面 3

米高 600*600 铝扣板吊顶

配餐间地面为 600*600 灰缸砖，墙面白色无机涂料，2.8 米高石膏板吊顶喷白

25、警卫室做法是什么？需要吊顶吗？吊顶高度多少？

回复：2.8 米高石膏板吊顶喷白

26、财务室做法是什么？需要吊顶吗？吊顶高度多少？

回复：石膏板吊顶

27、公共卫生间的做法？

回复：墙砖到顶

28、幼儿活动室，寝室没有标注立面图的，做法参照已标的做法吗？

回复：是的

29、音体室墙面造型节点处舞台顶做法是双层阻燃板吗？龙骨是几层？如图

回复：节点已修改,详见修改后做法
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30、墙面造型（如橙色金属半球、凸透镜、舞蹈镜）在本次招标内吗？

回复：在本次招标内

31、墙面木鉓面需要做基层吗？多厚、材质？

回复：需要，12mm 厚阻燃板

32、室外的儿童娱乐设施在本次招标内吗？

回复：不在本次招标内

33、室外操场跑道、各活动区域器械场地是什么材质？做法？

回复：为户外原有地面；

34、人造草坪参数是什么？什么做法？

回复：厚度 3cm,做法参考节点 DT-10/28,在素土夯实的基础上采用专用粘结剂粘

贴；

35、涂鸦区墙面可擦洗白板多厚？洞洞板多厚？

回复：白板 0.6mm厚度；洞洞板 20mm厚；

36、强电线路水平配管是否在吊顶内敷设（桥架以外部分）？立管敷设是否考虑剔槽？

如剔槽，请确定工程量？

回复：电气管线都是暗敷

37、弱电部分上次招标已考虑，本次招标是否重复？

回复：弱电本次是否招标甲方确定

38、给排水部分主管（立管）已施工完毕？本次招标只考虑支管及卫生洁具？

回复：

38、原图中防水房间已有防水做法，本次图中两道 JS 聚合物防水层，是否重复？

回复：卫生间用原有防水，外面新加水位地面需要重新做防水

39、教室 01/EL-03 中 LED 灯是在墙面上直接粘贴吗？
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回复：节点参考 01/DT-08
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