
沙圪堵荣华小区廉租房窗户更
换项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



沙圪堵荣华小区廉租房
窗户更换项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目

序号 单位工程名称 合计

1 沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目

1.1 17号楼

1.2 其他项目费

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换

项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010807001003 60系列断桥铝合
金窗（普通）

1、铝合金型材：壁厚满
足GB/T8478-2020要求；
2、玻璃：中空玻璃，6mm
（Low-e）+12A+6mm

m2 838.6

2 010606013001 钢副框

材质：镀锌方管（国产优
质Q235B）
制作、安装、焊接等全部
操作过程

t 1.454

3 011001003001
抹30厚胶粉聚苯
颗粒保温浆料

1、拆除原有涂料、保温
、保温保护层
2、抹保温浆料
3、粘耐碱网格布1遍，刮
抗裂砂浆4mm

m2 330.36

4 011001003002 60厚 直行聚苯
保温板保温线条

1、拆除,清理基层
2、聚苯板切割,裁剪网格
布,砂浆调制,刮胶泥,
3、贴聚苯板,打胀钉,贴
网格布,刮胶泥罩面

m2 35

5 011407001001 窗口处 外墙面
乳胶漆 涂料

1.墙面清扫、
2、满刮腻子二遍、打磨
、
3、刷涂料二遍

m2 417.86

6 011610002001 金属门窗拆除

1、拆除窗户、考虑保护
原有设施
2、垃圾垂直运输及外运
，运距自行考虑

m2 838.6

7 010807004001 金属纱窗
安装、校正纱扇、五金配
件等 m2 287.6

8 010807005001 护窗 拆除 1、拆除、材料整理归类 个 8

9 010807005002 护窗 重新安装
1、防护栏保管
2、重新安装 个 8

10 050307009001 菜篮 拆除 1、拆除、材料整理归类 个 5

11 010807005003 菜篮 重新安装 1、原菜篮保管
2、重新安装

个 5

分部小计

措施项目

12 011705001001 外墙作业用脚手
架

1、既有情况说明：屋面
大部分为坡屋面
2、施工方依据施工方案
，自行确定脚手架搭设方
式，或采用举升设备、曲
臂车等措施、自主报

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换

项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

价。

13 011701002002 单元出入口 水
平防护棚

1.支撑、挂网、翻网绳、
阴阳角挂绳、拆除等。

m2 84

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.16

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：17号楼 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换

项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 63000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 63000 —



暂列金额明细表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 63000

合    计 63000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

001 普工 工日 2

002 技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：其他项目费 标段：沙圪堵荣华小区廉租房窗户更换项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	工程项目综合汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

