
薛家湾第四小学操场更
新工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教学楼 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:教学楼
、办公楼空鼓、起皮、脱
落外墙涂料及抹灰层

m2 500

2 011608002002 铲除油漆面
1.铲除部位名称:教学楼
内墙面、顶棚涂料 m2 5753.56

3 010103002001 余方弃置(教学
楼）

1.废弃料品种:建筑垃圾(
包含楼层出垃圾）
2.运距:投标人自行考虑

m3 11.5

分部小计

教学楼改造

4 011201004001 立面砂浆找平层
1.部位：教学楼、办公楼
外立面修补
2.15mm厚1：2.5水泥砂浆

m2 500

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:教学楼
、办公楼外立面
2.涂料品种、工艺:喷涂
型（中点、细点）

m2 3389.34

6 011406003001 满刮腻子

1.部位：教学楼室内、过
道、楼梯间墙面
2.墙固一遍：108胶
3.刮腻子要求：2遍仿瓷
腻子

m2 2288.77

7 011406003002 满刮腻子

1.部位：教学楼室内顶面
、过道顶面、楼梯间顶面
2.墙固一遍：108胶
3.刮腻子要求：2遍仿瓷
腻子

m2 3464.79

分部小计

措施项目

8 011701008001 外装饰吊篮 外装饰吊篮 m2 4226.35

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教学
楼

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教
学楼

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教
学楼

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教
学楼

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-教学楼 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水砂纸 张

2 成品腻子粉 kg

3 面层高光面油 kg

4 中层涂料 kg

5 底层硬化剂 kg

6 108胶 kg

7 水 m3

8 其他材料费 元

9 干混抹灰砂浆 M10 m3

10 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操场改造 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

人造草坪一

1 040203007001 水泥混凝土
原有混凝土面层修补，厚
度30mm，占场地50% m2 2168.5

2 041001002001
拆除原有人造草
坪

原有人造草坪层拆除，高
压水清洗场地 m2 2168.5

3 040204002001 人造草坪一

1、50mm人造草坪，密度1
0500针/平米，纤维度880
0D,行距5/8.颜色深绿+浅
绿每隔10米设置白色画线
（足球场人造草坪说明:
草丝类型:PE挤出型加筋
直单丝磅重:PE12000底布
:加强型双层底布背胶:丁
苯乳胶走针:直线走针专
用草坪胶水粘结，每平米
冲石英砂30kg，18% 以上
含胶量，环保EPDM橡胶颗
粒。）

m2 2168.5

分部小计

人造草坪二

4 040204002002 人造草坪二

1、铺设人造草坪13mm厚
，接缝处理平整牢固，草
苗方向一致,针数要求大
于2万针以上
2、铺设无纺布，端头要
固定好不起皱，铺设平整
3、原有花岗岩面层铺装
高压清洗

m2 2321.9

分部小计

塑胶场地

5 041001004001 拆除原有沥青混
凝土层找平

拆除50mm 原有沥青混凝
土层找平，高压水清洗场
地

m2 4048.8

6 041001002002 拆除原有塑胶层 拆除原有塑胶层13mm厚 m2 4048.8

7 040203006001 沥青混凝土

1.50mm细粒式沥青混凝土
2.混合料运距:自行考虑
3.摊铺方式:机械摊铺
4.厚度:5cm

m2 4048.8

8 040203009001 弹性面层
1.13mm全塑自结纹塑胶层
2.综合单价包含画线 m2 4048.8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操场改造 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

花岗岩平道牙

9 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1000*100*150芝麻灰烧面
花岗岩，平道牙30厚1:3
水泥砂浆

m 155

分部小计

其他

10 010103002001 余方弃置(操场
）

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 231.44

11 040504001001 集水井 1.做法详见08J933-1-V17
-4 座 8

12 040201022001 室外足球场地成
品排水沟

1.做法详见08J933-1-C8 m 195.06

13 01B001 排球拦网 1.排球拦网 套 1

14 01B002 羽毛球拦网 1.羽毛球拦网 套 2

分部小计

措施项目

15 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

压路机 台·
次

1

16 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺机 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操场
改造

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操
场改造

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操
场改造

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操
场改造

标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：薛家湾第四小学操场更新工程-操场改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 综合工日 工日

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 15

4 矿渣粉 t

5 石油沥青 t 60~100#

6 柴油 kg

7 铣刨鼓边刀 把

8 成品集水井 套

9 芝麻灰烧面花岗岩 m 1000*100*150

10 轮胎式装载机 台班 斗容量3m3

11 沥青混合料拌合设备160t/h 台班

12 人造草坪二 m2

13 人造草坪一 m2

14 13厚塑胶面层（绛红色） m2

15 100宽成品排水沟含盖板 m

16 拆除原有塑胶层 m2

17 拆除原有人造草坪 m2

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C20

20 干混地面砂浆 M20 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 180000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 180000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 180000

合    计 180000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：薛家湾第四小学操场更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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