
准格尔旗五家尧小学校园零星
维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗五家尧小学校
园零星维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修厨房及楼道内顶棚

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修厨房及楼内
顶棚

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除（金属龙
骨矿棉板）

1.拆除工程 天棚 金属龙
骨矿棉板 m2 435

2 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除（金属龙
骨 铝扣板）

1.拆除工程 天棚 金属龙
骨 铝扣板 m2 216.81

3 011302001001
吊顶天棚（金属
龙骨 铝扣板）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:平面、跌级天棚 装
配式U型轻钢天棚龙骨(不
上人型) 规格(mm) 600×
600 平面
2.面层材料品种、规格:6
00*600*0.8mm铝扣板

m2 216.81

4 011302001002
吊顶天棚（金属
龙骨矿棉板）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:平面、跌级天棚 装
配式U型轻钢天棚龙骨(不
上人型) 规格(mm) 600×
600 平面
2.面层材料品种、规格:6
00*600*8mm矿棉板

m2 435

5 010103002001 余方弃置（楼层
间运输）

1.废料楼层间垂直运输
2.垂直运输距离7m

m3 14.99

6 010103002002
余方弃置（废料
外运）

1.小四轮车弃置废料（人
装自卸）
2.运距投标人自行考虑 
结算不予调整

m3 14.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：维修厨房及楼道内顶棚 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维
修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A区宿舍楼、C区
教学楼、D区办
公楼墙面工程

宿舍楼墙裙维修

1 011605002006
立面块料拆除（
宿舍楼）

1.铲除砂浆结合层、块料
面层 m2 563.17

2 011204003006 块料墙面（宿舍
楼）

1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖，规格300
*600mm（含找平层）

m2 563.17

3 011406001010 抹灰面油漆（宿
舍楼） 1.基层刷墙固胶一遍 m2 6167.33

4 011406003006
满刮腻子（宿舍
楼墙面）

1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:墙面 满刮
普通仿瓷腻子二遍

m2 4613.81

5 011406003007 满刮腻子（宿舍
楼天棚面）

1.基层类型:天棚面
2.刮腻子遍数:天棚面 满
刮普通仿瓷腻子二遍

m2 1553.52

6 011406001011
抹灰面油漆（宿
舍楼）

1.墙裙：满刮腻子二遍、
打磨、刷环保墙裙漆二遍 m2 3506

分部小计

办公楼墙裙维修

7 011605002005 立面块料拆除（
办公楼）

1.铲除砂浆结合层、块料
面层 m2 1088.57

8 011204003005 块料墙面（办公
楼）

1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖，规格300
*600mm（含找平层）

m2 1088.57

9 011406001009 抹灰面油漆（办
公楼）

1.基层刷墙固胶一遍 m2 3623.16

10 011406003004 满刮腻子（办公
楼墙面）

1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:墙面 满刮
普通仿瓷腻子二遍

m2 2896.42

11 011406003005 满刮腻子（办公
楼天棚面）

1.基层类型:天棚面
2.刮腻子遍数:天棚面 满
刮普通仿瓷腻子二遍

m2 926.74

分部小计

垃圾外运

12 010103002023 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 33.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维
修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010103002024 余方弃置 1.楼层出垃圾，高度15m
以内 m3 33.69

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙裙维
修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙
裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙
裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙
裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙
裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼整体刮腻子及墙
裙维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校园硬化道路维修

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001004001 铣刨路面
1.铣刨机铣刨混凝土路面
 厚度(1-5cm) m2 3598

2 040203006001
沥青混凝土（粘
层）

1.黏(粘)层 水泥混凝土 
石油沥青 0.24kg/m2 m2 3598

3 040203006002 沥青混凝土
1.沥青混凝土路面 细粒
式 机械摊铺 厚度5cm
2.混合料运距自行考虑

m2 3598

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:自行考虑

m3 107.94

分部小计

措施项目

5 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆（沥
青摊铺机）

1.沥青摊铺机进出场 台·
次 1

6 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆（压
路机）

1.压路机进出场 台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：校园硬化道路维修 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额及专业工程暂估价

标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 35000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 30000

合    计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电气维修 电气维修 5000

合    计 5000



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额及专业工程暂估价 标段：准格尔旗五家尧小学校园零星维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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