
准格尔旗职业高级中学操场修
缮 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗职业高级中学
操场修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：准格尔旗职业高级中学操场修缮

序号 单位工程名称 合计

1 准格尔旗职业高级中学操场修缮

1.1 市政工程

1.2 其他项目费

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

人造草坪

1 041001001001
拆除人造草坪地
面

1、原有人造草坪层拆除
，高压水清洗场地
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 7725.3

2 011103002002 人造草坪

1、10厚XPE30减震垫
2.草丝类型:PE挤出型加
筋直单丝
3.颜色:颜色深绿+浅绿每
隔10米设置（新增）白色
画线
4.高度:50MM 
5.密度:密度10500针/平
米，纤维度8800D,行距5/
8.
6.磅重:PE 12000 
7.底布:加强型双层底布 
8.背胶:丁苯乳胶 
9.走针:直线走针 专用草
坪胶水粘结,每平米冲石
英砂30kg,18%以上含胶量
EPDM橡胶颗粒。
10.包含各活动区域器械
场地体育划分标线

m2 7725.3

分部小计

塑胶地面

3 041001001002 拆除塑胶地面

1、拆除原有塑胶层
2、拆除50mm原有沥青混
凝土层找平，高压清洗场
地
3、垃圾外运、运距自行
考虑。

m2 12094.6

4 041001008001 拆除混凝土 排
水沟盖板

1、拆除、场内运输
2、垃圾外运、运距自行
考虑。

m3 28.48

5 010507003001 清除排水沟内异
物

1、异物挖除、外运，运
距自行考虑。
2、异物每米含量，自行
考虑。

m 396

6 040203006001 50mm细粒式沥青
混凝土

1、清扫基层、测温、摊
铺、接茬、找平、点补、
碾压清理
2、沥青混凝土半成品运
输、运距自行考虑

m2 11738.6

7 01110300200 13mm厚 EPDM 全 1、面层施工，颜色综合 m2 12094.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 塑自结纹塑胶层
考虑
2、操场跑道、各活动区
域器械场地体育划分标线

8 010515002001
预制构件钢筋 
HRB400 直径  6
-8

制作、运输、绑扎、安装
等

t 1.117

9 010512008001 C30混凝土排水
沟 盖板

模板安装、拆除
混凝土拌合、浇筑、养护
混凝土构件运输、安装

m3 28.48

分部小计

措施项目

10 041106001001 压路机 进出场
及安拆

机械整体或分体自停放地
点运至施工现场(或由一
工地运至另一工地)的运
输、装卸、辅助材料及架
线费用

台·
次 1

11 041106001002 沥青混凝土摊铺
机进出场及安拆

机械整体或分体自停放地
点运至施工现场(或由一
工地运至另一工地)的运
输、装卸、辅助材料及架
线费用

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 280000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 280000 —



暂列金额明细表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

001 暂列金额 元 280000

合    计 280000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：其他项目费 标段：准格尔旗职业高级中学操场修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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