
准格尔旗第三中学教学
楼宿舍楼餐厅卫生间维

修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼

1 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除卫生间墩台 m3 23.36

2 011605002001 立面块料拆除
1.拆除面砖、包管及水泥
砂浆粘贴层 m2 1573.23

3 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地砖及水泥砂浆粘
贴层 m2 439.85

4 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除卫生间隔断 m2 433.17

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除PVC顶面、基层及
龙骨

m2 362.46

6 011610001001 木门窗拆除 1.拆除室内成品套装门 m2 53.82

7 010103002001 余方弃置
1.垃圾外运，运距施工单
位自行考虑
2.楼层运出垃圾自行考虑

m3 88.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

教学楼

三中1号卫生间

楼地面装饰工程

1 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑内置陶粒砌
块

m3 8.72

2 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.卫生间地台水泥砂浆找
平 m2 43.6

3 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（平面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 148.6

4 010904002006 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（立面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:600mm

m2 21.86

5 011102003001 块料楼地面
1.20mm厚1：2.5水泥砂浆
找平
2.铺400*400防滑地砖

m2 148.6

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011204003001 块料墙面 1.18mm水泥砂浆找平层
2.粘贴400*800墙砖

m2 515.96

7 011210005001 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 181.48

分部小计

天棚工程

8 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.600*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 136.32

9 010810002001 窗帘盒

1.吊顶名称：窗帘盒
2基层材料品种、规格：9
mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚防水纸面石膏板

m 13.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.嵌缝材料种类:贴缝网
带
5.涂料：刮腻子、乳胶漆
各2遍

分部小计

门窗工程

10 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
21
2.材质:成品钢质套装门

樘 8

分部小计

其他装饰工程

11 011505001001 洗漱台

1.L50*50*5镀锌角钢纵向
龙骨
2.L50*50*5镀锌角钢横向
龙骨φ600mm
3.L50*50*5镀锌角钢斜撑
龙骨φ600mm
4.15mm石材台面安装

m2 9.76

12 011615001001 开孔（打洞） 1.15mm石材台面台面开孔 个 8

13 011505010001 镜面玻璃 1.定制成品带边框防雾镜
面 m2 28.8

14 011504003001 3mm不锈钢钢板

1.3mm厚不锈钢板（做活
动方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨（3根）
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨（3根）
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨

m2 6.92

分部小计

三中2号卫生间

楼地面装饰工程

15 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑内置陶粒砌
块

m3 2.25

16 011101001002 水泥砂浆楼地面 1.卫生间地台水泥砂浆找
平 m2 11.25

17 010904002007 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（平面）

m2 48.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

18 010904002008 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（立面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:600mm

m2 53.1

19 011102003002 块料楼地面
1.20mm厚1：2.5水泥砂浆
找平
2.铺400*400防滑地砖

m2 47.88

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

20 011204003002 块料墙面
1.18mm水泥砂浆找平层
2.粘贴400*800墙砖 m2 247.68

21 011210005002 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 42.72

分部小计

天棚工程

22 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.300*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 42.9

23 010810002002 窗帘盒

1.吊顶名称：窗帘盒
2基层材料品种、规格：9
mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚防水纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:贴缝网
带
5.涂料：刮腻子、乳胶漆
各2遍

m 5.22

分部小计

门窗工程

24 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.材质:成品钢质套装门

樘 6

分部小计

其他装饰工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 011505001002 洗漱台

1.L50*50*5镀锌角钢纵向
龙骨
2.L50*50*5镀锌角钢横向
龙骨φ600mm
3.L50*50*5镀锌角钢斜撑
龙骨φ600mm
4.15mm石材台面安装

m2 3.3

26 011615001002 开孔（打洞） 1.15mm石材台面台面开孔 个 3

27 011505010002 镜面玻璃 1.定制成品带边框防雾镜
面

m2 5.82

28 011504003002 3mm不锈钢钢板

1.3mm厚不锈钢板（做活
动方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨（3根）
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨（3根）
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨

m2 2.31

分部小计

三中3号卫生间

楼地面装饰工程

29 010401012003 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑内置陶粒砌
块

m3 9.88

30 011101001003 水泥砂浆楼地面 1.卫生间地台水泥砂浆找
平

m2 49.4

31 010904002009
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（平面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 176.48

32 010904002010
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（立面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:600mm

m2 108.77

33 011102003003 块料楼地面
1.20mm厚1：2.5水泥砂浆
找平
2.铺400*400防滑地砖

m2 185.68

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

34 011204003003 块料墙面 1.18mm水泥砂浆找平层 m2 589.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.粘贴400*800墙砖

35 011210005003 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 185.88

分部小计

天棚工程

36 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.300*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 163.04

37 010810002003 窗帘盒

1.吊顶名称：窗帘盒
2基层材料品种、规格：9
mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚防水纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:贴缝网
带
5.涂料：刮腻子、乳胶漆
各2遍

m 6.72

分部小计

门窗工程

38 010801001003 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
21
2.材质:成品钢质套装门

樘 8

分部小计

其他装饰工程

39 011505001003 洗漱台

1.L50*50*5镀锌角钢纵向
龙骨
2.L50*50*5镀锌角钢横向
龙骨φ600mm
3.L50*50*5镀锌角钢斜撑
龙骨φ600mm
4.15mm石材台面安装

m2 9.76

40 011615001003 开孔（打洞） 1.15mm石材台面台面开孔 个 3

41 011505010003 镜面玻璃 1.定制成品带边框防雾镜
面

m2 28.8

42 011504003003 3mm不锈钢钢板
1.3mm厚不锈钢板（做活
动方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方

m2 6.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢竖向龙骨（3根）
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨（3根）
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨

分部小计

三中4号卫生间

楼地面装饰工程

43 010401012004 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑内置陶粒砌
块

m3 1.27

44 011101001004 水泥砂浆楼地面 1.卫生间地台水泥砂浆找
平

m2 6.35

45 010904002011
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（平面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 26.5

46 010904002012 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（立面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:600mm

m2 21.86

47 011102003004 块料楼地面
1.20mm厚1：2.5水泥砂浆
找平
2.铺400*400防滑地砖

m2 27.58

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

48 011204003004 块料墙面
1.18mm水泥砂浆找平层
2.粘贴400*800墙砖 m2 111.72

49 011210005004 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 11.75

分部小计

天棚工程

50 011302001004 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.300*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 24.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗工程

51 010801001004 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M10
21
2.材质:实木复合套装门
（带门楣板）

樘 2

分部小计

其他装饰工程

52 011505001004 洗漱台

1.L50*50*5镀锌角钢纵向
龙骨
2.L50*50*5镀锌角钢横向
龙骨φ600mm
3.L50*50*5镀锌角钢斜撑
龙骨φ600mm
4.15mm石材台面安装

m2 2.67

53 011615001004 开孔（打洞） 1.15mm石材台面台面开孔 个 3

54 011505010004 镜面玻璃
1.定制成品带边框防雾镜
面 m2 5.67

55 011504003004 3mm不锈钢钢板

1.3mm厚不锈钢板（做活
动方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨（3根）
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨（3根）
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨

m2 2.67

分部小计

三中5号卫生间

楼地面装饰工程

56 010401012005 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖砌筑内置陶粒砌
块

m3 1.24

57 011101001005 水泥砂浆楼地面
1.卫生间地台水泥砂浆找
平 m2 6.2

58 010904002013 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（平面）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 30.11

59 010904002014 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2遍高分子
防水涂料（立面）

m2 23.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:600mm

60 011102003005 块料楼地面
1.20mm厚1：2.5水泥砂浆
找平
2.铺400*400防滑地砖

m2 30.11

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

61 011204004001 干挂石材钢骨架
1.骨架种类:镀锌方钢
2.规格:408*80*4mm、20*
40*1.5mm

t 0.255

62 011207001001 墙面装饰板
1.10mm厚水泥板基层
2.挂网抹灰 m2 16.36

63 011204003005 块料墙面
1.18mm水泥砂浆找平层
2.粘贴600*1200灰色墙砖 m2 106.11

64 011204003006 块料墙面 1.18mm水泥砂浆找平层
2.粘贴石材马赛克 m2 2.64

65 011210005005 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 11.34

分部小计

天棚工程

66 011302001005 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.300*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 26.09

67 011304001001 灯带（槽）

1.吊顶名称：灯槽
2基层材料品种、规格：1
5mm防火板基层
3.面层材料品种、规格:9
.5mm厚防水纸面石膏板
4.嵌缝材料种类:贴缝网
带
5.涂料：刮腻子、乳胶漆
各2遍

m2 5.29

分部小计

门窗工程

68 010801001005 木质门 1.门代号及洞口尺寸: 樘 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

M1127
2.材质:成品钢质套装门

分部小计

其他装饰工程

69 011505001005 洗漱台

1.L50*50*5镀锌角钢纵向
龙骨
2.L50*50*5镀锌角钢横向
龙骨φ600mm
3.L50*50*5镀锌角钢斜撑
龙骨φ600mm
4.15mm石材台面安装

m2 3.25

70 011615001005 开孔（打洞） 1.15mm石材台面台面开孔 个 3

71 011505010005 镜面玻璃
1.定制成品带边框防雾镜
面 m2 4.56

72 011504003005 3mm不锈钢钢板

1.3mm厚不锈钢板（做活
动方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨（3根）
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨（3根）
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨

m2 4.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--电气安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 防潮平板灯

1.名称:防潮平板灯
2.型号:32W    色温：40
00K
3.规格:600*600
4.安装方式：嵌入式安装

套 47

2 030412001003 防潮平板灯

1.名称:防潮平板灯
2.型号:32W    色温：40
00K
3.规格:600*600二合一灯
4.安装方式：吸顶式安装

套 1

3 030412001002 防潮平板灯

1.名称:防潮平板灯
2.型号:32W    色温：40
00K
3.规格:300*600

套 18

4 011304001001 灯带（槽）
1.名称:发光灯带
2.型号:220V   13W m 18.2

5 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控防尘防
水开关
2.安装方式:暗装距地1.3
米

个 18

6 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控防尘防
水开关
2.安装方式:暗装距地1.3
米

个 28

7 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 387.9

8 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ2.5

m 1103.3

9 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--电气安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801029001 照明开关 1.名称:开关拆除 个 46

2 030412001001 防潮平板灯 1.名称:吸顶灯灯具拆除 套 96

3 040801028001 小电器 1.名称:灯带拆除 m 18.2

4 030411004001 配线 1.名称:电气线拆除BV2.5 m 813.7

5 030411001001 配管
1.名称:电气配管拆除PVC
20 m 284.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
  DN50  1.6MP
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 72.2

2 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
  DN40  1.6MP
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 6.1

3 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
  DN32  1.6MP
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 50.5

4 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
  DN25  1.6MP
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 43.4

5 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
  DN20  1.6MP
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 14.4

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De63    S
4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

m 13.04

7 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De50  S4

m 72.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

8 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De40    S
4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

m 4.4

9 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

m 83.46

10 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验水冲洗

m 107.6

11 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 14

12 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 19

13 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 11

14 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 28

15 031003001004 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 16

16 031003001005 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031002001001 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装
2.支架除锈后刷防锈漆2
遍，银粉2遍

kg 67.01

18 031002001008 管道支架 1.名称：成品管卡
2.规格：DE25 套 4

19 031002001009 管道支架 1.名称：成品管卡
2.规格：DE32

套 8

20 031002001010 管道支架
1.名称：成品管卡
2.规格：DE40 套 4

21 031002001011 管道支架
1.名称：成品管卡
2.规格：DE50 套 7

22 031002001012 管道支架 1.名称：成品管卡
2.规格：DE63 套 6

分部小计

排水

23 031001006006 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

m 44.76

24 031001006009 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN125
4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

m 16

25 031001006007 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

m 2.4

26 031001006013 铸铁管

1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

m 55.65

27 031001006014 铸铁管

1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:DN75
4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

m 25.75

28 031001006015 铸铁管
1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:DN50

m 14.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:法兰接口橡
胶密封圈

29 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

m2 53.7

30 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内立管
2.介质:污水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC   De110
4.连接形式:粘接

m 83.6

31 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC   De110
4.连接形式:粘接

m 105.16

32 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC   De75
4.连接形式:粘接

m 82.99

33 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内卫生间
2.介质:污水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC   De50
4.连接形式:粘接

m 34.93

34 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:暗装

个 50

35 031002001007 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装
2.支架除锈后刷防锈漆2
遍，银粉2遍

kg 80.32

36 031002001006 管道支架 1.名称：成品管卡
2.规格：DE50

套 47

37 031002001013 管道支架 1.名称：成品管卡
2.规格：DE110

套 157

38 031002001014 管道支架
1.名称：成品管卡
2.规格：DE75 套 80

分部小计

卫生洁具

39 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便

组 108

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

器

40 031004005001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台上式洗
脸盆

组 45

41 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应式小
便器

组 47

42 031004008001
其他成品卫生器
具 1.名称：拖布池 组 9

分部小计

措施项目

43 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 复合管拆除
1.名称：复合管拆除，DN
50以内 m 128.8

2 031001006002 复合管拆除
1.名称：复合管拆除，DN
25以内 m 57.8

3 031001006003 塑料管拆除 1.名称：塑料管拆除，DN
75以内 m 13.04

4 031001006004 塑料管拆除 1.名称：塑料管拆除，DN
50以内

m 164.53

5 031003001001 螺纹阀门 1.名称：阀门拆除，DN50
以内

个 114

分部小计

排水

6 031001006005 铸铁管拆除
1.名称：铸铁管拆除，DN
150以内 m 128.8

7 031001006006 铸铁管拆除 1.名称：铸铁管拆除，DN
100以内 m 128.8

8 031001006007 塑料管拆除 1.名称：塑料管拆除，DN
110以内

m 13.04

9 031001006008 塑料管拆除 1.名称：塑料管拆除，DN
75以内

m 13.04

10 031001006009 塑料管拆除
1.名称：塑料管拆除，DN
50以内 m 13.04

11 031004014001 给、排水附(配)
件 1.名称：拆除地漏 个 50

分部小计

卫生洁具拆除

12 031004006001 大便器 名称：拆除蹲便器 组 108

13 031004005001 洗脸盆 名称：拆除洗脸盆 组 45

14 031004007001 小便器 名称：拆除小便器 组 47

15 031004008001 其他成品卫生器
具

名称：拆除拖布池 组 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--卫生间通风安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道20
0*200

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:距形
4.规格:200*200

m2 10.48

2 030702001002
碳钢通风管道20
0*250

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:距形
4.规格:200*250

m2 8.59

3 030702001003
碳钢通风管道20
0*120

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:距形
4.规格:200*120

m2 2.47

4 030703001001 碳钢阀门200*20
0

1.名称:70℃防火阀
2.规格:200*200 个 9

5 030703001002 碳钢阀门200*25
0

1.名称:70℃防火阀
2.规格:200*250

个 12

6 030703001003 碳钢阀门200*12
0

1.名称:70℃防火阀
2.规格:200*120

个 5

7 030703007001 通风器

1.名称:卫生间通风器
2.规格：风量500m3h，风
庄250P0，功率40W，自带
止回阀

个 33

8 030703007002 通风器

1.名称:卫生间通风器
2.规格：卫生间通风器型
号BLD-300,风量300m3h、
风压220Po，功率40W，自
带止回阀

个 5

9 030702008001 柔性软风管
1.名称:风管软接头
2.材质:防火阻燃材料 m2 0.48

10 030704001001 通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--卫生间通风安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风安装工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程教
学楼--卫生间通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001
碳钢通风管道20
0*200 1.名称:风管拆除 m2 21.54

2 030703001001
碳钢阀门200*12
0 1.名称:风阀拆除 个 26

3 030703007001 通风器 1.名称:卫生间通风器拆
除 个 38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程教学楼--卫生间通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程教学楼--卫生间通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宿舍楼

1 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:金属
龙骨PVC面层 m2 241.92

2 011609002001 隔断拆除
1.拆除隔墙的饰面种类:
木质隔断 m2 158.44

3 010103002002 余方弃置
1.垃圾外运，运距施工单
位自行考虑
2.楼层运出垃圾自行考虑

m3 7.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宿舍楼

1 011302001006 吊顶天棚

1.吊顶龙骨采用38*50系
列轻钢龙骨，φ8镀锌全
丝吊杆，连接件等符合产
品组合要求，主龙骨间距
1000mm，副龙骨间距400
mm
2.600*600铝扣板，安装
专用龙骨挂件

m2 241.92

2 011210005006 成品隔断 1.安装成品抗倍特板隔断 m2 158.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼-装饰装修

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--电气工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 普通灯具

1.名称:防潮平板灯
2.型号:32W    色温：40
00K
3.规格:600*600二合一灯
4.安装方式：吸顶式安装

套 32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--电气工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--给排水工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC管 De110
4.连接形式:法兰接口橡
胶圈密封
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水实验

m 84

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC管 De50
4.连接形式:法兰接口橡
胶圈密封
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水实验

m 12.8

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:增强降噪
型UPVC管 De75
4.连接形式:法兰接口橡
胶圈密封
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水实验

m 48

4 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地面清扫口
2.型号、规格:DN100

个 4

5 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:深水封地漏
2.型号、规格:DN50 个 16

6 031002001001 管道支架
1.名称：成品管卡
2.规格：DE110 套 42

7 031002003001 套管 1.名称：一般钢套管
2.规格：DN100 个 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--给排水工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--通风工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404033001 风扇

1.名称:卫生间通风器
2.规格：风量500m3h，风
庄250P0，功率40W，自带
止回阀

台 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--通风工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除 1.名称：吸顶灯拆除 套 32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--电气拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.名称：UPVC管拆除
2.规格：De50以内 m 12.8

2 011612001002 管道拆除
1.名称：UPVC管拆除
2.规格：De75以内 m 42

3 011612001003 管道拆除 1.名称：UPVC管拆除
2.规格：De110以内 m 84

4 011612002001 卫生洁具拆除 1.名称：地漏拆除 套 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--给排水拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程宿
舍楼--通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B001 通风器拆除 1.名称:排气扇拆除 套 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程宿舍楼--通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程宿舍楼--通风拆除工程

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工程--
暂列金

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼
餐厅卫生间维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装修工
程--暂列金

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程--暂列金

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程--暂列金

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 100000

合    计 100000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第三中学卫生间改造装
修工程--暂列金

标段：准格尔旗第三中学教学楼宿舍楼餐厅卫生间维
修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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