
装饰工程（1#卫生间1-4层新做
） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



装饰工程（1#卫生
间1-4层新做） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003002 实心砖墙 1.红砖砌筑120mm墙体 m3 3.05

2 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙，水泥
砂浆抹灰20厚，挂钢丝网
片

m2 43.76

3 010401012001 砖砌体（蹲位） 1.红砖砌筑蹲坑 m3 9.36

4 011204003001 块料墙面
1.水泥砂浆粘贴300*600
墙砖 m2 661.06

5 011102003001 块料楼地面
1.水泥砂浆粘贴600*600
防滑地砖

m2 216

6 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨安装成品600*600
铝扣板吊顶0.8厚
卫生间吊顶主龙骨为38轻
钢烤漆主骨间距为1000mm
,副龙骨为轻钢烤漆三角
副龙骨间距为扣板规格尺
寸。直径8mm全丝吊杆，
包含L型铝合金收边条。

m2 216

7 011502001001
金属装饰线（吊
顶天棚）

1.L型铝合金收边条 m 232

8 011210006001 小便器挡板
1.安装成品抗倍特板小便
器挡板 m2 5.6

9 011210006002 蹲便器挡板

1.安装成品卫生间抗倍特
板隔断
2.卫生间抗倍特板隔断高
度2000mm，隔断门宽700
mm，高1850（上平）

m2 69

10 011505001001 洗漱台（成人）
钢龙骨悍架25厚大理石台
面，一层此洗漱台为标准
成人（高度为750mm）

m2 4.8

11 011505001002 洗漱台（儿童）
1.钢龙骨悍架25厚大理石
台面，一层此洗漱台为幼
儿（高度为550mm）

m2 8

12 011505001003
洗漱下侧包柜（
3mm厚不锈钢挡
板）

1.3mm厚不锈钢挡板（做
活动板方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨间距600mmm内
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨600mmm内
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨600mmm内

m2 10.24

13 011505001004
洗漱下侧包柜（
双层15mm厚干挂

1.双层15mm厚干挂石材台
面（侧面）

m2 4.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石材台面（侧面
））

2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨间距600mmm内
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨600mmm内
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨600mmm内

14 011505010001 安装防雾镜面

1.安装防雾镜面
2.安装防雾镜面高度为：
1200mm高（宽度同浴柜尺
寸）

m2 24.58

15 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.高分子防水涂料刷两遍
1.5mm厚
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 247.58

16 010903002002 墙面涂膜防水

1.高分子防水涂料刷两遍
1.5mm厚600高
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 144.58

17 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道

1.300x250成品GRC排气道
2.做法见12J15-10（A-WA
型）

m 12

18 010514001002
垃圾道、通风道
、烟道

1.通风道出屋面做法见:1
2J15-16-2

处 1

分部小计

措施项目

19 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:装修工程垂直运输
费
2.投标单位自行报价，结
算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：装饰工程（1#卫生间1-4层新做） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 t 50

2 热轧薄钢板 t δ4.0

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 木材(成材) m3

5 安装成品卫生间抗倍特板隔
断

m2

6 电 kw· h

7 水 m3



拆除部分（1#卫生间1-4层） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



拆除部分（1#卫生
间1-4层） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
1.拆除卫生间、前室 墙
及水泥砂浆粘贴层

m2 637.63

2 011605001002 平面块料拆除
1.拆除卫生间、前室 地
面及水泥砂浆粘贴层 m2 223.6

3 011601001001 砖砌体拆除（蹲
位）

1.砖砌体拆除（蹲位） m3 18.54

4 011302001001 吊顶天棚
1.拆除卫生间、前室顶面
PVC吊顶及基层龙骨

m2 223.6

5 011610001001 木门拆除 1.拆除门 m2 3.78

6 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 69

7 011505001001 洗漱台 1.拆除洗漱台 m2 12.8

8 010101001001 垃圾外运
1.垃圾出楼、运距投标人
根据施工现场自行考虑，
结算时不予考虑

m3 86.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除部分（1#卫生间1-4层） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 建筑垃圾 m3



拆除部分（2#卫生间1-3层） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



拆除部分（2#卫生
间1-3层） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
1.拆除卫生间、前室 墙
及水泥砂浆粘贴层

m2 342.5

2 011605001002 平面块料拆除
1.拆除卫生间、前室 地
面及水泥砂浆粘贴层 m2 99.6

3 011601001001 砖砌体拆除（蹲
位）

1.砖砌体拆除（蹲位） m3 5.4

4 011302001001 吊顶天棚
1.拆除卫生间、前室顶面
PVC吊顶及基层龙骨

m2 99.6

5 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 37.44

6 011609002002
拆除卫生间、前
室门套线

1.拆除卫生间、前室门套
线 m 45.9

7 011505001001 洗漱台 1.拆除洗漱台 m2 4.2

8 010101001001 垃圾外运
1.垃圾出楼、运距投标人
根据施工现场自行考虑，
结算时不予考虑

m3 14.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除部分（2#卫生间1-3层） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 建筑垃圾 m3



装饰工程（2#卫生间1-3层新做
） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



装饰工程（2#卫生
间1-3层新做） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401012001 砖砌体（蹲位） 1.红砖砌筑蹲坑 m3 5.4

2 011204003001 块料墙面 1.水泥砂浆粘贴300*600
墙砖

m2 318.24

3 011102003001 块料楼地面
1.水泥砂浆粘贴600*600
防滑地砖

m2 99.6

4 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨安装成品600*600
铝扣板吊顶0.8厚
卫生间吊顶主龙骨为38轻
钢烤漆主骨间距为1000mm
,副龙骨为轻钢烤漆三角
副龙骨间距为扣板规格尺
寸。直径8mm全丝吊杆

m2 99.6

5 011502001001
金属装饰线（吊
顶天棚） 1.L型铝合金收边条 m 123

6 011210006001 小便器挡板 1.安装成品抗倍特板小便
器挡板

m2 2.52

7 011210006002 蹲便器挡板

1.安装成品卫生间抗倍特
板隔断
2.卫生间抗倍特板隔断高
度2000mm，隔断门宽700
mm，高1850（上平）

m2 37.44

8 011505001003 洗漱台（成人）
钢龙骨悍架25厚大理石台
面，一层此洗漱台为标准
成人（高度为750mm）

m2 4.2

9 011505001004
洗漱下侧包柜（
3mm厚不锈钢挡
板）

1.3mm厚不锈钢挡板（做
活动板方便后期维修）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨间距600mmm内
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨600mmm内
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨600mmm内

m2 4.05

10 011505001005

洗漱下侧包柜（
双层15mm厚干挂
石材台面（侧面
））

1.双层15mm厚干挂石材台
面（侧面）
2.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢竖向龙骨间距600mmm内
3.L50*50*5mm竖向镀锌角
钢龙骨600mmm内
4.20*40*1.5mm厚镀锌方
钢纵向龙骨600mmm内

m2 1.62

11 011505010001 安装防雾镜面
1.安装防雾镜面
2.安装防雾镜面高度为：
1200mm高（宽度同浴柜尺

m2 8.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

寸）

12 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.高分子防水涂料刷两遍
1.5mm厚
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 104.7

13 010903002002 墙面涂膜防水

1.高分子防水涂料刷两遍
1.5mm厚600高
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 74.88

14 010514001001
垃圾道、通风道
、烟道

1.300x250成品GRC排气道
2.做法见12J15-10（A-WA
型）

m 9

15 010514001002
垃圾道、通风道
、烟道

1.通风道出屋面做法见:1
2J15-16-2 处 1

分部小计

措施项目

16 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:装修工程垂直运输
费
2.投标单位自行报价，结
算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：装饰工程（2#卫生间1-3层新做） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 t 50

2 热轧薄钢板 t δ4.0

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 木材(成材) m3

5 安装成品卫生间抗倍特板隔
断

m2

6 电 kw· h

7 水 m3



环境改造工程（南侧硬化台阶
） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



环境改造工程（南
侧硬化台阶） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

环境改造工程

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除室外台阶石材面层
及结合层

m2 161.64

2 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土垫层 m3 15.09

3 01B001
拆除室外台阶卵
石灌M25混合砂
浆

现状台阶做法拆除
1、拆除300厚卵石灌M25
混合砂浆,简称“ 卵石垫
层

m3 26.94

4 011107001001 石材台阶面

1 .1200*380*150芝麻灰
烧面花岗若条石，面层防
滑处理（最少2道30mm*5
mm防滑槽,倒角） ，踏步
下边开30mm*50mm倒角

m2 107.76

5 010507004001 台阶

1.踏步高、宽:成品踏步
高150mm、宽300mm
2.混凝土种类:现浇
3.混凝土强度等级:C20

m2 107.76

6 010501001001 垫层 1.100厚C20素混凝土垫层 m3 0.2

7 040305004001 砖砌体

1.部位:室外挡墙
2.材料品种、规格:标准
砖240*115*53
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌筑   砖墙MU10

m3 1.09

8 011201001001 墙面一般抹灰
1.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆找平抹
面5%掺  建筑胶

m2 11.1

9 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:砌体墙
2.面层材料品种、规格、
颜色:20厚200*400芝麻灰
蘑菇面花岗岩
3.缝宽、嵌缝材料种类:
错缝贴

m2 3.24

10 010507005001 扶手、压顶
1.100厚350*800芝麻灰花
岗岩压顶,整石加工，火
烧面

m 3.2

11 01B002 悬浮地板

1.15厚300*300聚丙烯悬
浮拼装地板热（包含防滑
垫）
2.原有硬化面层高压清洗

m2 796.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：环境改造工程（南侧硬化台阶） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1
15厚300*300聚丙烯悬浮拼
装地板热 m2 δ3

2 塑料薄膜 m2

3 棉纱头 kg

4 石料切割锯片 片

5 石材抛光片 片

6 砂子 m3 中粗砂

7 石灰膏 m3

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

9 成品腻子粉 kg

10 粉状型建筑胶粘剂 kg

11 聚醋酸乙烯乳液 kg

12 氯丁橡胶粘接剂 kg

13 其他材料费 元

14 电 kw· h

15
1200*380*150芝麻灰烧面花
岗若条石 m

16 100厚350*800芝麻灰花岗岩
压顶

m

17 20厚200*400芝麻灰蘑菇面
花岗岩

m2

18 预拌混凝土 m3 C20

19 预拌混凝土 m3 C20

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



外立面改造1 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



外立面改造1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001001
墙面喷刷涂料（
墙面修补）

涂料墙面一(墙体破损修
补做法,修补工程量按墙
面3%考虑)             
   
1).基层墙面处理平整。
2).15厚1:3水泥砂浆找平
。
3).80厚岩棉板(带表皮)(
燃烧性能A级),配套胶粘
剂粘贴,辅错栓固定。
4).5厚抹面胶浆,中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布
。
5).刮柔性耐水腻子一道
。
6).喷刷底涂料两遍。
7).喷刷面层涂料两遍。

m2 135.72

2 011407001002 墙面喷刷涂料（
原墙涂料）

1).清理基层;
2).刷界面剂(墙固胶)一
遍,刮防水腻子两遍
3).外墙丙烯酸酯涂料两
遍

m2 4388.28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外立面改造1 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外立面改造1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锡纸 m2

2 塑料膨胀螺栓 套

3 砂纸 张

4 玻璃纤维网格布(耐碱) m2

5 成品腻子粉 kg

6 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

7 界面剂 kg

8 建筑胶 kg

9 岩棉板 m3 80

10 电 kw· h

11 水 m3

12 聚合物抗裂砂浆 kg

13 其他材料费 元

14 干混界面砂浆DIT M10 m3

15 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

16 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



给排水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径≤32mm
3.类型:轻质(加气)砌块
墙

m 2.4

2 031001006001 给水管PPR-De63

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De63 
 S4系列 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 46.12

3 031001006002 给水管PPR-De50

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De50 
S4系列 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 58.7

4 031001006003 给水管PPR-De40

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De40 
S4系列 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 26.04

5 031001006004 给水管PPR-De32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De32 
S4系列 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 22.6

6 031001006005 给水管PPR-De25

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De25 
S4系列 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 83.43

7 031001007001 衬塑钢管 DN50 1.安装部位:室内 m 79.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
DN50 1.6MPa
4.连接形式:专用管件连
接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

8 031001007005 衬塑钢管  DN40

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
 DN40 1.6MPa
4.连接形式:专用管件连
接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 14.06

9 031001007002 衬塑钢管  DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
 DN32 1.6MPa
4.连接形式:专用管件连
接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 4.03

10 031001007003 衬塑钢管 DN25

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
DN25 1.6MPa
4.连接形式:专用管件连
接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 31.39

11 031001007004 衬塑钢管 DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
DN20 1.6MPa
4.连接形式:专用管件连
接;
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒、冲洗及水压
试验

m 36.72

12 031002001001 管道支架
1.名称：管道支架制作安
装
2.材质：型钢

kg 56.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.除锈级别:轻锈
4.油漆品种: 防锈漆两道
、面漆两道

13 031002001006 管卡DN50
1.名称：成品管卡
2.材质：DN50

套 23

14 031002001007 管卡DN40
1.名称：成品管卡
2.材质：DN40 套 29

15 031002001009 管卡DN32
1.名称：成品管卡
2.材质：DN32

套 13

16 031002001008 管卡DN25
1.名称：成品管卡
2.材质：DN25 套 11

17 031003001001 截止阀DN25

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25 
1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 6

18 031003001002 截止阀DN50

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50 
1.6MPa

个 21

19 031003001003 截止阀DN32

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32 
1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 3

20 031003001004 闸阀DN50

1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50 
1.6MPa
4.连接形式:法兰连接

个 5

21 031003001005 止回阀DN20

1.类型:止回阀DN20

2.规格、压力等级:SFCV-
12 1.6MPa

个 1

22 031003001006 自动排气阀DN20
1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20 个 9

23 031003001007 截止阀DN20

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20 
1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 14

24 031003001008 截止阀DN40
1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN40 

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.6MPa

25 031003001009 闸阀DN40

1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN40 
1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 1

26 031003001010 闸阀DN25

1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25 
1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 3

27 031003011001 法兰DN50
1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN50

副 5

分部小计

排水

28 031001005001
排水铸铁管DN12
5

1.安装部位:出屋面
2.介质:排水
3.材质、规格:DN125
4.连接形式:柔性接口

m 3

29 031001005002
排水铸铁管DN10
0

1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:DN100
4.连接形式:柔性接口

m 45.59

30 031001005003 排水铸铁管DN75

1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:DN75
4.连接形式:柔性接口

m 18.13

31 031001005004 排水铸铁管DN50

1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:柔性接口

m 7.14

32 031001006006
排水管UPVC DN7
5

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC  DN7
5
4.连接形式:粘接

m 36.25

33 031001006007
排水管UPVC DN1
00

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC  DN1
00
4.连接形式:粘接

m 192.35

34 031001006008
排水管UPVC DN5
0

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC  

m 16.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN50
4.连接形式:粘接

35 031002001002 管卡DN75
1.名称：成品管卡
2.材质： DN75 套 18

36 031002001003 管卡DN100 1.名称：成品管卡
2.材质：PVC DN100

套 96

37 031002001004 管卡DN50
1.名称：成品管卡
2.材质：DN50

套 8

38 031002001005 管道支架

1.名称：管道支架制作安
装
2.材质：型钢
3.除锈级别:轻锈
4.油漆品种: 防锈漆两道
、面漆两道

kg 61.5

分部小计

卫生洁具

39 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.组装形式:普通手动水
龙头（不锈钢 抬启式）
4.附件名称、数量:配套
设施等
5.组装形式：成套
6.利用原有孔洞

组 33

40 031004004001 拖布池

1.名称:拖布池
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:普通
手动水龙头（扳式）及配
套设施
4.组装形式：成套
5.利用原有孔洞

组 14

41 031004006001 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:配套
设施等
4.组装形式：成套
5.利用原有孔洞

组 72

42 031004006002 清扫口
1.名称:清扫口
2.型号:DN100 组 12

43 031004007001 成品感应小便器

1.名称：成品感应小便器
2.材质：陶瓷
3.组装形式：成套包含红
外线感应器
4.利用原有孔洞

组 26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 031004014001 地漏
1.名称：地漏
2.材质,型号：DN50 个 39

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1
普通手动水龙头（不锈钢 
抬启式） 个

2 长颈水嘴 个 DN15

3 大便器脚踏阀 个

4 角型阀(带铜活) 个 DN15

5 防污器 个 DN32

6 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口)

个 DN100

7 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

8 法兰压盖 个 DN100

9 洗脸盆 个

10 成品拖布池 套

11 瓷蹲式大便器 个

12 成品感应小便器 个

13 埋入式感应控制器 个

14 其他材料费 元

15 排水铸铁管DN100 m

16 排水铸铁管DN75 m

17 给水管PPR-De63 m S4 1.6Mpa

18 给水管PPR-De50 m S4 1.6Mpa

19 排水管UPVC DN100 m

20 衬塑钢管  DN50 m



电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间照明

配管

1 030411001001
配管PVC20-吊顶
内

1.名称:配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:吊顶内

m 407.56

2 030411001002 配管PVC20-墙内
1.名称:配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:墙内

m 61.6

3 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径≤32mm
3.类型:轻质(加气)砌块
墙

m 35

分部小计

电缆电线

4 030411004001 配线BV2.5
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV2.5

m 1407.48

分部小计

灯具

5 030412001001 防潮平板灯

1.名称:防潮平板灯
2.型号:32w/色温4000k
3.安装方式：嵌入式安装
4.规格：600*600mm

套 42

6 030404034001 单联单控防尘防
水开关

1.名称:单联单控防尘防
水开关
2.安装方式:墙上暗装 距
地1.4m

套 11

7 030404034002 双联单控防尘防
水开关

1.名称:双联单控防尘防
水开关
2.安装方式:墙上暗装 距
地1.4m

套 14

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:UPVC

个 67

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ1.2~2.2

2 棉纱 kg

3 水泥 t 32.5

4 砂子 m3 中粗砂

5 汽油综合 kg

6 镀锌锁紧螺母 10个 DN20× 3

7 电气绝缘胶带 卷 18mm× 10m× 0.1
3mm

8 铜芯绝缘电线 m BV-2.5

9 铜芯塑料绝缘电线 m bv-2.5mm2

10 镀锌钢管塑料护口 个 dn15~20

11 铜接线端子 个 20a

12 其他材料费 元

13 难燃塑料管接头 个 20mm

14 锡基钎料 kg

15 防潮平板灯 套 32w/色温4000k

16 单联单控防尘防水开关 只

17 双联单控防尘防水开关 只

18 PVC20-墙内 m

19 配管PVC20-吊顶内 m

20 接线盒 个 UPVC



通风工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



通风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:200*200mm
5.板材厚度:壁厚按《通
风与空调工程施工质量验
收规范》GB50243-2016的
要求
6.接口形式:咬口连接或
铆接

m2 26.74

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:200*400mm
5.板材厚度:壁厚按《通
风与空调工程施工质量验
收规范》GB50243-2016的
要求
6.接口形式:咬口连接或
铆接

m2 9.32

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:200*320mm
5.板材厚度:壁厚按《通
风与空调工程施工质量验
收规范》GB50243-2016的
要求
6.接口形式:咬口连接或
铆接

m2 6.9

4 030701003001 卫生间通风器

1.名称:卫生间通风器
2.型号:BLD-700  风量70
0m3/h  风压100Pa  功率
40W  自带止回阀

台 14

5 030703001001 70° 防火阀
1.名称:70° 防火阀
2.规格:200*200mm

个 7

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：通风工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 圆钢 kg φ5.5~9

2 扁钢(59以内) kg

3 角钢 kg 50× 5以内

4 镀锌薄钢板 m2 δ0.5

5 镀锌薄钢板 m2 δ0.6

6 橡胶板 kg δ1~3

7 铁铆钉 kg

8 六角螺栓带螺母 10套 M6× 30~50

9 六角螺栓带螺母 10套 M8× 30~50

10 六角螺栓带螺母 10套 M8× 75以下

11 膨胀螺栓 套 M12

12 尼龙砂轮片 片 φ400

13 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

14 氧气 m3

15 乙炔气 kg

16 电 kw· h

17 其他材料费 元

18 70° 防火阀 个 200*200

19
卫生间通风器 BLD-700  风
量700m3/h  风压100Pa  功
率40W  自带止回阀

台



安装-拆除工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



安装-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除卫生间电气

拆除配管及配线

1 030411001001 拆除配管PVC20 1.名称:拆除配管
2.材质:PVC20

m 469.16

2 030411004001 拆除配线BV2.5
1.名称:拆除配线
2.规格:BV2.5

m 1407.48

分部小计

拆除灯具

3 030412001001 拆除防潮平板灯 1.名称:拆除平板灯 套 42

4 030404034001
拆除单联单控防
尘防水开关

1.名称:拆除单联单控开
关

套 11

5 030404034002 拆除双联单控防
尘防水开关

1.名称:拆除双联单控开
关

套 14

6 030411006001 拆除接线盒 1.名称:拆除接线盒 个 67

7 030404033001 拆除换气扇 1.名称:拆除换气扇 台 14

分部小计

拆除给水

8 031001006001
拆除给水管PPR-
De63

1.名称:拆除给水管 PPR-
De63 m 46.12

9 031001006002
拆除给水管PPR2
5≤De63

1.名称:拆除给水管 PPR2
5≤De63

m 190.78

10 031001007001
拆除衬塑钢管 
DN50

1.名称：拆除衬塑钢管  
≤DN50 m 97.87

11 031001007004 拆除衬塑钢管 
DN25

1.名称：拆除给水管 钢
管 ≤DN25

m 68.11

12 031003001001 拆除阀们DN50 1.名称:拆除阀门 ≤DN50 个 67

13 031003011001 拆除法兰DN50 1.类型:法兰
2.规格、压力等级:DN50

副 5

分部小计

拆除排水

14 031001006007
拆除排水管UPVC
 DN100

1.名称：拆除排水管UPVC
 DN100 m 249.59

15 031001006008 拆除排水管UPVC
 DN75

1.名称：拆除排水管UPVC
 DN75

m 54.38

16 031001006009
拆除排水管UPVC
 DN50

1.名称：拆除排水管UPVC
 DN50

m 23.81

17 031001005001
拆除排水铸铁管
DN100

1.名称：拆除排水铸铁管
DN100 m 45.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031001005002
拆除排水铸铁管
DN75

1.名称：拆除排水铸铁管
DN75 m 18.13

19 031001005003 排水铸铁管DN50 1.名称：拆除排水铸铁管
DN50

m 7.14

分部小计

拆除卫生洁具

20 031004006001 拆除蹲式大便器 1.名称:拆除蹲式大便器 组 72

21 031004007001 拆除小便器
1.名称：拆除成品挂式小
便器

组 26

22 031004003001 拆除洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 37

23 031004004001 拆除拖布池 1.名称:拆除拖布池 组 6

24 031005002001
拆除及恢复钢制
散热器

1.名称:拆除卫生间散热
器，完工后清洗散热器恢
复原样

组 22

25 011612002007 拆除直饮水机
1.名称：拆除直饮水机，
完工后恢复原样

套 3

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装-拆除工程 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装-拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶板 kg δ1~3

2 尼龙砂轮片 片 φ100

3 冲击钻头 个 φ14

4 冲击钻头 个 φ20

5 锯条(各种规格) 根

6 聚四氟乙烯生料带宽 m 20

7 氧气 m3

8 乙炔气 kg

9 散热器卡子(带膨胀螺栓) 个

10 散热器托钩(带膨胀螺栓) 个

11 其他材料费 元

12 电 kw· h

13 水 m3



暂列金额 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 30000

合    计 30000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：薛家湾第七小学卫生间改造维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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