
沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼
楼顶做防水、室内重新吊顶维
修工程以及教学楼外墙维修改

造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



沙圪堵第四幼儿园教学楼二
楼楼顶做防水、室内重新吊
顶维修工程以及教学楼外墙

维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程
标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼
顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及
教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶拆除

1 011606003001 天棚面饰面拆除 1.天棚面饰面拆除 m2 65.59

2 011604003001 天棚抹灰面拆除 1.天棚抹灰面拆除 m2 101.15

3 010103002001 楼层运出垃圾
1.楼层运出垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.71

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.71

分部小计

吊顶恢复

5 011302001001 吊顶天棚

1.原有龙骨架
2.新做石膏板造型，与原
有造型风格相符
3.刮腻子2遍，刷涂料2遍

m2 65.59

6 011407002001 天棚喷刷涂料
1.刮耐水腻子三遍
2.乳胶漆(亚光)三遍 m2 101.15

分部小计

屋面拆除

7 011607001001 刚性层拆除 1.屋面拆除混凝土找平层
及防水层

m2 1852.08

8 011607002001 防水层拆除
1.屋面拆除SBS卷材及找
平层 m2 340.47

9 010103002003 楼层运出垃圾
1.楼层运出垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 142.62

10 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 142.62

分部小计

屋面恢复

11 011001001001 细石混凝土保护
层屋面

细石混凝土保护层屋面
1、20厚1:3水泥砂浆找平
层
2、4+3mm厚SBS改性沥青
防水卷材(低温柔性要求-
25° )
3、10厚1:3水泥砂浆隔离
层

m2 2192.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程
标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼
顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及
教学楼外墙维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、40厚C20细石混凝土泵
送，周边卷材不外漏,每4
m断缝2mm,内填柔性沥青
砂浆

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：屋面及室内吊顶维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 密封圈 个

2 自攻螺钉 百个

3 砂纸 张

4 水泥 t 32.5

5 砂子中粗砂 m3

6 纸面石膏板 m2

7 苯丙清漆 kg

8 108内墙涂料 kg

9 苯丙乳胶漆内墙用 kg

10 成品腻子粉 kg

11 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

12 改性沥青嵌缝油膏 kg

13 油漆溶剂油 kg

14 液化石油气 kg

15 水 m3

16 其他材料费 元

17 其他材料费 元

18 SBS弹性沥青防水胶 kg

19 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

20 预拌细石混凝土 m3 C20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙维修工程
标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼
顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及
教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙拆除

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙 m2 4900

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.8

分部小计

外墙恢复

3 011201001001 墙面一般抹灰(
外墙）

1.墙面抹抗裂砂浆4mm
2.挂耐碱网格布一层

m2 1372

4 011407001001
墙面喷刷涂料(
外墙）

1.外墙刮柔性耐水腻子2
遍
2.外墙涂料2遍

m2 4900

5 01B001 墙面彩绘
1.外墙面彩绘
2.综合单价暂估80元/平
米

m2 270

分部小计

措施项目

6 011701008001 外装饰吊篮 1.电动升降吊篮 m2 4900

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外墙维修工程 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外墙维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂纸 张

2 玻璃纤维网格布(耐碱) m2

3 成品腻子粉 kg

4 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

5 水 m3

6 聚合物抗裂砂浆 kg

7 墙面彩绘 m2

8 其他材料费 元

9 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额
标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼
顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及
教学楼外墙维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 59600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 59600 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 59600

合    计 59600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室
内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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