
准格尔旗第十中学改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗第十中学改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:教室、
办公室、功能室、过道、
楼梯间等内墙面，顶棚涂
料

m2 9316.12

2 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:矿棉
板
2.龙骨及饰面种类:金属

m2 750.6

3 011605001001 平面块料拆除
1.部位:厕所蹲台
2.饰面材料种类:块料面
层（含结合层）

m2 96

4 011609002002 隔断隔墙拆除
1.部位:厕所
2.拆除隔墙的饰面种类:
隔断板

m2 288.72

5 011609002001 隔断隔墙拆除
1.部位:厨房
2.拆除隔墙的饰面种类:
彩钢夹芯板

m2 174.8

6 011601001001 砖砌体拆除
1.部位：厕所蹲台
2.砌体材质:砖砌 m3 13.56

7 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾(
含楼层出垃圾）
2.运距:投标人自行考虑

m3 84.96

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厨房改造

1 011210003001 玻璃隔断 1.塑钢玻璃隔断 m2 174.8

分部小计

教学楼改造

2 011406003001 满刮腻子

1.部位：教学楼室内、过
道、楼梯间墙面
2.墙固一遍：108胶
3.刮腻子要求：2遍仿瓷
腻子

m2 5790.64

3 011406003002 满刮腻子

1.部位：教学楼室内、过
道、楼梯间顶面
2.墙固一遍：108胶
3.刮腻子要求：2遍仿瓷
腻子

m2 3525.48

4 011207001001 墙面装饰板

1.部位:功能室
2.面层材料品种、规格:
铝板面竹木纤维板
3.厚度：10mm

m2 395.86

5 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨600*600
2.面层材料品种、规格:6
00*600吸音矿棉板 厚度5
mm

m2 750.6

6 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:成品抗倍特板隔断 m2 288.72

7 011102003001 块料楼地面
1.部位：蹲台
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地砖300*300

m2 96

8 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 13.56

9 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:高分子防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚两遍

m2 96

10 030412001001 普通灯具
1.名称:LED平板灯
2.型号:600*600 套 51

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 66.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002
白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶条 个 φ20

2 铁件综合 kg

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 纤维板 m2 10mm

5 地砖 m2 300× 300

6 矿棉板 m2 5mm

7 厕浴隔断(成品含五金) m2

8 塑钢全玻璃隔断 m2

9 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 600× 600

10 成品腻子粉 kg

11 聚氨酯甲乙料 kg

12 108胶 kg

13 吊杆 kg

14 水 m3

15 木脚手板 m3

16 金属膨胀螺栓 套 M6

17 玻璃胶 支 335g/支

18 干混砌筑砂浆 m3 M10

19 干混地面砂浆 M20 m3

20 成套灯具 套



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 60000

合    计 60000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 35.38

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 19.22

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 18.03

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 保温水泥板墙 1.墙体类型:内墙    
2.厚度：100 mm

m3 5.33

2 010401003002 保温水泥板墙
1.墙体类型:外墙    
2.厚度：150 mm m3 9.7

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.85

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.23

5 010507001001 坡道 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m2 4.5

6 010501001002 二次灌浆 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C40 m3 0.41

7 010516003001 植筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20mm 个 12

8 010507003001 集水沟

1.20厚1:2水泥砂浆面层
2.60厚C20混凝土
3.C20混凝土垫层
4.素土夯实（含雨水篦子
）

m 6.7

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 级别： HRB400 t 0.041

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 级别： HRB400 t 0.026

11 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤25mm级别： HRB400
2.连接方式：电渣压力焊 t 0.061

分部小计

门窗工程

12 010802001002 金属门

1.门代号及洞口尺寸:M18
27
2.门框、扇材质:肯德基
门

m2 4.86

13 010801001001 木质门 1.门代号及洞口尺寸:成
品木门安装 单扇门M1022

樘 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
06
2.框、扇材质:断桥铝合
金6+12+6LOW-e中空玻璃
窗

m2 2.16

分部小计

屋面工程

15 010401003003
保温水泥板屋面
板

1.厚度：150 mm m3 5.31

16 010902001001 屋面卷材防水

1:40厚C20细石混凝土保
护层，内配钢筋网片Ф4 
@150，每6m留10宽缝内填
防水油膏
2.满铺0.15厚聚乙烯薄膜
一层
3:3+4mm厚SBS高聚物聚酯
胎改性沥青防水卷材
4.20厚水泥砂浆找平层，
阴角处抹小八字角，砂浆
中掺聚丙烯或锦纶-6纤维
0.75~0.90kg/m³
5:1:8轻质混凝土找2%坡
，最薄处20厚

m2 35.38

分部小计

装饰装修工程

17 011608001001 铲除墙面 1.铲除原有墙面找平层 m2 47.79

18 011102003001 块料地面

1.地砖尺寸规格：800*80
0 厚度10
2.10厚地砖铺实拍平、稀
水泥浆擦缝
3.40厚1:4干硬性水泥砂
浆找平层
4.素水泥浆一道
5.60厚C15混凝土垫层
6.150厚卵石灌M5.0水泥
砂浆垫层
7.素土夯实

m2 27.21

19 011102003002 块料防水地面

1.地砖尺寸规格：800*80
0 厚度10
2.10厚地砖铺实拍平、稀
水泥浆擦缝
3.30厚1:4干硬性水泥砂
浆找平层
4.2厚聚合物水泥防水涂

m2 4.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料
5.最薄处20厚1:3水泥砂
浆
6.素水泥浆一道
7.60厚C15混凝土垫层
8.150厚卵石灌M5.0水泥
砂浆垫层
9.素土夯实

20 011204003001 块料墙面

1.面砖尺寸：240*60 厚
度5
2.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
3.1.5厚聚合物水泥防水
涂料(I型)
4.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
5.4~5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝

m2 26.46

21 011406003001 满刮腻子

1.刷防火性合成树脂乳液
涂料二道饰面
2.封底漆一道(千燥后再
做面涂)
3.15厚1:3水泥砂浆找平
4.5厚1:3水泥砂浆找平
5.素水泥浆一道用毛(内
掺建筑胶)

m2 190.4

22 011407001001 墙面喷刷涂料

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚2:1∶8水泥石灰砂
浆
3.6厚1∶2.5水泥砂浆找
平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
5.满刮腻子两遍
6.喷或滚刷底涂料一遍
7.喷或滚刷面层涂料二遍

m2 67.82

23 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
PVC板 δ1.25

m2 31.18

分部小计

金属结构工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规格:方管
柱制作安装150*5（Q235B
）含金属构件场地运输
2.除锈等级：不低于Sa2
级
3.除锈方式:喷砂除锈
4.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

t 0.648

25 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格 :HN20
0*100(Q235B)含金属构件
场地运输
2.除锈等级：不低于Sa2
级
3.除锈方式:喷砂除锈
4.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

t 0.71

分部小计

油漆工程

26 011405001001 钢柱防火涂料

1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆两遍，环氧
云铁中间漆两遍，丙烯酸
聚氨酯面漆两遍
2.防火涂料耐火极限：2.
0小时

m2 13.86

27 011405001002 钢梁防火涂料

1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆两遍，环氧
云铁中间漆两遍，丙烯酸
聚氨酯面漆两遍
2.防火涂料耐火极限：1.
5小时

m2 26.35

分部小计

措施项目

28 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:现浇框
架结构
2.檐口高度:3.9m

m2 35.38

29 011702001001 垫层 1.垫层模板 m2 2.06

30 011702025001 集水沟 1.集水沟模板 m2 15.54

31 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 2.6

32 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 5.52

33 011702029001 坡道 1.坡道模板 m2 0.9

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 中厚钢板综合 t

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 面砖240× 60 m2 5mm

5 地砖 m2 800× 800

6 轻质墙板 m2 δ100

7 轻质墙板 m2 δ150

8
轻钢龙骨不上人型(平面)30
0× 300 m2

9 单扇套装平开实木门 樘

10 肯德基门 m2

11
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

12 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

13 薄型防火涂料 kg

14 厚型防火涂料 kg

15 防水涂料 kg JS

16 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

17 聚乙烯薄膜 m2 0.15

18 混凝土雨水井箅 套

19 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm

20 预拌细石混凝土 m3 C20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱ALX
1.名称:配电箱ALX
2.规格:400x300x200
3.安装方式：墙上明装

台 1

2 030411001001 配管SC25
1、名称：电气配管
2、材质、规格：SC25
3、配置形式：暗配

m 80

3 030411001002 配管JDG20
1、名称：电气配管
2、材质、规格：JDG20
3、配置形式：暗配

m 62.5

4 030411004001 配线WDZ-BYJ-2.
5mm2

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、规格型号：WDZ-BYJ2.
5mm2

m 136.5

5 030411004002 配线WDZ-BYJ-4
mm2

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、规格型号：WDZ-BYJ4
mm2

m 51

6 030411004003 配线WDZ-BYJ-6
mm2

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内穿线
3、规格型号：WDZ-BYJ6
mm2

m 240

7 030404035001 单相二三孔插座
1.名称：单相二三孔插座
2.型号：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装

个 4

8 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号：2*30W
3.安装方式：吸顶

套 1

9 030412005002 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号：1*30W
3.安装方式：吸顶

套 2

10 030412001001 吸顶灯
1.名称:吸顶灯
2.型号：32W
3.安装方式：吸顶

套 3

11 030412002001 防水防潮型节能
灯

1.名称:防水防潮型节能
灯
2.型号：32W
3.安装方式：吸顶

套 1

12 030404034001 单联单控开关
1.名称：单联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装形式：墙上暗装

个 4

13 030404034002 双联单控开关
1.名称：双联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装形式：墙上暗装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式：暗装

个 11

15 030411006002 接线盒
1.名称:开关盒
2.安装形式：暗装 个 6

16 030414002001 送配电装置系统
1.输配电装置系统调试 
交流供电 ≤1kV

系统 1

分部小计

防雷接地

17 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质：镀锌扁钢 40*4

根 2

18 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质：镀锌扁钢 40*4 m 17.6

19 030409002002 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.材质：镀锌扁钢 50*5

m 23

20 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线敷设
2.断接卡子制作安装 m 6.8

21 030414011001 接地装置 1.接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 镀锌角钢综合 kg

3 焊接钢管 m DN25

4 JDG管 m 20

5 镀锌钢管卡子 个 DN25

6 铜芯绝缘电线 m WDZ-BYJ-2.5mm2

7 铜芯绝缘电线 m WDZ-BYJ-4mm2

8 铜芯绝缘电线 m BV6mm2

9 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

10 其他材料费 元

11 镀锌地线夹 套 20mm

12 镀锌地线夹 套 25mm

13 吸顶灯 套

14 双管荧光灯 套 顶嘉

苏州顶嘉工
程技术有限
公司呼和浩
特办事处

15 单管荧光灯 套 昇辉
昇辉控股有
限公司西安
办事处

16 防水防潮型节能灯 套

17 单联单控开关 只

18 单相二三孔安全插座 套

19 接线盒 个

20 ALX400*300*200 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑复合
管De40
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:冲洗消毒

m 10.9

2 031001006001 塑料管 PPR-De3
2

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR-De32 
1.6Mpa
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计
要求:冲洗消毒

m 8.5

3 031001006002 塑料管 PPR-De2
0

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De20 
1.6Mpa
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:冲洗消毒

m 3.5

4 031003001001
螺纹阀门 截止
阀 DN40

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹

个 1

5 031003001002
螺纹阀门 截止
阀 DN25

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 1

6 031003001003
螺纹阀门 截止
阀 DN15

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹

个 1

7 030817008001 套管制作安装 
DN40

1.类型:套管制作安装
2.规格:DN40

个 1

8 031002002002
成品管卡安装 
DN32以内

1.成品管卡安装
2.规格:公称直径32mm以
内

个 3

9 031002002003 成品管卡安装 
DN20

1.成品管卡安装
2.规格:公称直径20mm以
内

个 2

10 030901013001 灭火器
1.名称：磷酸铵盐干粉灭
火器
2.型号:MF/ABC5

具 2

11 031208002002 管道绝热 1.绝热材料品种:20mm厚 m3 0.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

B1级橡塑防结露

12 031002001002 管道支架
1.管道支架制作安装
2.单件重量：5kg

kg 7.51

13 031201003002 金属结构刷油 1.支架刷防锈漆两遍 kg 7.51

分部小计

排水

14 031001006003
球墨铸铁管DN10
0

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:球墨铸铁
管DN100
4.连接形式:机械接口

m 5

15 031001006004 球墨铸铁管DN50

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:球墨铸铁
管DN50
4.连接形式:机械接口

m 0.9

16 031001006005
钢带增强聚乙烯
螺旋波纹管DN20
0

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢带增强
聚乙烯螺旋波纹管DN200
4.连接形式:PE热收缩管
（带）连接

m 1.5

17 031001006007
钢带增强聚乙烯
螺旋波纹管DN30
0

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢带增强
聚乙烯螺旋波纹管DN300
4.连接形式:PE热收缩管
（带）连接

m 16.5

18 030817008002 柔性防水套管制
作安装 DN100

1.类型:柔性防水套管制
作安装
2.规格:DN100

个 1

19 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.组装形式:台式洗脸盆
（成品）
3.含自动感应水嘴

组 1

20 031004006001 蹲式大便器 1.名称：蹲式大便器 脚
踏开关 组 1

21 031004014001 地漏 DN50
1.名称:地漏
2.规格:DN50 个 1

22 031004014002 地面扫除口 DN7
5

1.名称:地面扫除口
2.规格:DN75

个 4

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

23 031001002001 无缝钢管DN32
1.名称:无缝钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:丝接

m 36.9

24 031001002002 无缝钢管DN20
1.名称:无缝钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接

m 55

25 031005002001

钢制方管低温辐
射散热器RBGFDF
5517507-2.0/1.
215片

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器RBGFDF5517507-
2.0/1.2
2.规格：15片

组 4

26 031005002002

钢制方管低温辐
射散热器RBGFDF
5517507-2.0/1.
225片

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器RBGFDF5517507-
2.0/1.2
2.规格：25片

组 1

27 031003001004 手动放风阀 φ1
0

1.名称：手动放风阀 φ1
0 个 5

28 031003001005
散热器温控阀 
DN20

1.名称：散热器温控阀
2.规格：DN20 个 5

29 031003003001 截止阀 DN32 1.名称：截止阀
2.规格：DN32

个 2

30 031003003002 截止阀 DN20 1.名称：截止阀
2.规格：DN20 个 5

31 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.除锈:轻锈
3.刷油:防锈漆一道，色
漆两道

m2 9.56

32 031002001001 管道支架制作安
装

1.名称:管道支架制作安
装 kg 25.36

33 031201003001 金属结构刷油

1.名称:金属结构刷油
2.除锈:轻锈
3.刷油:防锈漆一道，色
漆两道

kg 25.36

34 031208002001
管道绝热-离心
玻璃棉管壳 DN5
0mm以下

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉管壳DN50mm以下40mm

m3 0.4

35 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

措施项目

36 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水、采暖工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水、采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢 kg 综合

2 热轧厚钢板 kg δ10~20

3 混合冷热水龙头 个

4 大便器脚踏阀 个

5
室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN100

6
给水室内钢塑复合管螺纹管
件 个 DN40

7 法兰压盖 个 DN100

8 洗脸盆 个

9 瓷蹲式大便器 个 安华
内蒙古爱铧
商贸有限公
司

10 钢管32 m

11 钢管20 m

12 柔性铸铁排水管DN100 m

13 塑料管 PPR-De32 m

14
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
DN200

m 惠升
江苏惠升管
业集团有限
公司

15
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
DN300

m 天迈
内蒙古天迈
管业有限公
司

16 钢塑复合管De40 m

17 磷酸铵盐干粉灭火器 个

18
钢制方管低温辐射散热器
RBGFDF5517507-2.0/1.215
片

组

19
钢制方管低温辐射散热器
RBGFDF5517507-2.0/1.225
片

组

20 散热器温控阀 DN20 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1、名称:通风管道
2、材质:镀锌钢板 0.5mm
3、形状:矩形
4、规格:长边长≤320mm
5、接口形式:法兰连接

m2 1.33

2 030703001001 防火阀
1、名称:70° 防火阀
2、规格: 200*200mm

个 1

3 030703001002 碳钢阀门
1、名称:风管止回阀
2、规格: 200*200mm

个 1

4 030404033001 风扇

1.名称:带自闭功能吊顶
排风扇
2.规格：功率:0.06KW风
量:400m3/h型号:BLD-400
3.安装形式:吸顶安装

台 1

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆
1.场内、场外材料搬运2.
搭、拆脚手架3.拆除脚手
架后材料的堆放

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 031302002001 夜间施工增加费

7 031302002002 白天在地下室施工增
加费

8 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：准格尔旗第十中学改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：通风工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 圆钢 kg φ5.5~9

2 扁钢(59以内) kg

3 角钢 kg 50× 5以内

4 镀锌角钢 kg 60以内

5 镀锌薄钢板 m2 δ0.5

6 橡胶板 kg δ1~3

7 铁铆钉 kg

8 木螺钉 个 d2~4× 6~65

9 自攻螺钉 10个 ST4× 12

10 六角螺栓带螺母 10套 M6× 30~50

11 六角螺栓带螺母 10套 M6× 75以下

12 膨胀螺栓 套 M12

13 塑料胀管 个 φ6~8

14 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

15 冲击钻头 个 φ6~8

16 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

17 其他材料费 元

18 带调节阀(过滤器)百叶风口 个

19 风管止回阀 个

20 排气扇 台
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