
厕所维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人： 准格尔旗职业高级中学

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



厕所维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：厕所维修工程

序号 单位工程名称 合计

1 厕所维修工程

1.1 教职工公寓楼 装修

1.2 学生公寓楼  装修

1.3 教学楼  装修

1.4 教职工公寓楼 安装

1.5 学生公寓楼 安装

1.6 教学楼 安装

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面

1 011605001001 平面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 306.89

2 010904002001 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 306.89

3 011102003001
水泥砂浆层铺贴
400*400防滑地
砖

清理基层、试排弹线、锯
板修边、铺抹结合层、铺
贴饰面、清理净面

m2 306.89

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及
PVC 饰面拆除

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 305.16

5 011302001001
安装成品600*60
0铝扣板吊顶

1、直径8mm全丝吊杆
2、卫生间吊顶主龙骨为3
8轻钢烤漆主骨间距为100
0mm,副龙骨为轻钢烤漆三
角副龙骨间距为扣板规格
尺寸。
3、0.6mm厚 面层安装。

m2 305.16

6 011502001001 L型铝合金收边
条 天棚钉收边线 m 300.2

分部小计

包管

7 011606002001 拆除 铝塑板包
管及龙骨架

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 60.35

分部小计

墙面

8 011605002001 立面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 104.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011204003001 水泥砂浆粘贴40
0*800墙砖

基层清理、修补、调运砂
浆、铺抹结合层、选料、
贴面砖、擦缝、清洁表面
。

m2 104.24

10 010904002004 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 111.8

分部小计

洗手池

11 011204003003
池下部支腿 水
泥砂浆粘贴400*
800墙砖

基层清理、修补、调运砂
浆、铺抹结合层、选料、
贴面砖、擦缝、清洁表面
。

m2 12.22

12 011204001001
水泥砂浆粘接 1
5mm厚石材墙面

1、清理、修补基层表面
、调运砂浆、铺抹结合层
、选料、面层粘贴、清洁
表面
2、芝麻灰

m2 87.53

13 010904002003
2mm厚合成高分
子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 35.22

14 011605002002 块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 99.75

15 011505010001 安装成品防雾银
镜

安装玻璃面层、钉压条等 m2 49.92

分部小计

隔断

16 011210005001
安装成品 厕浴
隔断及门

1、隔断材质：抗倍特板1
8mm
2、配件：不锈钢

m2 88.6

17 011210005002
安装成品 厕浴
隔断及门

1、隔断材质：12mm钢化
玻璃 
2、配件：不锈钢

m2 74.36

18 011609002001 隔断隔墙拆除

1、拆除 材质综合考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 162.96

分部小计

门

19 011610002001 门拆除 1、拆除 材质综合考虑 m2 18.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

20 010801002004 安装成品钢制套
装门

1、门框、门套、门扇安
装,五金安装,框周边塞缝
等
2、门把手安装

m2 18.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教职工公寓楼 装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面

1 011605001001 平面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 1071.01

2 010904002004 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 1071

3 011102003001
水泥砂浆层铺贴
400*400防滑地
砖

清理基层、试排弹线、锯
板修边、铺抹结合层、铺
贴饰面、清理净面

m2 1071

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及
PVC 饰面拆除

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 1064.52

5 011302001001
安装成品600*60
0铝扣板吊顶

1、直径8mm全丝吊杆
2、卫生间吊顶主龙骨为3
8轻钢烤漆主骨间距为100
0mm,副龙骨为轻钢烤漆三
角副龙骨间距为扣板规格
尺寸。
3、0.6mm厚 面层安装。

m2 1064.52

6 011502001001 L型铝合金收边
条 天棚钉收边线 m 1021.2

分部小计

包管

7 011606002001 拆除 铝塑板包
管及龙骨架

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 227.82

分部小计

墙面

8 011605002001 立面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 375.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011204003001 水泥砂浆粘贴40
0*800墙砖

基层清理、修补、调运砂
浆、铺抹结合层、选料、
贴面砖、擦缝、清洁表面
。

m2 375.6

10 010904002005 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 383.28

分部小计

洗手池

11 011204003003
池下部支腿 水
泥砂浆粘贴400*
800墙砖

基层清理、修补、调运砂
浆、铺抹结合层、选料、
贴面砖、擦缝、清洁表面
。

m2 37.6

12 011204001002
水泥砂浆粘接 1
5mm厚石材墙面

1、清理、修补基层表面
、调运砂浆、铺抹结合层
、选料、面层粘贴、清洁
表面
2、芝麻灰

m2 269.3

13 010904002003
2mm厚合成高分
子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 108.36

14 011605002002 块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 306.9

15 011505010001 安装成品防雾银
镜

安装玻璃面层、钉压条等 m2 153.6

分部小计

隔断

16 011210005002
安装成品 厕浴
隔断及门

1、隔断材质：抗倍特板1
8mm
2、配件：不锈钢

m2 996.6

17 011609002001 隔断隔墙拆除

1、拆除 材质综合考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 996.6

分部小计

门

18 011610002001 门拆除

1、拆除 材质综合考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 72.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 010801002003 安装成品钢制套
装门

1、门框、门套、门扇安
装,五金安装,框周边塞缝
等
2、门把手安装

m2 72.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学生公寓楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面

1 011605001001 平面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 1364.52

2 010904002003 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 1364.52

3 011102003001
水泥砂浆层铺贴
400*400防滑地
砖

清理基层、试排弹线、锯
板修边、铺抹结合层、铺
贴饰面、清理净面

m2 1364.52

分部小计

天棚

4 011606003001 天棚面龙骨及
PVC 饰面拆除

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 1351.94

5 011302001001
安装成品600*60
0铝扣板吊顶

1、直径8mm全丝吊杆
2、卫生间吊顶主龙骨为3
8轻钢烤漆主骨间距为100
0mm,副龙骨为轻钢烤漆三
角副龙骨间距为扣板规格
尺寸。
3、0.6mm厚 面层安装。

m2 1351.94

6 011502001001 L型铝合金收边
条 天棚钉收边线 m 1497.93

分部小计

包管

7 011606002001 拆除 铝塑板包
管及龙骨架

1、拆除，龙骨材质综合
考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 505.74

分部小计

墙面

8 011605002001 立面块料拆除

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 561.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011204003001 水泥砂浆粘贴40
0*800墙砖

基层清理、修补、调运砂
浆、铺抹结合层、选料、
贴面砖、擦缝、清洁表面
。

m2 561.09

10 010904002004 1.5mm厚合成高
分子防水涂料

清理基层,调配及涂刷涂
料 m2 561.09

分部小计

洗手池

11 011614003001 拆除大理石洗手
台

1、拆除砂浆结合层、面
层
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m 106.56

12 011505010001 定制成品带边框
防雾镜面

基层、面层、边框 全部
工序

m2 107.52

13 011505001001 大理石洗漱台 
≤1m2

1、定位、划线,
2、镀锌钢架制作、安装,
3、芝麻灰石板安装、净
面

m2 5.63

14 011505001002 大理石洗漱台 >
1m2

1、定位、划线,
2、镀锌钢架制作、安装,
3、芝麻灰石板安装、净
面

m2 100.93

15 011505001003 大理石台面开孔 切割、磨边、成型、刨光 个 112

16 011505001004 洗漱下侧包柜
1、 1mm厚不锈钢板（做
活动板方便后期维修） m2 90.51

分部小计

隔断

17 011210005002 安装成品 厕浴
隔断及门

1、隔断材质：抗倍特板1
8mm
2、配件：不锈钢

m2 1167.04

18 011609002001 隔断隔墙拆除

1、拆除 材质综合考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 1167.04

分部小计

门

19 011610002001 门拆除

1、拆除 材质综合考虑
2、垃圾垂直运输，
3、垃圾外运，运距自行
考虑

m2 136.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 010801002005 安装成品钢制套
装门

1、门框、门套、门扇安
装,五金安装,框周边塞缝
等
2、门把手安装

m2 136.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼  装修 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

洁具

1 031004006005
蹲式大便器安装
 埋入式 感应开
关

场内搬运、打螺栓孔,大
便器、阀门及附件安装,
与上下水管连接,试水。

组 20

2 011612002001 蹲式大便器 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 20

3 031004006002 感应落地式小便
器

场内搬运、切管、安装小
便器、感应阀及附件、连
接上下水管、试水等

组 16

4 011612002002
感应落地式小便
器  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 16

5 031004014001
壁栓水龙头 安
装 公称直径15
mm

1、铜制、加长，冷水水
龙头
2、场内搬运、外观检查
、安装、试水

个 52

6 031004006003 成品拖布池安装

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装支架、安装成品
拖布池及附件、连接上下
水管、试水等

组 3

7 011612002003 成品拖布池  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 3

8 031004018001 洗衣机 安装

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装设施及附件、连
接上下水管、试水等

套 14

9 011612002004 洗衣机  拆除 1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件, 套 14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

10 031004018002 直饮水机 安装 
1600*480*1480

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装设施及附件、连
接上下水管、试水等

套 5

11 011612002005 直饮水机  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 5

12 031004003003
成品洗面柜安装
 柜长约1.2m

1、水龙头安装
2、洗脸盆及附件安装、
与上下水管连接、试水
3、柜体安装
4、盆上镜安装

组 4

13 011612002006 成品洗面柜  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 4

14 031004010001 淋浴器 冷热水 1、成套淋浴器安装（含
混水阀）、接管、试

套 16

15 011612002007 淋浴器  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 16

16 031004006004 成品拖布池安装

1、场内搬运、切管、套
丝、安装支架、安装成品
拖布池及附件、连接上下
水管、试水等
2、水嘴安装

组 1

17 011612002008 成品拖布池  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至

套 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

18 031004014002 地漏安装 公称
直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 37

19 031004014005 洗衣机地漏安装
 公称直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 14

20 031004014006
盥洗池下水安装
 公称直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 26

21 011612002009 地漏 拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 77

22 031004014004 地面扫除口安装
 公称直径100mm

安装、与下水管连接、试
水 个 4

23 011612002010 地面扫除口 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 4

分部小计

冷水 立管 及 
阀门

24 031001007001 衬塑钢管 DN70

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 1.3

25 031001007002 衬塑钢管 DN50

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 19.6

26 031001007003 衬塑钢管 DN40 1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接, m 38.14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

27 031001007004 衬塑钢管 DN32

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 36.03

28 031001007006 衬塑钢管 DN25

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 14.4

29 031001007005 衬塑钢管 DN20

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 8

30 011612001001 复合管拆除 DN6
5--DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 1.3

31 011612001002 复合管拆除 DN3
2--DN50

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 93.77

32 011612001003 复合管拆除 DN2
5以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 22.4

33 031003003001 法兰闸阀门  DN
70

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、沟槽连接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 1

34 031003003002
法兰闸阀门  DN
50

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、沟槽连接

个 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

35 031003001001 铜质铜芯截止阀
  DN40

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 2

36 031003001002 铜质铜芯截止阀
  DN32

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 1

37 031003001005
铜质铜芯截止阀
  DN20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 8

38 031003001006
自动排气阀  DN
20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 8

分部小计

冷水支管 及阀
门

39 031001006001 PP-R管 de63

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 8.55

40 031001006002 PP-R管 de50

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 7.36

41 031001006003 PP-R管 de40
1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),

m 16.54
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

42 031001006004 PP-R管 de32

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 27.02

43 031001006005 PP-R管 de25

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 59.13

44 011612001004 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 118.6

45 031003003003 法兰闸阀门   
de63

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、熔接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 4

46 031003005003 铜质铜芯截止阀
  de40

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 17

47 031003005004 铜质铜芯截止阀
  de32

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 9

48 031003005005 铜质铜芯截止阀
  de25

1、熔接
2、场内搬运、切管、清

个 7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

理、阀门熔接、试压检查

49 031003005007 止回阀  de25
1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 5

分部小计

热水立管及阀门

50 031001007007 衬塑钢管 DN40

1、内筋热水专用嵌入式
衬塑钢管,专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 8

51 031001007008 衬塑钢管 DN32

1、内筋热水专用嵌入式
衬塑钢管,专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 8

52 011612001005
复合管拆除 DN3
2--DN50

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 16

53 031003001003 铜质铜芯截止阀
  DN40

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 2

54 031003001004 铜质铜芯截止阀
  DN32

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 2

分部小计

热水支管及阀门

55 031001006010 PP-R管 de32

1、管道采用热水专用 (
纳米抗菌)无规共聚聚丙
烯管(PP-R管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 35.99

56 031001006011 PP-R管 de25 1、管道采用(纳米抗菌) m 22.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

57 011612001006 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 58.6

58 031003005006 铜质铜芯截止阀
  de32

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 8

分部小计

支架

59 031002001001 成品管卡安装 
公称直径50

定位、打眼、固定管卡。 套 6

60 031002001002 成品管卡安装 
公称直径40 定位、打眼、固定管卡。 套 14

61 031002001003 成品管卡安装 
公称直径32

定位、打眼、固定管卡。 套 17

62 031002001004
成品管卡安装 
公称直径25 定位、打眼、固定管卡。 套 22

63 031002001005 成品管卡安装 
公称直径20 定位、打眼、固定管卡。 套 8

分部小计

柔性接口的机制
排水铸铁管,法
兰接口橡胶圈密
封,螺栓紧固

64 031001005001
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直径50mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 12

65 031001005002
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直75mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,

m 23.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

66 031001005003
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直100mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 29.19

67 031001005004
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直150mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 7.03

68 031201001001 1.刷沥青漆两道 调配、涂刷。 m2 22.51

69 011612001009
铸铁管道拆除 
DN75以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 35.26

70 011612001010 铸铁管道拆除 
DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 29.19

71 011612001011 铸铁管道拆除 
DN150

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 7.03

72 011602001001 混凝土构件拆除

1、1层埋排水管 产生的
拆除 混凝土地面垫层
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m3 1.69

73 010404001001 C15 垫层 混凝土垫层恢复，包含全
部工序 m3 1.69

74 010101003001 挖沟槽土方

1、1层埋排水管 产生的
土方
2、土方开挖、土方类别
、（部分室内、部分室外
）综合考虑
3、土方回填

m3 9.64

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

增强降噪型UPVC
管 排水管

75 031001006007 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN50

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 38.5

76 031001006008 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN75

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 75.2

77 031002001008 成品管卡安装 
DN75 定位、打眼、固定管卡。 套 25

78 031001006009
增强降噪型UPVC
管,胶接 DN100

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 114.8

79 031002001009 成品管卡安装 
DN100 定位、打眼、固定管卡。 套 32

80 011612001007
塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 38.5

81 011612001008 塑料管道拆除 
DN75-100以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 190

分部小计

通风系统

82 030108001002 卫生间通风器

1、 型号BLD-700,风量70
0m3/h,风压100Pa,功率40
W,自带止回阀。
2、场内搬运、开箱检查
、找平、找正、安装固定

台 8

83 030703001003 250*160   70摄
氏度防火阀

场内搬运、号孔、钻孔、
对口、校正、制垫、加垫
、上螺栓、紧固、试动。

个 8

84 030702001001 250*160   碳钢
通风管道

1、通风管道采用镀锌钢
板制作,咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。壁厚
按《通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-
2016的要求。
2.场内搬运、制作:放样
、下料、折方、轧口、咬
口,制作直管、管件、吊
托支架,钻孔、焊接、

m2 18.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

组对。
3.安装:找标高、打支架
墙洞、配合预留孔洞、埋
设吊托支架,组装、风管
就位、找平、找正、加密
封胶条、上角码、弹簧夹
、螺栓、紧固。

分部小计

散热器 安拆

85 031005001001
卫生间散热器 
拆除

1、每组包含散热器片数 
综合考虑
2、泄水、拆活接头、剔
落卡子、托架、堵洞、搬
运至材料堆放地点等全部
操作过程
3、材料暂存、保管

组 16

86 031005001002 铸铁散热器 重
新安装

1、托钩(卡子)安装、散
热器稳固、水压试验
2、散热器利旧，每组包
含散热器片数 综合考虑

组 16

分部小计

电气

87 030411001001 PVC20 管敷设吊
棚内敷设

测位、划线、打眼、下胀
管、连接管件、配管、上
螺钉、穿引线、清理现场
等

m 143

88 030411004001 配线 BV2.5
扫管、涂滑石粉、穿线、
编号、焊接包头、清理现
场等

m 553.2

89 030404035001 三孔插座
测位、划线、打眼、埋塑
料胀管、装插座、接线、
装盖、清理现场等

个 17

90 030412001001 600*600mm防潮
平板灯

1、嵌入式安装
2、32W 色温4000K

套 35

91 011613001001 灯具拆除
接头线拆除、灯具、配件
拆除、搬运至指定地点、
清理现场等

套 35

92 011613001002 开关拆除
开关、接线等拆除,搬运
至指定地点、清理现场等
。

套 18

93 030404034001 照明开关 双联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

94 030404034002
照明开关 单联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、
接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

个 10

95 030411006001 接线盒（暗装）
测位、固定、修孔、清理
现场等 个 35

分部小计

调试费用

96 030704001001
通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

97 031009001001 采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

98 031301017001 脚手架搭拆

1、场内、场外材料搬运
。
2、搭、拆脚手架。
3、拆除脚手架后材料的
堆放。

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教职工公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

洁具

1 031004006001
蹲式大便器安装
 埋入式 感应开
关

场内搬运、打螺栓孔,大
便器、阀门及附件安装,
与上下水管连接,试水。

组 220

2 011612002001 蹲式大便器 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 220

3 031004014001
壁栓水龙头 安
装 公称直径15
mm

1、铜制、加长，冷水水
龙头
2、场内搬运、外观检查
、安装、试水

个 200

4 031004006003 成品拖布池安装

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装支架、安装成品
拖布池及附件、连接上下
水管、试水等

组 20

5 011612002003
成品拖布池  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 20

6 031004018001 洗衣机 安装

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装设施及附件、连
接上下水管、试水等

套 20

7 011612002004 洗衣机  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 20

8 031004018002 直饮水机 安装 
1600*480*1480

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装设施及附件、连
接上下水管、试水等

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011612002005 直饮水机  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 10

10 031004014002
地漏安装 公称
直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 80

11 031004014005 洗衣机地漏安装
 公称直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 20

12 031004014006
盥洗池下水安装
 公称直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 100

13 011612002009 地漏 拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 200

14 031004014004
地面扫除口安装
 公称直径100mm

安装、与下水管连接、试
水 个 30

15 011612002010 地面扫除口 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 30

分部小计

冷水 立管 及 
阀门

16 031001007001 衬塑钢管 DN70

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 2.6

17 031001007002 衬塑钢管 DN50

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 260.2

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031001007003 衬塑钢管 DN40

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 72

19 031001007004 衬塑钢管 DN32

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 58.8

20 031001007005 衬塑钢管 DN20

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 24

21 011612001001 复合管拆除 DN6
5--DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 2.6

22 011612001002 复合管拆除 DN3
2--DN50

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 391

23 011612001003 复合管拆除 DN2
5以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 24

24 031003003001 法兰闸阀门  DN
70

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、沟槽连接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 2

25 031003003002 法兰闸阀门  DN
50

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、沟槽连接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 22

26 031003001005 铜质铜芯截止阀
  DN20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟

个 24

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

槽滚压、阀门安装、水压
试验

27 031003001006 自动排气阀  DN
20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 24

分部小计

冷水支管 及阀
门

28 031001006001 PP-R管 de63

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 75

29 031001006002 PP-R管 de50

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 110.4

30 031001006003 PP-R管 de40

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 36

31 031001006004 PP-R管 de32

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。

m 50.4

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

32 031001006005 PP-R管 de25

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 134

33 011612001004 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 406.4

34 031003003003
法兰闸阀门   
de63

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、熔接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 60

35 031003005003 铜质铜芯截止阀
  de40

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 50

36 031003005004 铜质铜芯截止阀
  de32

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 10

37 031003005005 止回阀  de25
1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 10

分部小计

支架

38 031002001001 成品管卡安装 
公称直径50 定位、打眼、固定管卡。 套 72

39 031002001002 成品管卡安装 
公称直径40 定位、打眼、固定管卡。 套 30

40 031002001003 成品管卡安装 
公称直径32 定位、打眼、固定管卡。 套 24

41 031002001004
成品管卡安装 
公称直径25

定位、打眼、固定管卡。 套 20

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 031002001005
成品管卡安装 
公称直径20

定位、打眼、固定管卡。 套 40

分部小计

柔性接口的机制
排水铸铁管,法
兰接口橡胶圈密
封,螺栓紧固

43 031001005001
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直径50mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 22

44 031001005002
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直75mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 51.06

45 031001005003
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直100mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 74.24

46 031001005004
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直150mm以内

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 70.78

47 031201001001 1.刷沥青漆两道 调配、涂刷。 m2 79.89

48 011612001007 铸铁管道拆除 
DN75以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 73.06

49 011612001008 铸铁管道拆除 
DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 74.24

50 011612001009 铸铁管道拆除 1、泄水、切割，堵管口 m 70.78

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN150
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

51 011602001001 混凝土构件拆除

1、1层埋排水管 产生的
拆除 混凝土地面垫层
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m3 5.24

52 010404001001 C15 垫层
混凝土垫层恢复，包含全
部工序 m3 5.24

53 010101003001 挖沟槽土方

1、1层埋排水管 产生的
土方
2、土方开挖、土方类别
、（部分室内、部分室外
）综合考虑
3、土方回填

m3 34.22

分部小计

增强降噪型UPVC
管 排水管

54 031001006007 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN50

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 88

55 031001006008 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN75

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 204.24

56 031002001006
成品管卡安装 
DN75

定位、打眼、固定管卡。 套 68

57 031001006009 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN100

场内搬运、切管、组对、
粘接、管道及管件安装、
灌水试验、通球试验。

m 620.96

58 031002001007 成品管卡安装 
DN100

定位、打眼、固定管卡。 套 172

59 011612001005 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 88

60 011612001006 塑料管道拆除 
DN75-100以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 825.2

分部小计

通风系统

61 030108001001 卫生间通风器 1、 型号BLD-500,风量 台 30

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

500m3/h,风压250Pa,功率
40W,自带止回阀
2、场内搬运、开箱检查
、找平、找正、安装固定

62 030703001001 150*250   70摄
氏度防火阀

场内搬运、号孔、钻孔、
对口、校正、制垫、加垫
、上螺栓、紧固、试动。

个 30

63 030702001002 160*250 碳钢通
风管道

1、通风管道采用镀锌钢
板制作,咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。壁厚
按《通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-
2016的要求。
2.场内搬运、制作:放样
、下料、折方、轧口、咬
口,制作直管、管件、吊
托支架,钻孔、焊接、组
对。
3.安装:找标高、打支架
墙洞、配合预留孔洞、埋
设吊托支架,组装、风管
就位、找平、找正、加密
封胶条、上角码、弹簧夹
、螺栓、紧固。

m2 64.94

分部小计

散热器 安拆

64 031005001001 卫生间散热器 
拆除

1、每组包含散热器片数 
综合考虑
2、泄水、拆活接头、剔
落卡子、托架、堵洞、搬
运至材料堆放地点等全部
操作过程
3、材料暂存、保管

组 60

65 031005001002 铸铁散热器 重
新安装

1、托钩(卡子)安装、散
热器稳固、水压试验
2、散热器利旧，每组包
含散热器片数 综合考虑

组 60

分部小计

电气

66 030412001001 600*600mm防潮
平板灯

1、嵌入式安装
2、32W 色温4000K 套 120

67 011613001001 灯具拆除
接头线拆除、灯具、配件
拆除、搬运至指定地点、
清理现场等

套 120

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

68 011613001002 开关拆除
开关、接线等拆除,搬运
至指定地点、清理现场等
。

套 60

69 030404035001 三孔插座
测位、划线、打眼、埋塑
料胀管、装插座、接线、
装盖、清理现场等

个 30

70 030404034001 照明开关 双联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、
接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

个 30

71 030404034002 照明开关 单联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、
接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

个 30

72 030411006001 接线盒（暗装） 测位、固定、修孔、清理
现场等

个 90

73 030411001001 PVC20 管敷设吊
棚内敷设

测位、划线、打眼、下胀
管、连接管件、配管、上
螺钉、穿引线、清理现场
等

m 530

74 030411004001 配线 BV2.5
扫管、涂滑石粉、穿线、
编号、焊接包头、清理现
场等

m 2040

分部小计

系统调试

75 031009001001
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

76 030704001001
通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

77 031301017001 脚手架搭拆

1、场内、场外材料搬运
。
2、搭、拆脚手架。
3、拆除脚手架后材料的
堆放。

项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：学生公寓楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

洁具

1 031004006005
蹲式大便器安装
 埋入式 感应开
关

场内搬运、打螺栓孔,大
便器、阀门及附件安装,
与上下水管连接,试水。

组 264

2 011612002001 蹲式大便器 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 264

3 031004006002 感应落地式小便
器

场内搬运、切管、安装小
便器、感应阀及附件、连
接上下水管、试水等

组 104

4 011612002002
感应落地式小便
器  拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 104

5 031004006003 成品拖布池安装

1、原有设施重新安装（
利旧）
2、场内搬运、切管、套
丝、安装支架、安装成品
拖布池及附件、连接上下
水管、试水等

组 16

6 011612002003 成品拖布池  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、暂存、包管，重新装
修完工后续用

套 16

7 031004003001 洗脸盆 台下式 
冷热水

1、水龙头安装
2、洗脸盆及附件安装、
与上下水管连接、试水

组 112

8 011612002011 洗脸盆 台下式 
 拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 112

9 031004006004 成品拖布池安装 1、场内搬运、切管、套 组 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

丝、安装支架、安装成品
拖布池及附件、连接上下
水管、试水等
2、水嘴安装

10 011612002008 成品拖布池  拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管、支架及其附件,
安丝堵,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 20

11 031004014002 地漏安装 公称
直径50mm

场内搬运、切管、套丝、
捻口、安装地漏、找平、
找正、排水试验。

个 108

12 011612002009 地漏 拆除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 108

13 031004014004
地面扫除口安装
 公称直径100mm

安装、与下水管连接、试
水 个 20

14 031004014005 地面扫除口安装
 公称直径75mm

安装、与下水管连接、试
水 个 16

15 011612002010
地面扫除口 拆
除

1、包括锯、剔落给排水
连接管,剔凿地面,搬运至
材料堆放地点等全部操作
过程
2、垃圾外运，运距自行
考虑

套 36

分部小计

冷水 立管 及 
阀门

16 031001007001 衬塑钢管 DN70

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 8

17 031001007002 衬塑钢管 DN50

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 150

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031001007003 衬塑钢管 DN40

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 49.6

19 031001007004 衬塑钢管 DN32

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 116

20 031001007006 衬塑钢管 DN25

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 53.2

21 031001007005 衬塑钢管 DN20

1、内筋嵌入式衬塑钢管,
专用管件连接,
2、压力1.6MPa,
3、管道及管件安装,
4、场内搬运、水压试验
及水冲洗

m 28

22 011612001001 复合管拆除 DN6
5--DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 8

23 011612001002
复合管拆除 DN3
2--DN50

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 315.6

24 011612001003 复合管拆除 DN2
5以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 81.2

25 031003003001 法兰闸阀门  DN
70

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、沟槽连接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 4

26 031003003002 法兰闸阀门  DN
50

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

兰连接方式、沟槽连接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

27 031003001001 铜质铜芯截止阀
  DN40

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 8

28 031003001002
铜质铜芯截止阀
  DN32

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 4

29 031003001005 铜质铜芯截止阀
  DN20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 28

30 031003001006 自动排气阀  DN
20

1、专用管件连接
2、场内搬运、切管、沟
槽滚压、阀门安装、水压
试验

个 28

分部小计

冷水支管 及阀
门

31 031001006001 PP-R管 de63

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 86.56

32 031001006002 PP-R管 de50

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 134.4

33 031001006003 PP-R管 de40 1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R

m 17.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

34 031001006004 PP-R管 de32

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 52.8

35 031001006005 PP-R管 de25

1、管道采用(纳米抗菌)
无规共聚聚丙烯管(PP-R
管),
2、管材采用S4系列，
3、热熔连接。
4、公称压力1.6MPa。
5、场内搬运、切管、组
对、预热、熔接、管道及
管件安装、水压试验及水
冲洗

m 151.2

36 011612001004 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 442.4

37 031003003003 法兰闸阀门   
de63

1、阀门型号：Z45T-16 
2、阀门制作、安装，
3、法兰制作、安装，法
兰连接方式、熔接
4、场内搬运、制垫、加
垫、阀门连接、紧螺栓、
水压试验

个 32

38 031003005002
铜质铜芯截止阀
  de50

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 8

39 031003005003 铜质铜芯截止阀
  de40

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 16

40 031003005004 铜质铜芯截止阀 1、熔接 个 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

 de32 2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

41 031003005005 铜质铜芯截止阀
  de25

1、熔接
2、场内搬运、切管、清
理、阀门熔接、试压检查

个 40

分部小计

支架

42 031002001001 成品管卡安装 
公称直径50

定位、打眼、固定管卡。 套 56

43 031002001002
成品管卡安装 
公称直径40 定位、打眼、固定管卡。 套 53

44 031002001003
成品管卡安装 
公称直径32

定位、打眼、固定管卡。 套 28

45 031002001004 成品管卡安装 
公称直径25 定位、打眼、固定管卡。 套 36

46 031002001005 成品管卡安装 
公称直径20 定位、打眼、固定管卡。 套 52

分部小计

柔性接口的机制
排水铸铁管,法
兰接口橡胶圈密
封,螺栓紧固

47 031001005001
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直径50mm以内

柔性接口的机制排水铸铁
管,法兰接口橡胶圈密封,
螺栓紧固，灌水试验、通
球试验

m 42

48 031001005002
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直75mm以内

柔性接口的机制排水铸铁
管,法兰接口橡胶圈密封,
螺栓紧固，灌水试验、通
球试验

m 81.2

49 031001005003
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直100mm以内

柔性接口的机制排水铸铁
管,法兰接口橡胶圈密封,
螺栓紧固，灌水试验、通
球试验

m 105.64

50 031001005004
室内柔性铸铁排
水管安装 公称
直150mm以内

柔性接口的机制排水铸铁
管,法兰接口橡胶圈密封,
螺栓紧固，灌水试验、通
球试验

m 84.4

51 031201001001 1.刷沥青漆两道 调配、涂刷。 m2 109.55

52 011612001009 铸铁管道拆除 
DN75以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行

m 123.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

考虑

53 011612001010 铸铁管道拆除 
DN100

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 105.64

54 011612001011 铸铁管道拆除 
DN150

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 84.4

55 011602001001 混凝土构件拆除

1、1层埋排水管 产生的
拆除 混凝土地面垫层
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m3 8.21

56 010404001001 C15 垫层 混凝土垫层恢复，包含全
部工序 m3 8.21

57 010101003001 挖沟槽土方

1、1层埋排水管 产生的
土方
2、土方开挖、土方类别
、（部分室内、部分室外
）综合考虑
3、土方回填

m3 62.05

分部小计

增强降噪型UPVC
管 排水管

58 031001006007 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN50

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 292

59 031001006008 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN75

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管膛
、切管、上胶圈、管道及
管件安装、螺栓紧固，灌
水试验、通球试验

m 295.6

60 031002001006
成品管卡安装 
DN75 定位、打眼、固定管卡。 套 100

61 031001006009 增强降噪型UPVC
管,胶接 DN100

1、柔性接口的机制排水
铸铁管,法兰接口橡胶圈
密封,
2、场内搬运、清扫管

m 785.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

膛、切管、上胶圈、管道
及管件安装、螺栓紧固，
灌水试验、通球试验

62 031002001007 成品管卡安装 
DN100

定位、打眼、固定管卡。 套 192

63 011612001007 塑料管道拆除 
DN50以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 292

64 011612001008 塑料管道拆除 
DN75-100以内

1、泄水、切割，堵管口
及搬运至堆放地点
2、垃圾外运，运距自行
考虑

m 1080

分部小计

通风系统

65 030108001001 卫生间通风器

1、 型号BLD-500,风量50
0m3/h,风压250Pa,功率40
W,自带止回阀
2、场内搬运、开箱检查
、找平、找正、安装固定

台 72

66 030703001002
200*420   70摄
氏度防火阀

场内搬运、号孔、钻孔、
对口、校正、制垫、加垫
、上螺栓、紧固、试动。

个 16

67 030703001001 200*320   70摄
氏度防火阀

场内搬运、号孔、钻孔、
对口、校正、制垫、加垫
、上螺栓、紧固、试动。

个 4

68 030702001001
200*200 碳钢通
风管道

1、通风管道采用镀锌钢
板制作,咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。壁厚
按《通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-
2016的要求。
2.场内搬运、制作:放样
、下料、折方、轧口、咬
口,制作直管、管件、吊
托支架,钻孔、焊接、组
对。
3.安装:找标高、打支架
墙洞、配合预留孔洞、埋
设吊托支架,组装、风管
就位、找平、找正、加密
封胶条、上角码、弹簧夹
、螺栓、紧固。

m2 120.7

69 030702001002 320*200 碳钢通 1、通风管道采用镀锌钢 m2 252.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

风管道

板制作,咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。壁厚
按《通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-
2016的要求。
2.场内搬运、制作:放样
、下料、折方、轧口、咬
口,制作直管、管件、吊
托支架,钻孔、焊接、组
对。
3.安装:找标高、打支架
墙洞、配合预留孔洞、埋
设吊托支架,组装、风管
就位、找平、找正、加密
封胶条、上角码、弹簧夹
、螺栓、紧固。

70 030702001004 200*420 碳钢通
风管道

1、通风管道采用镀锌钢
板制作,咬口连接或铆接,
不得采用焊接连接。壁厚
按《通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-
2016的要求。
2.场内搬运、制作:放样
、下料、折方、轧口、咬
口,制作直管、管件、吊
托支架,钻孔、焊接、组
对。
3.安装:找标高、打支架
墙洞、配合预留孔洞、埋
设吊托支架,组装、风管
就位、找平、找正、加密
封胶条、上角码、弹簧夹
、螺栓、紧固。

m2 12.7

分部小计

散热器 安拆

71 031005001001 卫生间散热器 
拆除

1、每组包含散热器片数 
综合考虑
2、泄水、拆活接头、剔
落卡子、托架、堵洞、搬
运至材料堆放地点等全部
操作过程
3、材料暂存、保管

组 76

72 031005001002 铸铁散热器 重
新安装

1、托钩(卡子)安装、散
热器稳固、水压试验
2、散热器利旧，每组包
含散热器片数 综合考虑

组 76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

电气

73 030412001001
600*600mm防潮
平板灯

1、嵌入式安装
2、32W 色温4000K

套 180

74 011613001001 灯具拆除
接头线拆除、灯具、配件
拆除、搬运至指定地点、
清理现场等

套 180

75 011613001002 开关拆除
开关、接线等拆除,搬运
至指定地点、清理现场等
。

套 112

76 030404034001
照明开关 双联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、
接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

个 40

77 030404034002 照明开关 单联
开关

测位、划线、打眼、清扫
盒子、上塑料台、缠钢丝
弹簧垫、装开关和按钮、
接线、装盖、埋塑料胀管
、清理现场等。

个 72

78 030411006001 接线盒（暗装） 测位、固定、修孔、清理
现场等 个 112

79 030411001001 PVC20 管敷设吊
棚内敷设

测位、划线、打眼、下胀
管、连接管件、配管、上
螺钉、穿引线、清理现场
等

m 792

80 030411004001 配线 BV2.5
扫管、涂滑石粉、穿线、
编号、焊接包头、清理现
场等

m 3396

分部小计

系统调试

81 031009001001 采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

82 030704001001 通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

83 031301017001 脚手架搭拆

1、场内、场外材料搬运
。
2、搭、拆脚手架。
3、拆除脚手架后材料的

项 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

堆放。

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼 安装 标段：厕所维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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