
沙圪堵镇小区安防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区土石方工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:道路结构层1
.02m

m3 3190.25

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:＞95%
2.填方材料品种:回填土
、电动夯实机夯实

m3 3171.82

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑 m3 18.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：民乐小区土石方工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民乐小区土石方工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：民乐小区土石方工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 监控杆基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 18.43

2 010516002001 预埋铁件 预埋铁件制作、安装 t 0.575

3 030307005001 设备支架制作安
装

1.名称:摄像机支架（原
有监控杆增加支架挑臂L=
1.0米）
2.制作、安装

台 164

4 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱（AL1/AL2
）
2.型号、规格:300*500*2
00
3.安装方式:明装,高度距
地1.5米
4.本体安装
5.焊、压接线端子
6.接地

台 2

5 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱（AL3/AL4
）
2.型号、规格:300*500*2
00
3.安装方式:明装,高度距
地1.5米
4.本体安装
5.焊、压接线端子
6.接地

台 2

6 030404017003 配电箱

1.名称:室外防水弱电箱
2.型号、规格:300*300*2
00
3.安装方式:杆上明装,安
装高度距地3.0米
4.本体安装
5.焊、压接线端子
6.接地

台 98

7 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*10mm2
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.电压等级(kV):1KV

m 167

8 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*6mm2
3.敷设方式、部位:管内
敷设
4.电压等级(kV):1KV

m 7622

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头制作
、安装
2.型号、规格:YJV22-3*1
0mm2
3.电压等级（kV):1KV

个 8

10 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.规格:热镀锌角钢∠50*
50*5
3.接地极（板、桩)制作
、安装
4.补刷（喷)油漆

根 110

11 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线敷设
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:室内

m 207

12 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.安装形式:埋地

m 1459

13 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.安装形式:埋地

m 349

14 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC32
4.安装形式:埋地

m 462

15 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:热镀锌过路保护
管
3.规格:SC40
4.安装形式:埋地

m 420

16 030412007001 监控杆

1.名称:监控杆 
2.规格:杆高4.5米,挑臂(
L=1.0米)
3.灯杆材质、规格:金属

根 32

17 030501001001 输入设备

1.名称:分布式输入节点
2.技术参数:2.1.★采用
纯嵌入式构架,使用高性
能化图像处理芯片,支持H
.264,265解码输出,非 PC
/X86/X64构架,无内置操
作系统。
颜色采样采用 4:4:4 全
色域采集和输出,保证图

台 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  3  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

像质量、色度、亮度、饱
和度、对比度等,达到视
觉无损;提高系统响应速
度与稳定性。(提供CNAS
机构认可的
第三方权威检测报告加盖
公司公章)
2.2★单个节点具备1路10
80P输入,1路视频环出,1
路光纤接口,1路网络接口
,(提供产品照片)
2.3.★节点前面板具备显
示面板和状态指示灯,显
示内容至少需包括设备名
称、设备IP 地址。(提供
CNAS机构认可的第三方权
威检测报告加盖公司公章
)
2.4.★支持双引擎容错功
能,当浅压缩码流故障时,
可自动切换至深压缩码流
,保障画面正常显示。(提
供CNAS机构认可的第三方
权威检测报告加盖公司公
章)
2.5.支持H.265、H.264、
MJPG网络流解码显示,可
直接解码显示海康、大华
等网络摄像头信号。
2.6.支持去隔行处理,支
持分辨率包括:1920x1080
@60i;1920x1080@50i;向
下兼容
2.7.支持输入信号丢失后
通知用户具体哪路输入信
号丢失
2.8.支持截取输入图像的
局部进行显示,支持可视
化及数据坐标精确截取输
入图像的局部进行图像去
黑边,用户可通过软件实
时观察截取效果。
2.9.★支持视频输入环出
功能,方便用户复用信号
源使用。环出自动跟随主

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  4  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

备信号切换,环出接口支
持掉电环出,在设备断电
情况下可正常环出使用。
(提供CNAS
机构认可的第三方权威检
测报告加盖公司公章)
2.10.★支持视频信号采
集可调,支持15Hz、30Hz
、60Hz、120Hz、144Hz、
240Hz视频信号采集;信号
传输延时<5ms,图像处理
不丢帧,无丢
帧、卡顿现象。(提供
CNAS机构认可的第三方权
威检测报告加盖公司公章
)
2.11.★信号源编码延时
小于0.05ms。(提供CNAS
机构认可的第三方权威检
测报告加盖公司公章)
3.本体安装
4.单体调试

18 030501010001 收发器

1.名称:光纤收发器
2.技术参数:2.1.配置:提
供1000Mbps电口和1.25
Gbps光口,2.2.提供了如
何从SD卡中安全导出录像
文件的步骤和方法,确保
数据管理的便捷性。2.3.
波长 :其标准SC接口与131
0nm工作波长。2.4.接口
采用SC类型。2.5.监控光
纤收发器工作温度范围(0
℃~70℃)。
3.本体安装
4.单体调试

台 98

19 030501012001 交换机

1.名称:8口交换机
2.本体安装
3.单体调试
4.技术参数：4.1.配置:
可用千兆PoE电接口数量
≥4(8),千兆光接口数量
≥2,千兆电接口数量≥2
4.2.交换容量≥104Gbps
4.3.转发性能≥77.38
Mpps
4.4.支持自适应

台 29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  5  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

802.3af/at供电标准,整
机最大输出功率≥470W
4.5.支持8芯供电,支持6
KV防浪涌(PoE口)
4.6.支持IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、IEEE 802.
3x
4.7.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程控制和状态查看
4.8.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行系
统拓扑展示及管理
4.9.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程升级,重启
4.10.支持通过管理平台
对交换机间不同的连接方
式进行系统拓扑识别,包
括网线连接、光纤连接、
无线连接;支持通过管理
平台展示链路详情,包括
传输速率、链路两端设备
信息和链路带宽告警。
4.11.支持通过管理平台,
手机APP在网络拓扑中展
示交换机详情,包括基本
信息、性能使用信息、交
换机面板状态、端口信息
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)
4.12.支持通过管理平台,
手机APP在系统异常时实
时推送交换机告警信息并
展示告警内容(需提供第
三方权威机构检测报告证
明)
4.13.支持通过管理平台
对交换机进行PoE功率管
理,包括整机/端口功率监
控,PoE功能开启/关闭(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)
4.14.支持通过管理平台
对交换机进行流量控制配

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  6  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

置,防止数据在传输过程
中丢失
4.15.支持通过管理平台
对交换机进行链路聚合配
置,可以把多个物理网口
配置为一个逻辑端口进行
数据传输

20 030501012002 交换机

1.名称:4口交换机
2.本体安装
3.单体调试
4.技术参数：4.1.配置:
可用千兆PoE电接口数量
≥4(8),千兆光接口数量
≥2,千兆电接口数量≥2
4.2.交换容量≥104Gbps
4.3.转发性能≥77.38
Mpps
4.4.支持自适应802.3af/
at供电标准,整机最大输
出功率≥470W
4.5.支持8芯供电,支持6
KV防浪涌(PoE口)
4.6.支持IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、IEEE 802.
3x
4.7.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程控制和状态查看
4.8.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行系
统拓扑展示及管理
4.9.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程升级,重启
4.10.支持通过管理平台
对交换机间不同的连接方
式进行系统拓扑识别,包
括网线连接、光纤连接、
无线连接;支持通过管理
平台展示链路详情,包括
传输速率、链路两端设备
信息和链路带宽告警。
4.11.支持通过管理平台,
手机APP在网络拓扑中展
示交换机详情,包括基本
信息、性能使用信息、交

台 69
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

换机面板状态、端口信息
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)
4.12.支持通过管理平台,
手机APP在系统异常时实
时推送交换机告警信息并
展示告警内容(需提供第
三方权威机构检测报告证
明)
4.13.支持通过管理平台
对交换机进行PoE功率管
理,包括整机/端口功率监
控,PoE功能开启/关闭(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)
4.14.支持通过管理平台
对交换机进行流量控制配
置,防止数据在传输过程
中丢失
4.15.支持通过管理平台
对交换机进行链路聚合配
置,可以把多个物理网口
配置为一个逻辑端口进行
数据传输

21 030501012003 交换机

1.名称:48口交换机
2.本体安装
3.单体调试
4.技术参数：4.1.配置:
可用千兆PoE电接口数量
≥48,千兆光接口数量≥2
,千兆电接口数量≥2
4.2.交换容量≥104Gbps
4.3.转发性能≥77.38
Mpps
4.4.支持自适应802.3af/
at供电标准,整机最大输
出功率≥470W
4.5.支持8芯供电,支持6
KV防浪涌(PoE口)
4.6.支持IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、IEEE 802.
3x
4.7.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程控制和状态查看
4.8.支持通过管理平台,

台 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

手机APP对交换机进行系
统拓扑展示及管理
4.9.支持通过管理平台,
手机APP对交换机进行远
程升级,重启
4.10.支持通过管理平台
对交换机间不同的连接方
式进行系统拓扑识别,包
括网线连接、光纤连接、
无线连接;支持通过管理
平台展示链路详情,
包括传输速率、链路两端
设备信息和链路带宽告警
。
4.11.支持通过管理平台,
手机APP在网络拓扑中展
示交换机详情,包括基本
信息、性能使用信息、交
换机面板状态、端口信息
(需提供第三方权威
机构检测报告证明)
4.12.支持通过管理平台,
手机APP在系统异常时实
时推送交换机告警信息并
展示告警内容(需提供第
三方权威机构检测报告证
明)
4.13.支持通过管理平台
对交换机进行PoE功率管
理,包括整机/端口功率监
控,PoE功能开启/关闭(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)
4.14.支持通过管理平台
对交换机进行流量控制配
置,防止数据在传输过程
中丢失
4.15.支持通过管理平台
对交换机进行链路聚合配
置,可以把多个物理网口
配置为一个逻辑端口进行
数据传输

22 030501012004 核心交换机

1.名称:核心交换机
2.本体安装
3.单体调试
4.技术参数：4.1.配置:
可用千兆电接口数量≥24
,千兆光口数量≥24,万

台 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

兆光接口数量≥6
4.2.支持独立的console
管理串口
4.3.交换容量≥598Gbps
4.4.转发性能≥252Mpps
4.5.支持802.3ad规定的
链路聚合功能
4.6.支持MAC地址绑定功
能
4.7.支持按端口划分VLAN
,支持VLAN TRUNK(需提供
第三方权威机构检测报告
证明)
4.8.支持ERPS以太网环网
保护协议
4.9.支持静态路由、策略
路由、RIP、OSPF、BGP、
IS-IS路由协议
4.10.支持IGMP Snooping
4.11.支持基于源MAC地址
、源IP地址、目的IP地址
、源端口、目的端口、指
定协议的ACL(需提供第三
方权威机构检测报告证明
)
4.12.支持STP/RSTP功能
4.13.支持端口镜像
4.14.支持用户的分级分
权控制,可以为用户分配
不同权限,每个用户只能
进行其权限所允许的操作
4.15.可以为远程连接用
户提供访问控制,拒绝未
通过验证的连接

23 030502001001 机柜、机架

1.名称:机柜
2.规格:42U
3.本体安装
3.相关固定件的连接

台 3

24 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 4328

25 030502007001 光缆

1.名称:4芯单模光纤(含
光缆对接头)
2.敷设、标记
3.卡接

m 588

26 030502007002 光缆 1.名称:48芯单模光纤(含 m 6935
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

光缆对接头)
2.敷设、标记
3.卡接

27 030608010001 DVI线缆

1.名称:DVI线缆
2.规格:DVI-D电缆,单通
道,28AWG,4.5m,黑色
3.线缆敷设
4.线缆辅助元件安装及测
试

根 6

28 031201001001 管道刷油

1.名称:既有监控杆除锈
刷漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
既有监控杆(直径90mm,高
度5m)除锈刷漆,手工除锈
,除锈等级Sa2.5,环氧富
锌底漆一遍+调和面漆两
遍
3.调配、涂刷

m 830

29 040205020001 监控摄像机

1.名称:室外枪式数字监
控器
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V± 30
%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 271

30 080901002002 中控主机

1.名称:中控主机
2.技术参数:2.1、多核
CPU,主频≥1.4G,≥1G内
存,支持128G Flash闪存;
2.2、支持≥2路带供电

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

T-NET总线信号管理,支持
1路Ethernet接口,支持1
路红外仿真输出接口,支
持1路红外学习接口;
2.3、支持≥8路可自定义
的I/O输入输出或红外输
出,支持红外调制信号发
送;
2.4、设备需具备≥4路触
点,每路触点安装的继电
器规格为支持30V/1A DC,
125V/0.5A AC负载;
2.5、设备需具备端口复
用功能,支持8路可自定义
协议的串口,可配置RS-23
2、RS-485、DMX512协议,
第一第五路支持24V供电;
2.6、设备编程方式支持
自定义宏、可编辑宏、可
导入或导出宏,支持图形
化和语句式编程,具备时
间轴、多线程时间编辑功
能,支持操控屏直接编程,
用户可自行编辑按键形式
及按键的执行联动操作内
容;
2.7、设备可建立自有的
红外代码数据库,或下载
最新的红外代码库,可实
现一键发双代码等红外逻
辑控制;
2.8、设备需支持多平台
控制。支持Android、IOS
、Windows三平台同时控
制,主机支持一机多屏、
一屏多机、多屏多机等对
接方式;
2.9、设备应支持双机备
份功能,当主控主机出现
网络通讯中断或停机时,
备份主机自动启动并接管
系统,保证系统正常运行
。
3.安装、调试
4.连接

31 080901002003 中心管理平台 1.名称:中心管理平台
2.技术参数:2.1、平台采

台 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

用B/S+C/S架构，2.2、软
件平台采用模块化设计,
实现实时浏览、大屏管理
、中控管理、音频管理、
转码管理等系统互联互通
,在同一平台下可对不同
功能模块进行操作,实现
统一管理;2.3、支持对实
时浏览信号实现云台控制
,对前端设备的各种动作
进行遥控,包括摄像机方
向控制、变倍控制、光圈
控制、调焦控制、巡航扫
描、预置位等功能,快速
的启动顺序显示,快速的
关闭显示;2.4、具备大屏
任意拼接方式选择,任意
信号都可在大屏显示范围
内开窗显示、整屏拼接、
任意漫游、信号叠加、任
意跨屏、信号分割,相互
之间不受影响,多种类型
的信号切换间,不出现闪
屏、黑屏、花屏以及显示
不同步等现象;2.5、支持
对信号源进行任意分组,
并且支持信号分组收藏夹
,可以进行自动的信号源
轮巡应用;2.6、支持预案
管理及预案收藏夹,实现
对全屏布局的快速切换应
用,可以进行自动的预案
轮巡应用;2.7、具备中控
管理功能,可对灯光、音
响、投影、大屏等设备进
行中控管理,实现相应的
操作应用;2.8、交互直控
。支持对信号源节点的反
向直接控制,实现移动端
的跨越式交互直控和触控
的KVM体验。
3.安装、调试
4.连接

32 080901005001 存储设备

1.名称:监控硬盘
2.容量:8TB
3.技术参数:3.1.单硬盘
支持多达32个摄像头的高
清流

台 75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.2.高达256MiB缓冲区,
流畅存储视频,并防止丢
帧
3.3.24× 7全天候高效稳
定运行
3.4.年度工作负载等级为
300TB/年
3.5.高级格式(AF)512e扇
区技术,保障硬盘扇区4K
对齐
4.安装、调试
5.连接

33 080901005002 存储设备

1.名称:存储设备
2.参数:2.1、采用LINUX
操作系统,具有不少于1个
控制单元、1个64位六核
处理器、8GB内存、2个可
热插拔BBU电源;
2.2、支持同时接入不少
于500路具有人体检测功
能的摄像机,当侦测到人
体时,可进行人体抠图和
人脸抓拍图,并触发报警
联动录像、抓拍图片、弹
出报警画面、上传中心、
蜂鸣报警以及日志记录;(
提供公安部有效检测报告
复印件加盖原厂公章或投
标专用章)
2.3、支持通过浏览器对
单个或多个存储服务器设
备或设备内的磁盘进行定
位,并可设置时间;支持当
存储硬盘出现故障,对应
硬盘槽位有报警灯光提示
;(提供公安部有效检测报
告复印件加盖原厂公章或
投标专用章)
2.4、支持配置文件和数
据导出功能,且支持配置
文件和数据加密导出;可
支持后台配置数据、账户
数据和密钥数据均采用加
密算法进行存储;
2.5、支持前端设备优先

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

直接连接存储设备进行录
像,当直接访问存储设备
不通时,系统将通过媒体
转发服务器进行录像存储
。用户访问存储设备的录
像时(回放、下载),系统
优先选择用户直接连接存
储设备;当用户和存储设
备之间链路不通时,系统
将通过媒体转发服务器进
行自动路由,存储录像;(
提供公安部有效检测报告
复印件加盖原厂公章或投
标专用章)
2.6、支持将数据随机分
散存储至各个硬盘;可全
盘参与某一种业务(包含
但不限于读写盘、只读盘
、冗余盘、抽帧盘、AI回
放盘等);
2.7、具有分区安全空间
功能,当存储录像文件过
程中切换硬盘分区,存储
的录像文件应完整不丢帧
;
2.8、支持同时进行不低
于2600Mbps视(音)频码流
存储、2600Mbps视(音)频
码流转发、400Mbps视(音
)频码流回放,在转发模式
下,可支持不低于4096
Mbps视(音)频码流的转发
;IPSAN工作模式下,存储
带宽不小于8Gbps;
2.9、支持将多台设备分
别设置为主服务器和备用
服务器,当其中的主服务
器出现死机或者磁盘损坏
等情况,可自动切换至备
用服务器进行工作,当主
服务器恢复正常后,录像
数据能由备份服务器回传
至主服务器。可配置高速
、中速、低速进行回

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  15  页  共  24  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

传,可通过访问其中一台
备用服务器对其余的备用
服务器及主服务器进行控
制;
2.10、需实现与集团总部
总管理平台互联互通;
3.安装、调试
4.连接

34 080901010001 智能物联网综合
管理平台

1.名称:智能物联网综合
管理平台
2.具体要求:2.1、基本要
求:应包括但不限于基础
资源(组织、设备、人、
卡、车等信息)管理,事件
中心、数据存储、电子地
图、日志记录等基础功能
;应支持平台运维,提供服
务部署维护功能、支持模
块化升级部署、系统资源
使用情况监控等运维相关
功能;业务处理服务应支
持通过多个服务集群扩展
处理能力;应支持在
docker容器中部署业务子
系统;
2.2、显示功能要求:客户
端应支持多屏应用,同时
展现多个业务界面,支持
配置列表显示字段,可根
据列表字段对列表记录进
行筛选、排序等;
2.3、平台发现功能:应支
持添加业务子系统并进行
管理,应支持查看新增子
系统的帮助说明文档,添
加子系统后,说明文档自
动合并到现有的帮助中心
;
2.4、Web管理:应支持自
定义应用菜单布局,应支
持新增子系统新手向导,
应支持加密导入、导出平
台业务数据;
2.5、数据概览:应支持查
看平台运行数据,包括但

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价
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不限于:人数统计、车辆
统计、访客统计、人脸识
别信息、机动车识别信息
、非机动车识别信息、保
安人数、昨日消费
信息、园区考勤统计、设
备报警、设备运维等信息
;
2.6、用户、权限、信息
管理要求:应支持批量添
加人员,可导入、导出人
员的基本信息、生物特征
(指纹、人脸)信息和人员
头像图片;应支持人员字
段自定义配置;应支
持设备管理,可按设备名
称、通道进行模糊搜索,
应支持设备信息导入、导
出;应支持自定义修改设
备通道类型、通道数量;
2.7、报警管理:应支持设
置报警风暴间隔、报警等
级、是否保存、是否启用
;应支持自定义新增报警
类型,包括但不限于:报警
类型名称、报警等级、报
警归属设备等信息;
2.8、报警管理:应支持为
报警事件配置联动动作,
包括但不限于:联动录像
、邮件、短信及新增子系
统,支持的联动动作(包含
但不限于视频弹窗、门禁
、抓图、云台等);
应支持动态管理新增子系
统的报警类型,可自动将
新增子系统报警类型合并
到原有报警类型中进行统
一管理;
2.9、地图应用:应支持3D
地图,应支持在地图上配
置组织、热区、设备、通
道等资源点位信息,应支
持在地图上设置自定义资
源,包括省、市、区、停
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工程量
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综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

车场、社区等;
2.10、地图应用:应支持
为组织树上的组织配置地
图,可在地图上添加设备
点位,可根据设备点位切
换地图;应支持电子地图
上视频预览、录像回放、
报警闪烁提醒和设备
在线状态显示,应支持在
动态地图上添加(光栅图)
静态图片地图;
2.11、资源绑定:应支持
为指定设备和通道绑定视
频、门禁、可视对讲等资
源,可对指定设备和通道
进行视频预览、回放、开
关门等绑定资源支持的操
作;
2.12、域管理:应支持平
台上下级联,可查看下级
平台的状态和级联网络拓
扑结构,可进行数据推送
控制;
2.13、运维要求:应支持
服务器信息管理,可对服
务器进行恢复出厂设置、
固件升级;应支持安装子
系统时内存阈值设置;
2.14、运维要求:支持设
备接入的分布式管理,包
括视频设备接入服务、可
视对讲服务、门禁设备接
入服务、停车场设备接入
服务等的分布式管理;
2.15、运维要求:支持集
群管理,可配置集群参数,
包括基础资源集群和业务
系统服务集群。
2.16、运维要求:支持NTP
校时、本地校时,支持对
分布式服务器进行校时
2.17、运维要求:支持管
理系统工具资源,包括:子
系统安装包、系统组件包
、APP安装包、离线地
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图资源、帮助文档;
2.18、运维要求:支持查
看服务器上的日志空间总
量、已使用量及预计容量
占满的天数,可对日志进
行一键清空操作;
2.19、需与总部园区管理
平台无缝对接;
3.安装、调试
4.连接
5.标识

35 080901010002 屏幕控制平台

1.名称:屏幕控制平台
2.具体要求:所投产品采
用嵌入式架构,无需要操
作系统,支持GB28181标准
。(需提供第三方检测报
告证明)
可在客户端软件中进行用
户添加、删除、修改、密
码设置等操作,可为不同
用户设置不同管理权限(
资源权限、配置权限、操
作权限),最多可设置 64 
个用户(需提供第三方检
测报告证明)通过抓屏软
件可将远程笔记本桌面实
时解码上墙显示,实时画
面帧率≥30fps;可同时抓
取 8 个 4K 信号上墙显
示,且上墙前后 CPU 占用
率无明显变化;支持在电
视墙进行 8 画面分割显
示;可对远程笔记本桌面
进行整屏、单窗口、自定
义区域抓屏上墙(需提供
第三方检测报告证明)
可将一路输入视频图像发
送至多个输出接口进行拼
接显示;可将多路输入视
频图像发送至多个输出接
口拼接显示;支持拼接不
少于 64 路分辨率为 192
0× 1080 的视频图像;拼
接时不同输出之间画面应
同步、无撕裂感、 无错
位;支持多块屏幕图像

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价
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的拼接, 可将显示单元拼
接成一个高分辨率的单一
逻辑屏;全屏刷新时间≤2
0ms(需提供第三方检测报
告证明)
单输出接口支持 16 个分
辨率为 4096× 2160 图层
或 16 个分辨率为 1920
× 1080 图层;单张输出板
卡支持 30 个分辨率为 4
096× 2160图层或
30 个分辨率为 1920× 10
80 图层(需提供第三方检
测报告证明)支持解码格
式: H.265、Smart264、
Smart265、MJPEG;整机最
大解码能力支持64 路分
辨率为 200W的视频,或4
路分辨率为 3200W 的视
频;单板最大解码能力支
持 32 路分辨率为 200W
或 2 路分辨率为 3200W 
的视频(需提供第三方检
测报告证明)支持自定义
分辨率:宽(1280~3840)、
高(720~2160) 可设;可根
据LED显示屏响应的点数
及显示面积制定输出分辨
率,通过软件内部界面设
置及相应的点数划分制定
功能实现自适应;可将自
定义分辨率添加到系统默
认列表中。 (需提供第三
方检测报告证明)
可通过客户端软件远程操
控进行图片划线标注、图
片展示、视频播放、 
office 文件演示;支持在
移动端安装客户端软件, 
通过局域网远程控制电视
墙、信号源、视频矩阵(
需提供第三方检测报告证
明)可将窗口、底图、字
符叠加信息保存成场景,
可一键调用;支持保存 
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3000 个场景;场景可视化
:场景保存方式支持以布
局缩略图方式显示;场景
快速切换:输入信号切换
时无花屏、无蓝屏、无肉
眼可见的黑场现象支持自
动轮巡,轮巡间隔时间可
设置。 轮巡开始时间支
持以日期、小时、分钟的
形式进行设置256 路画面
场景切换到其他 256 路
画面场景延时≤300ms具
有倍帧畅显功能, 输入 2
5 帧或 30 帧的监控视频
帧率倍化为 60 帧输出; 
或输入 25 帧或 30 帧的
监控视频帧率倍化为 30 
帧输出输入板卡热插拔恢
复时间<2s,输出板卡热插
拔恢复时间<8s可自动保
存断电前的运行参数,重
新加电后可恢复到断电前
的状态设备在正常工作条
件下,其外壳温度不应超
过 65℃,机内发热部件连
续工作 4h 后,其温升不
应超过该部件的规定值在
正常工作条件下,连续工
作 168h,不应出现电、机
械或操作系统的故障
3.安装、调试
4.连接
5.标识

36 080904010001
网络拼接接收节
点
(HDMI-4K)

1.名称:网络拼接接收节
点(HDMI-4K)
2.要求:2.1.★采用纯嵌
入式构架,使用高性能国
产化图像处理芯片,支持H
.264,265解码输出,非 PC
/X86/X64构架,无内置操
作系统。颜色采样采用 4
:4:4 全色域采集和输出,
保证图像质量、色度、亮
度、饱和度、对比度等,
达到视觉无损;提高系统
响应速度与稳定性。(提
供CNAS机构认可的第

台 4
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价
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三方权威检测报告加盖公
司公章)
2.2.★单个节点具备1路1
080@60HZ输出,4路网口,1
个光纤接口(提供产品照
片)
2.3.★节点前面板具备 
显示面板和状态指示灯,
显示内容至少需包括设备
名称、设备IP 地址。。(
提供CNAS机构认可的第三
方权威检测报告加盖公司
公章)
2.4.★支持双引擎容错功
能,当浅压缩码流故障时,
可自动切换至深压缩码流
,保障画面正常显示。(提
供CNAS机构认可的第三方
权威检测报告加盖公司公
章)
2.5.支持音视频独立传输
,切换。单个输出单元输
出音频可与视频同源或不
同源。在无视频接入的情
况下也音频可正常传输.,
支持音频延时校正功能,
可手动调整音频播放延时
(1ms~100s),实现音视频
同步输出
2.6.★同一信号源经过编
码、解码后到两台显示屏
显示,显示时间差小于5us
。(提供CNAS机构认可的
第三方权威检测报告加盖
公司公章)
2.7.编码帧率支持1 帧~2
40帧每秒设置;支持后台
以1~120进行I帧间隔设置
;支持 base(基础)、main
(主要)、high(高)三种编
码复杂度选择方式
2.8.支持输出通道上叠加
任意字符(台标),可叠加
文字,图片,台标,时间等
信息。可自定义字体、颜
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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其中

暂估价
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色、大小、位置、背景色
等参数;可在一个信号源
上同时叠加四个不同的字
符(台标),四个字符均自
定义开启/关闭;可自定义
字体、颜色、大小、位置
、背景色等参数。
2.9.★上位机支持信号源
画面(刷新频率60Hz)实时
预览与输出显示内容的实
时监看,上位机支持高清
模式、标清模式、流畅模
式选择,节点可输出3种不
同分辨率的码流;可根据
当前硬件性能调节最佳的
监看效果,当前画面卡顿
时可通过调节不同模式实
现流畅监看;可支持32路
画面同时预监。(提供
CNAS机构认可的第三方权
威检测报告加盖公司公章
)
2.10.支持硬件监控,异常
报警提示,包括各节点分
辨率信息、温度、运行状
态、运行时间、IP 地址
的实时监测等。支持监控
通道节点运行状况,节点
不在线时,界面置灰不能
使用,当节点在线时,通道
恢复正常,监测节点运行
状态,连接状态监测
2.11.★支持 PC 端、移
动客户端管理,移动客户
端支持手机、PAD、移动
平板对系统进行可视化预
览和操作管理,保障信号
切换显示的准确性、便捷
性;可视化操作支持信号
接管推送不黑屏、不闪屏
。移动客户端支持I0S、
Android、Windows系统,
PC 端支持 Windows、
linux、麒麟、统信等系
统。(提供CNAS机构认可
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综合单价 合价
其中

暂估价
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的第三方权威检测报告加
盖公司公章)
2.12.★单个节点同时具
备光纤、网络传输接口,
支持光、网接口双链路冗
余热备份功能;单台编码
设备可同时编码输出2 路
备份信号至不同网络,单
台解码设备支持同时接受
主备 2 路码流;当主码流
出现故障,自动切换(切换
时间<1ms)至备码流。且
主备接口只占用单个IP 
地址。(提供CNAS机构认
可的第三方权威检测报告
加盖公司公章)
2.13.支持图像开窗、窗
口叠加、窗口漫游、字符
叠加、输出字符叠加、保
存场景、读取场景、图像
截取、大底图显示功能;
支持在多个屏幕上拼接开
窗;支持调整窗口大小以
及在多个显示器的任意位
置移动;支持通过窗口叠
加实现画中画显示。
2.14.★分布式拼接输出
节点支持音柱叠加功能,
可在输出节点上预览信号
源音频的状态,可以音柱
的形式监看音频音量大小
、电平信号等。(提供
CNAS机构认可的第三方权
威检测报告加盖公司公章
)
2.15.支持预操作模式,画
面调整过程不会在大屏实
时显示。点击推屏按钮时
,可将调整好的布局一键
上屏显示,防止误操作产
生
2.16.支持针对来自同一
台电脑不同接口输出的多
路画面,在拼接显示时仍
能实时同步显示。保障超
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

高分画面的大屏整体显示
效果。
2.17.支持LED大屏拼接模
式,可支持4096x4096内任
意分辨率设置。单屏支持
128种不同类型分辨率共
同使用。
2.18.★支持浅压缩拼接4
视频任意开窗。(提供
CNAS机构认可的第三方权
威检测报告加盖公司公章
)
3.安装、调试
4.连接

分部小计

措施项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：民乐小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030506007001 电子屏拆除 1.拆除电子屏 m2 18

2 030502001001 机柜、机架拆除 1.拆除机柜 台 3

3 030507008001 监控摄像设备 1.名称:室外枪式数字监
控器拆除 台 135

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001001
安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 031302002001 夜间施工增加

3 031302003001 非夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 冬雨季施工增加

6 031302006001 已完工程及设备保护

7 031302007001 高层施工增加

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0.26

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

沥青混凝土路面
拆除

1 040402017002 路面切缝 1.类别:道路切缝 m 150.67

2 041001001004 拆除路面
1.材质:沥青混凝土面层
、混凝土垫层
2.厚度:23.5cm

m2 452

3 041001003004 拆除基层
1.材质:天然砂砾
2.厚度:15cm
3.部位:道路底层

m2 452

4 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 174.02

分部小计

面包砖铺装拆除

5 041001002002 拆除人行道
1.材质:面包砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 1766

6 041001001005 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 1766

7 041001003005 拆除基层
1.材质:天然砂砾
2.厚度:15cm
3.部位:道路底层

m2 1766

8 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 635.76

分部小计

花岗岩铺装拆除

9 041001002001 拆除人行道
1.材质:花岗岩板及其结
合层
2.厚度:25mm+5mm

m2 235

10 041001001006 拆除路面
1.材质:混凝土基层
2.厚度:10cm m2 235

11 041001003006 拆除基层
1.材质:天然砂砾
2.厚度:15cm
3.部位:道路底层

m2 235

12 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 76.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

新建

沥青混凝土

13 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床整形
2.密实度:压实度0.95 m2 452

14 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:15cm m2 452

15 040203007001 水泥混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:16cmm厚

m2 452

16 040203003001 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.5kg/m3

m2 452

17 040203006001 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混泥土(AC-16)
2.厚度:4cm

m2 452

18 040203006002 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混泥土（AC-13）
2.厚度:3.5cm

m2 452

分部小计

面包砖铺装

19 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95 m2 1766

20 040204003001 人行道垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm厚

m2 1766

21 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:15cm m2 1766

22 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:面包
砖200*100*60mm（利旧）
2.结合层:5cm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 883

23 040204002004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:面包
砖200*100*60mm
2.结合层:5cm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 883

分部小计

花岗岩铺装

24 040204001002 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 235

25 040204003002 人行道垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10mm厚

m2 235

26 04020200900 砂砾 1.石料规格:天然砂砾 m2 235

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 石 2.厚度:15cm

27 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:25厚
的花岗岩火烧板铺装
2.结合层:5mm厚1:4干硬
性水泥砂浆
3.利旧

m2 117.5

28 040204002003 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:25厚
的花岗岩火烧板铺装
2.结合层:5mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 117.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：民乐小区市政道路 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙南小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205020001 监控摄像机

1.名称:高清红外探头
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V%%P3
0%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 6

2 080901002002 监控主机

1.名称:监控主机
2.规格:硬盘≥6个,支持
≥16路报警输入接口,10
路报警输出接口,2个RJ45
 
10M/100MI/1000M自适应
以网口,1对音频输入输出
接口,2个USB2.0接口,
1个USB3.0接口,1个RS232
(RJ45),1个RS485接口,
16个SATA3.0接口,1个
eSATA接口,2个HDMI接口
、1个VGA接口,
支16/9/7/5/4/3走廊模式
,支持WEB上可控制人机预
览列
3.安装、调试
4.连接

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC50
4.安装形式:埋地

m 144

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙南小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 387

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙南小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙南小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙南小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙南市政道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

铺装拆除

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:工字砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 42

2 041001001003 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 42

3 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 8.4

分部小计

新建

面包砖铺装

4 040204001002 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 42

5 040204003002 人行道垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm厚 m2 42

6 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚工字砖
2.结合层:40mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙南市政道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙南市政道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙南市政道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦和小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205020001 监控摄像机

1.名称:高清红外探头
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V%%P3
0%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 4

2 080901002002 监控主机

1.名称:监控主机
2.规格:硬盘≥6个,支持
≥16路报警输入接口,10
路报警输出接口,2个RJ45
 
10M/100MI/1000M自适应
以网口,1对音频输入输出
接口,2个USB2.0接口,
1个USB3.0接口,1个RS232
(RJ45),1个RS485接口,
16个SATA3.0接口,1个
eSATA接口,2个HDMI接口
、1个VGA接口,
支16/9/7/5/4/3走廊模式
,支持WEB上可控制人机预
览列
3.安装、调试
4.连接

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC50
4.安装形式:埋地

m 82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦和小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 265

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦和小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦和小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：锦和小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦和小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

铺装拆除

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:工字砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 19

2 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 19

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 3.8

分部小计

新建

面包砖铺装

4 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 19

5 040204003001 人行道垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm厚 m2 19

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚工字砖
2.结合层:40mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦和小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦和小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：锦和小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鑫丰小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205020001 监控摄像机

1.名称:高清红外探头
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V%%P3
0%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 6

2 080901002002 监控主机

1.名称:监控主机
2.规格:硬盘≥6个,支持
≥16路报警输入接口,10
路报警输出接口,2个RJ45
 
10M/100MI/1000M自适应
以网口,1对音频输入输出
接口,2个USB2.0接口,
1个USB3.0接口,1个RS232
(RJ45),1个RS485接口,
16个SATA3.0接口,1个
eSATA接口,2个HDMI接口
、1个VGA接口,
支16/9/7/5/4/3走廊模式
,支持WEB上可控制人机预
览列
3.安装、调试
4.连接

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC50
4.安装形式:埋地

m 162

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鑫丰小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 369

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫丰小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫丰小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鑫丰小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鑫丰小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

铺装拆除

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:工字砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 26

2 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 26

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 5.2

分部小计

新建

面包砖铺装

4 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 26

5 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm厚 m2 26

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚工字砖
2.结合层:40mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫丰小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫丰小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鑫丰小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205020001 监控摄像机

1.名称:高清红外探头
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V%%P3
0%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 6

2 080901002002 监控主机

1.名称:监控主机
2.规格:硬盘≥6个,支持
≥16路报警输入接口,10
路报警输出接口,2个RJ45
 
10M/100MI/1000M自适应
以网口,1对音频输入输出
接口,2个USB2.0接口,
1个USB3.0接口,1个RS232
(RJ45),1个RS485接口,
16个SATA3.0接口,1个
eSATA接口,2个HDMI接口
、1个VGA接口,
支16/9/7/5/4/3走廊模式
,支持WEB上可控制人机预
览列
3.安装、调试
4.连接

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC50
4.安装形式:埋地

m 118

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 286

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：果园小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果园小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：果园小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：果园小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

铺装拆除

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:工字砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 22

2 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 22

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 4.4

分部小计

新建

面包砖铺装

4 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 22

5 040204003001 人行道垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm厚 m2 22

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚工字砖
2.结合层:40mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：果园小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果园小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：果园小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职中小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205020001 监控摄像机

1.名称:高清红外探头
2.具体要求：主码流可达
到2688x1520@25fps，像
素采用200万像素1/2.8英
寸CMOS图像传感器,最低
照度彩色不大于0.005 lx
,黑白不大于0.0005 lx。
(需提供第三方权威机构
检测报告证明)，补光距
离不小于30米。动态范围
不小于106dB,且宽动态综
合评价得分不小于130;。
信噪比不小于62dB。(需
提供第三方权威机构检测
报告证明)需支持IP67防
尘防水。需支持DC12V供
电,且在不小于DC12V%%P3
0%范围内变化时可以正常
工作。(需提供第三方权
威机构检测报告证明)
3.安装
4.调试

台 5

2 080901002002 监控主机

1.名称:监控主机
2.规格:硬盘≥6个,支持
≥16路报警输入接口,10
路报警输出接口,2个RJ45
 
10M/100MI/1000M自适应
以网口,1对音频输入输出
接口,2个USB2.0接口,
1个USB3.0接口,1个RS232
(RJ45),1个RS485接口,
16个SATA3.0接口,1个
eSATA接口,2个HDMI接口
、1个VGA接口,
支16/9/7/5/4/3走廊模式
,支持WEB上可控制人机预
览列
3.安装、调试
4.连接

台 1

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC50
4.安装形式:埋地

m 62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职中小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 030502005001 双绞线缆

1.名称:电气配线
2.型号:五类双绞线缆
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内

m 146

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职中小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职中小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：职中小区安装工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职中小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

铺装拆除

1 041001002001 拆除人行道
1.材质:工字砖及其结合
层
2.厚度:6cm

m2 13

2 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 13

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路废弃
物
2.运距:投标人自行考虑

m3 2.6

分部小计

新建

面包砖铺装

4 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.密实度:0.95

m2 13

5 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm厚 m2 13

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60mm
厚工字砖
2.结合层:40mm厚1:4干硬
性水泥砂浆

m2 13

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职中小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职中小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：职中小区道路工程 标段：沙圪堵镇小区安防工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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