
准格尔旗消防救援大队
维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



主体工程-拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-拆除

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 墙体拆除
1、拆除名称:墙体拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m3 44.09

2 011608003001 铲除裱糊面
1、铲除部位名称:壁纸
2、拆除垃圾清理归堆 m2 300

3 011604002001 立面抹灰层拆除

1、拆除部位:窗洞口四周
及部分墙面抹灰
2、抹灰层种类:20mm厚砂
浆
3、拆除垃圾清理归堆

m2 135.15

4 011605001001 平面块料拆除

1、拆除的基层类型:找平
层
2、饰面材料种类:大理石
3、部位：楼梯踏步
4、拆除垃圾清理归堆

m2 50

5 011609001001 栏杆、栏板拆除 1、楼梯间栏杆拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m 32.68

6 011610001001 室内门及门套拆
除

1、室内门及门套拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 126.72

7 011605001002 地砖地面拆除
1、饰面材料种类:地面块
料面层（含找平层）
2、拆除垃圾清理归堆

m2 1126.82

8 011605001003 塑胶、自流平地
面拆除

1、饰面材料种类:塑胶、
自流平地面
2、拆除垃圾清理归堆

m2 659.36

9 011606001001 木地板拆除 1、木地板
2、拆除垃圾清理归堆 m2 22.87

10 011604001001 平面抹灰层拆除 1、找平层拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 185.46

11 011602001001 混凝土地面拆除 1、混凝土地面拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m3 125.19

12 011605001004 踢脚线拆除
1、饰面材料种类:踢脚线
拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 49.52

13 011608002001 铲除墙面腻子及
乳胶漆

1、铲除原有墙面腻子及
乳胶漆
2、拆除垃圾清理归堆

m2 2653.14

14 011606002001 隔墙拆除 1、隔墙拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m2 74.58

15 011606002002 玻璃隔断拆除 1、玻璃隔断拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 85.76

16 011606002003 隔断拆除 1、隔断拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 72.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-拆除

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011605002001 立面块料拆除
1、饰面材料种类:墙面块
料面层（含找平层）
2、拆除垃圾清理归堆

m2 601

18 011606003001 拆除铝扣板吊顶
1、龙骨及铝扣板吊顶拆
除
2、拆除垃圾清理归堆

m2 510.36

19 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1、拆除吊顶（ 包括吊杆
、骨架及面层的全部拆除
）
2、拆除垃圾清理归堆

m2 1009.29

20 011614001001 卫生间台面拆除
1、卫生间台面拆除（包
含支架等）
2、拆除垃圾清理归堆

m2 13

21 011614003001 窗台板拆除
1、窗台板拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m 163.4

22 011610002001 窗套拆除
1、窗套拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m2 50.8

23 011610002002 百叶窗拆除 1、百叶窗拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m2 171.22

24 011614005001 窗帘盒拆除 1、窗帘盒拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m 42.35

25 011614006001 窗帘轨拆除 1、窗帘轨拆除
2、拆除垃圾清理归堆

m 42.35

26 011606002004 镜面玻璃拆除
1、镜面玻璃拆除
2、拆除垃圾清理归堆 m2 37.71

27 010103002001 楼层运出垃圾

1、拆除垃圾从楼内运出
，集中堆放至指定地点
2、运距及运输方式自行
考虑，并考虑环保要求

m3 180.1

28 010103002002 余方弃置

1、废弃料品种：建筑垃
圾
2、运距：投标单位自行
考虑

m3 180.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程-拆除 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主体工程-装饰装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-装饰装修

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建墙体及其他

1 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:红砖墙
2.墙厚180mm

m3 10.74

2 010401004001 砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:墙厚150mm以内蒸压粉
煤灰加气混土砌块

m3 13.59

3 010401004002 砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:墙厚200mm以内蒸压粉
煤灰加气混土砌块

m3 2.92

4 010401004003 砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:墙厚300mm以内蒸压粉
煤灰加气混土砌块

m3 8.33

5 011207001001 轻钢龙骨石膏板
隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U100系列轻钢龙骨
、隔墙每隔3米增加50*10
0*4.0镀锌方管竖龙骨、
墙体转角处、门洞口增加
50*100*4.0镀锌方管
2.隔离层材料种类、规格
:塞岩棉
3.基层材料种类、规格:
石膏板
4.面层材料品种、规格、
颜色:石膏板

m2 39.29

6 011201001001 墙面一般抹灰
1.部位:新砌墙体
2.抹灰层种类:10mm厚1:2
水泥砂浆

m2 320.16

7 011201001002 玻纤网格布 1.部位:新砌墙体
2.玻纤网格布

m2 383.14

8 011201001003 墙面一般抹灰
1.拆除部位:窗洞口四周
2.抹灰层种类:20mm厚1:2
水泥砂浆

m2 73.6

分部小计

地面工程

防水工程

9 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBC聚乙烯丙纶布复合防
水卷材
2.防水层数:三层

m2 157.93

10 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆找平层

m2 157.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-装饰装修

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

900*900地砖

11 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.俩道JS聚合物防水层 m2 754.92

12 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.16mm厚C25细石混凝土 m2 754.92

13 011102003001 900*900地砖

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:2水泥砂浆结
合层、刷素水泥浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:900*900地砖

m2 754.92

分部小计

800*800地砖（
卫生间）

14 011101006006 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆找平层

m2 42.53

15 011102003002 800*800地砖

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:2水泥砂浆结
合层、刷素水泥浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800地砖

m2 42.53

分部小计

800*800地砖（
其他房间）

16 010904002002
楼（地）面涂膜
防水 1.俩道JS聚合物防水层 m2 330.01

17 011101003006
细石混凝土楼地
面 1.16mm厚C25细石混凝土 m2 330.01

18 011102003003 800*800地砖

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:2水泥砂浆结
合层、刷素水泥浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800地砖

m2 330.01

分部小计

木地板

19 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

1.俩道JS聚合物防水层 m2 22.87

20 011101003007 细石混凝土楼地
面

1.16mm厚C25细石混凝土 m2 22.87

21 01110100600 平面砂浆找平 1.20mm厚1:2水泥砂浆找 m2 22.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-装饰装修

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 层 平层

22 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色:12mm厚木地板
2.地板防潮膜
3.9mm阻燃板

m2 22.87

分部小计

地毯

23 010904002004
楼（地）面涂膜
防水 1.俩道JS聚合物防水层 m2 116.85

24 011101003008 细石混凝土楼地
面 1.16mm厚C25细石混凝土 m2 116.85

25 011101006007 平面砂浆找平层 1.20mm厚1:2水泥砂浆找
平层

m2 116.85

26 011103001001 橡胶板楼地面 1.橡胶海绵衬垫：10mm m2 116.85

27 011104001001 地毯楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:地毯：18mm m2 116.85

分部小计

环氧自流平

28 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌砂浆
2.混凝土强度等级:C30 m3 388.31

29 011101005002 自流坪楼地面

1.底层漆材料种类:环氧
自流平防腐地面 底漆一
遍
2.中层漆材料种类:环氧
自流平防腐地面 中间层(
刮腻子)
3.面漆材料种类:环氧自
流平防腐地面 面漆一遍

m2 388.31

分部小计

塑胶地板

30 010904002005 楼（地）面涂膜
防水

1.俩道JS聚合物防水层 m2 154.2

31 011101003011
细石混凝土楼地
面 1.16mm厚C25细石混凝土 m2 154.2

32 011101006008 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆找平层

m2 154.2

33 011103003001 塑料板楼地面
1.基层厚度、材料种类:
自流平界面剂、5mm厚水
泥基自流平砂浆、专用地

m2 154.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板胶粘剂
2.面层材料品种、规格、
颜色:复合PVC弹性地板

分部小计

石材楼梯间

34 011106001001 石材楼梯面层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:2水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩：浅灰色20
mm厚

m2 50

分部小计

顶面工程

35 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，膨胀
螺丝为φ12间距≤900mm
，38型主龙骨间距≤900
mm，50型副龙骨间距400*
400
2.基层材料种类、规格:
石膏板
3.面层材料品种、规格:
石膏板
4.嵌缝材料种类:贴绷带

m2 711.56

36 011407002001 天棚喷刷涂料
1.刮腻子两遍
2.白色防水乳胶漆三遍 m2 729.52

37 011302001002
600*600铝扣板
吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，U50
型主龙骨间距800mm，U50
型副龙骨间距600*600mm
2.面层材料品种、规格:6
00*600白色铝扣板

m2 487.14

38 011302001003
400*800铝扣板
吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，U50
型主龙骨间距800mm，U50
型副龙骨间距600*600mm
2.面层材料品种、规格:8
00*400白色铝扣板

m2 12.83

39 011302001004
1200*600铝扣板
吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，U50
型主龙骨间距800mm，U50
型副龙骨间距1200*600mm
2.面层材料品种、规格:1
200*600白色铝扣板

m2 11.89
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 011302001005
300*600铝扣板
吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，U50
型主龙骨间距800mm，U50
型副龙骨间距600*600mm
2.面层材料品种、规格:3
00*600白色铝扣板

m2 6.13

41 011302001006 镜面不锈钢吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，膨胀
螺丝为φ12间距≤900mm
，38型主龙骨间距≤900
mm，50型副龙骨间距400*
400
2.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:
镜面不锈钢

m2 34.48

42 011302001007
黑色拉丝不锈钢
吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，膨胀
螺丝为φ12间距≤900mm
，38型主龙骨间距≤900
mm，50型副龙骨间距400*
400
2.基层材料种类、规格:1
8mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格:
黑色拉丝不锈钢

m2 48.09

43 011302001008 铝方管吊顶

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8通丝吊杆，膨胀
螺丝为φ12间距≤900mm
，38型主龙骨间距≤900
mm，50型副龙骨间距400*
400
2.面层材料品种、规格:2
5*50mm铝方管转印木纹

m2 48.75

44 011304001001 灯带（槽）

1.基层：石膏板
2.面层：石膏板及贴绷带
3.油漆：刮腻子两遍、白
色乳胶漆三遍

m2 10.7

45 010810002001 窗帘盒

1.龙骨：30*40木龙骨间
距300mm、刷防火涂料三
遍
2.基层：18厚阻燃板
3.面层：双面石膏板
4.油漆：二遍腻子、三遍
乳胶漆

m 42.34
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

墙面装饰工程

踢脚线

46 011105006001 金属踢脚线
1.踢脚线高度:50mm
2.基面层材料品种、规格
、颜色:铝合金

m2 48.49

分部小计

乳胶漆墙面

47 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆三遍

m2 2495.16

分部小计

900*900瓷砖墙
面

48 011201001004 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比
:10mm厚1:2.5水泥砂浆 m2 472.57

49 011201001005 钢丝网 1.钢丝网 m2 472.57

50 011201001006 墙面一般抹灰
1.厚度、砂浆配合比:30
mm厚1:2.5水泥砂浆保护
层

m2 472.57

51 011204003001 块料墙面

1.基层：5mm厚1:2.5水泥
砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:900*900mm

m2 472.57

52 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBC聚乙烯丙纶布复合防
水卷材
2.防水层数:三层
3.反边高度:500MM

m2 100.57

分部小计

400*800瓷砖墙
面

53 011201001007 墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆配合比
:10mm厚1:2.5水泥砂浆 m2 128.66

54 011201001008 钢丝网 1.钢丝网 m2 128.66

55 011201001009 墙面一般抹灰
1.厚度、砂浆配合比:30
mm厚1:2.5水泥砂浆保护
层

m2 128.66

56 011204003002 块料墙面
1.基层：5mm厚1:2.5水泥
砂浆结合层 m2 128.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:800*400mm

57 010903001002 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBC聚乙烯丙纶布复合防
水卷材
2.防水层数:三层
3.反边高度:500MM

m2 21.96

分部小计

壁纸

58 011408001001 墙纸裱糊

1.刮腻子遍数:两遍腻子
2.粘结材料种类:专用壁
布胶
3.面层材料品种、规格、
颜色:壁布

m2 12.79

分部小计

木饰面

59 011207001002 墙面装饰板

1.墙面修补平整，基层处
理
2.墙体钻孔打入粘贴固定
φ35长60防腐木楔，沿木
龙骨中距300~600
3.1.2厚聚合物水泥防水
涂料防潮层
4.25*50木龙骨双向中距3
00~600，与墙体预埋木楔
固定
5.5厚胶合板面层与木龙
骨钉固
6.木饰面

m2 43.98

60 011207001003 墙面装饰板

1.墙面修补平整，基层处
理
2.墙体钻孔打入粘贴固定
φ35长60防腐木楔，沿木
龙骨中距300~600
3.1.2厚聚合物水泥防水
涂料防潮层
4.25*50木龙骨双向中距3
00~600，与墙体预埋木楔
固定
5.5厚胶合板面层与木龙
骨钉固
6.烤漆木板

m2 29.54

分部小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

镜面玻璃

61 011207001004 镜面玻璃

1.基层材料种类、规格:2
0mm厚1:2水泥砂浆找平
2.面层材料品种、规格、
颜色:刮腻子两遍、银镜
面层

m2 13.05

分部小计

石材墙面

62 011204001001 石材墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆
4.素水泥浆一道
5.4~5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘接层
6.深色大理石，白水泥擦
缝或填缝剂填缝

m2 25.65

分部小计

门窗工程

63 010801002004 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:700
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 4

64 010801002003 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:800
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 3

65 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:820
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 2

66 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:850
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 23

67 010801002014 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:865
*2600

樘 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

68 010801002009 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:870
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

69 010801002011 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:900
*2600
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 2

70 010801002005 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:980
*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

71 010801002016 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:107
0*2600
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

72 010801002012 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:110
0*2600
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 2

73 010801002015 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:117
5*2600
2.名称：实木复合套装单
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

74 010801002013 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:120
0*2600
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

75 010801002007 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:130
0*2600
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

76 010801002006 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:150
0*2600

樘 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

77 010801002010 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:150
0*3000
2.名称：实木复合套装双
开门
3.包含锁具五金及配件等

樘 1

78 010802001001 金属(塑钢）门
1.黑色铝合金框(长虹玻
璃)
2.包含锁具五金及配件等

m2 2.21

79 010802001002 金属(塑钢）门
1.黑色铝合金框(钢化超
白玻)
2.包含锁具五金及配件等

m2 10

80 011210003001 玻璃隔断
1.玻璃品种、规格、颜色
:钢化夹胶玻璃8mm+1.52
pvb+8mm

m2 73.65

81 010809004001 石材窗台板

1.粘结层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2水泥砂浆
2.窗台板材质、规格、颜
色:大理石20mm

m2 21.92

82 010808004001 金属窗套
1.面层材料品种、规格:1
.2mm厚黑色拉丝不锈钢 m2 61.99

83 010807003001 金属百叶窗 1.框、扇材质:铝合金百
叶窗

m2 171.22

分部小计

其他工程

84 011502001001 金属装饰线 1.黑色拉丝不锈钢 m 14.06

85 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.不锈钢栏杆、不锈钢扶
手 m 52.67

86 011505001001 洗漱台 1.做法详见12J11-53-A m2 14.31

87 011505010001 镜面玻璃 1.做法详见12J11-52-A m2 24.66

88 011505001002 大理石台面 1.大理石台面 m2 7.47

89 011501009002 厨房低柜 1.大理石台面柜、做法详
见图纸 m 4.91

90 011210005001 成品隔断 1.做法详见12J11-101-1 m2 60.65

91 011210005002 小便器隔断 1.做法详见12J11-107-1 m2 6.4

92 011210003002
仿铜不锈钢边框
夹绢玻璃隔断

1.仿铜不锈钢边框夹绢玻
璃隔断 m2 9.38

93 011210001001 木隔断 1.木隔断 m2 3.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

94 010810005001 窗帘轨 1.成品窗帘轨 明装 双轨 m 51.04

95 011501009001 铝合金转印木纹
柜

1.铝合金转印木纹柜、尺
寸详见图纸

m2 4.64

96 011501003001 定制柜

1.定制衣柜
2.高度：3.2米
3.综合单价暂估价：800
元/m

m 25.21

97 011501003002 定制床

1.定制床
2.规格：900mm*1900mm
3.综合单价暂估价：1200
元/套

套 34

98 011501003003 定制床

1.定制床
2.规格：1000mm*1900mm
3.综合单价暂估价：1300
元/米

套 4

99 011501003005 定制床

1.定制床
2.规格：1200mm*2000mm
3.综合单价暂估价：1400
元/米

套 2

100 011501003006 定制床

1.定制床
2.规格：1800mm*2000mm
3.综合单价暂估价：1800
元/米

套 1

101 011501003004 定制床头柜

1.定制床头柜
2.规格：500mm*550*407
mm
3.综合单价暂估价：150
元/米

套 34

分部小计

措施项目

102 011701003001 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内砌
筑脚手架

m2 232

103 011703001001 垂直运输 1.垂直运输费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 外挂钢梯 50000

合    计 50000



计 日 工 表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程-装饰装修 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主体工程-电气改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-电气改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 030411004001 配线拆除
1.名称:配线拆除 
2.截面4mm2以内 m 6818.6

2 011613001002 灯具拆除
1.拆除灯具高度:点光源
灯具拆除 套 375

3 011613001001 灯具拆除 1.拆除灯具高度:吸顶灯
拆除 套 116

4 011613001003 灯具拆除 1.拆除灯具高度:荧光灯
拆除

套 102

5 030404034006 小电器拆除 1.名称:开关拆除 个 98

6 030404035004 小电器拆除 1.名称:插座拆除 个 148

7 030404017006 配电箱拆除 1 配电箱拆除 台 5

8 030404017007 弱电箱拆除 1 弱电箱拆除 台 6

9 030404035005 小电器拆除
1.名称:电视信号/电脑信
息插座，电话插座拆除 个 20

10 030411004004 配线拆除 1.名称:同轴电缆拆除 m 269.1

11 030411004005 配线拆除 1.名称:网线拆除 m 444.7

分部小计

强电安装

12 030404017001 配电箱
1 配电箱1AL1
2.型号500X600X200
3.暗装,底距地1.3米

台 1

13 030404017004 配电箱
1 配电箱1AL2
2.型号500X600X200
3.暗装,底距地1.3米

台 1

14 030404017003 配电箱
1 配电箱2AL1
2.型号500X600X200
3.暗装,底距地1.3米

台 1

15 030404017002 配电箱
1 配电箱2AL2
2.型号500X600X200
3.暗装,底距地1.3米

台 1

16 030404017005 配电箱
1 配电箱3AL1
2.型号500X600X200
3.暗装,底距地1.3米

台 1

17 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-1KV-5X1
6

m 57.3

18 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-1KV-4X2
5+1X16

m 25.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-电气改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 030408006001 电力电缆头 电缆截面16mm2以内 个 8

20 030408006002 电力电缆头 电缆截面35mm2以内 个 2

21 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配

m 53.7

22 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配

m 819.5

23 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 138.9

24 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:明配

m 1250.1

25 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5

m 4272.6

26 030411004003 配线 1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ-4

m 2546

27 030412004001 装饰灯
1.名称:嵌装圆型筒灯
2.规格、型号：220V  30
W

套 222

28 030412004003 装饰灯

1.名称:嵌装圆型筒灯(防
水)
2.规格、型号：220V  18
W

套 14

29 030412004005 装饰灯
1.名称:嵌装方形筒灯
2.规格、型号：220V  10
W

套 52

30 030412004004 装饰灯

1.名称:嵌入式可调角度
射灯
2.规格、型号：220V  15
W

套 62

31 030412001001 普通灯具
1.名称:LED成品片灯
2.规格、型号：220V  20
W

套 110

32 030412005001 荧光灯 1.名称:明装1200mm LED
条型灯

套 137

33 030412005002 灯带
1.名称:LED灯带
2.规格、型号：220V  14
.4W

m 98.6

34 030404033001 风扇 排气扇 台 1

35 030404034001 照明开关 1.名称:一位开关面板 个 35

36 030404034002 照明开关 1.名称:两位开关面板 个 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-电气改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 030404034003 照明开关 1.名称:三位开关面板 个 4

38 030404034004 照明开关 1.名称:排气扇开关面板 个 5

39 030404034005 照明开关 1.名称:空调温控面板 个 37

40 030404035001 插座 1.名称:二、三级插座 个 124

41 030404035002 插座 1.名称:二、三级防溅插
座 个 6

42 030404035003 插座 1.名称:地面二、三级插
座

个 18

43 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 629

44 030411006002 接线盒 1.名称:开关插座盒 个 255

45 030413002001 凿（压)槽 1.名称:剔砖槽，补沟槽 m 252.7

分部小计

弱电

46 030502001001 机柜、机架 1.名称:网络控制箱 台 3

47 030502001002 机柜、机架 1.名称:电视控制箱 台 3

48 030502003001 分线接线箱（盒
） 1.名称:接线盒 个 20

49 030502004001 电视、电话插座 电视信号/电脑信息 个 13

50 030502004002 电视、电话插座 电话插座 个 7

51 030411001005 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 69.6

52 030411001006 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 175.6

53 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:UTP-CAT6 m 444.7

54 030505005001 射频同轴电缆 1.名称:同轴电缆
2.规格:SYWV-75-5

m 269.1

55 030413002002 凿（压)槽 1.名称:剔砖槽，补沟槽 m 8.7

分部小计

措施项目

56 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程-电气改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主体工程-给排水改
造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011612001001 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径100mm以
内

m 12.2

2 011612001004 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径50mm以
内

m 43.6

3 011612001005 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径25mm以
内

m 19.9

4 011612001003 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称直径100mm以
内

m 72.1

5 011612001006 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称直径75mm以
内

m 61.1

6 011612001007 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称直径50mm以
内

m 103.6

7 011612001008 管道拆除
1.名称:铸铁管道拆除
2.规格:公称直径150mm以
内

m 3.6

8 011612001002 管道拆除
1.名称:铸铁管道拆除
2.规格:公称直径100mm以
内

m 73.7

9 011612001009 管道拆除
1.名称:铸铁管道拆除
2.规格:公称直径75mm以
内

m 15.6

10 011612002002 卫生洁具拆除 拆除蹲式大便器 套 12

11 011612002001 卫生洁具拆除 拆除坐式大便器 套 2

12 011612002003 卫生洁具拆除 拆除挂式小便器 套 11

13 011612002005 卫生洁具拆除 拆除淋浴器 套 8

14 011612002004 卫生洁具拆除 拆除洗脸盆 套 24

分部小计

给水系统

15 031001007001 复合管
1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN80
3.连接形式:卡箍连接

m 12.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

16 031001007002 复合管

1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 21

17 031001007003 复合管

1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN40
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 30.3

18 031001007004 复合管

1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 44.3

19 031001007005 复合管

1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 4.9

20 031001007006 复合管

1.衬塑复合复合钢管
2.材质、规格:DN20
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 15

21 031001006001 塑料管

1.PPR塑料管 
2.材质、规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗
5 管卡

m 10.4

22 031001006002 塑料管

1.PPR塑料管 
2.材质、规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 29.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 管卡

23 031001006004 塑料管

1.PPR塑料管 
2.材质、规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗
5 管卡

m 24.9

24 031001006003 塑料管

1.PPR塑料管 
2.材质、规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗
5 管卡

m 9

25 031002001001 管道支架 管道支架制作 安装 kg 39.8

26 031201003001 金属结构刷油
管道支架除锈，刷红丹防
锈漆二道，白色醇酸瓷漆
二道

kg 39.8

27 031002003001 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN80

个 1

28 031002003003 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN50

个 1

29 031002003004 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN40

个 3

30 031002003005 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN32

个 5

31 031002003006 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN25

个 1

32 031003013001 水表
1.水表
2.型号、规格:DN80 组 1

33 031003001001 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

34 031003001003 螺纹阀门 1.名称:减压阀
2.规格、压力等级:DN40

个 3

35 031003001005 螺纹阀门 1.名称:减压阀
2.规格、压力等级:DN32

个 8

36 031003001007 螺纹阀门
1.名称:减压阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 031003001004 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN40 个 3

38 031003001006 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN32

个 8

39 031003001008 螺纹阀门 1.名称:减压阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

40 031003001009 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

41 031003001010 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

42 030413002001 凿（压)槽 1.名称:剔砖槽，补沟槽 m 73.8

分部小计

排水系统

43 031001005001 铸铁管

1.安装部位:机制柔性铸
铁管
2.材质、规格:DN125
3.连接形式:柔性接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验

m 3.6

44 031001005004 铸铁管

1.安装部位:机制柔性铸
铁管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:柔性接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验

m 73.76

45 031001005002 铸铁管

1.安装部位:机制柔性铸
铁管
2.材质、规格:DN75
3.连接形式:柔性接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验

m 4.3

46 031001005003 铸铁管

1.安装部位:机制柔性铸
铁管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:柔性接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验、通球试
验

m 11.3

47 031001006005 塑料管
1.PVC-U双层承压螺旋降
噪型管  排水管
2.材质、规格:De110

m 35.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:粘接
4 管卡

48 031001006006 塑料管

1.PVC-U排水管
2.材质、规格:De110
3.连接形式:粘接
4 管卡

m 28.1

49 031001006007 塑料管

1.PVC-U排水管
2.材质、规格:De75
3.连接形式:粘接
4 管卡

m 5

50 031001006008 塑料管

1.PVC-U排水管
2.材质、规格:De50
3.连接形式:粘接
4 管卡

m 29.8

51 031002003002 阻火圈
1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100 个 6

52 031002003007 堵洞 1.名称、类型:堵洞
2.规格:DN100 个 28

53 031002003009 堵洞 1.名称、类型:堵洞
2.规格:DN50

个 58

54 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50

个 15

55 031004014002
给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100 个 2

56 030703012001 碳钢风帽 1.名称:风帽
2.规格:DN100 个 3

分部小计

洁具

57 031004006001 大便器
1.名称:蹲式大便器
2.附件名称、数量:延时
自闭冲洗阀

组 12

58 031004006002 大便器
1.名称:坐式大便器
2.附件名称、数量:延时
自闭冲洗阀

组 2

59 031004007001 小便器
1.名称:小便器
2.附件名称、数量:延时
自闭冲洗阀

组 11

60 031004010001 淋浴器 1.名称:淋浴器 套 8

61 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.附件名称、数量:采用
感应式或延时自闭式水嘴

组 24

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-给排水改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

62 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程-给排水改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程-给排水改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程-给排水改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主体工程-采暖改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-采暖改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011612001001 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径100mm以
内

m 24.4

2 011612001004 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径50mm以
内

m 156.05

3 011612001005 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径25mm以
内

m 72.3

4 011612001007 管道拆除
1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称直径50mm以
内

m 20

分部小计

管道

5 031001002001 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:焊接

m 24.4

6 031001002002 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接

m 53.2

7 031001002003 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:焊接

m 41.75

8 031001002004 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

m 61.1

9 031001002005 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

m 66.5

10 031001002006 钢管
1.名称:钢管
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

m 5.8

11 031001006001 塑料管
1.安装部位:PPR 塑料管
2.材质、规格:De32
3.连接形式:热熔连接

m 20

12 031201001001 管道刷油 管道除锈，刷红丹防锈漆
二道，白色醇酸瓷漆二道

m2 39.34

13 031002001001 管道支架 管道支架制作 安装 kg 76.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-采暖改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031201003001 金属结构刷油
管道支架除锈，刷红丹防
锈漆二道，白色醇酸瓷漆
二道

kg 76.99

15 031002003001 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN80

个 2

16 031002003002 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN50

个 2

17 031002003003 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN40

个 10

18 031002003004 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN32

个 12

19 031002003005 套管
1.名称、类型:套管制作
安装
2.规格:DN25

个 2

20 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.绝热厚度:50mm厚
3.管道外径:管道DN125以
下

m3 0.14

21 031208007001 防潮层、保护层 保护层 玻璃丝布 m2 7.31

22 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制散热器
柱式 
2.型号、规格:20片
3.包含:手动放风阀

组 11

23 031003001001 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

24 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 12

25 031003001003 螺纹阀门 1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 12

26 031003001004 螺纹阀门 1.类型: 截止阀  
2.规格、压力等级:DN25

个 11

27 031003001005 螺纹阀门 1.类型: 锁闭阀 
2.规格、压力等级:DN25

个 11

28 031003001006 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20 个 9

分部小计

采暖入口 12N7-
9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-采暖改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀 
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 3

30 030601001001 温度仪表 温度计 支 2

31 030601001002 温度仪表 温度传感器 支 1

32 030601002001 压力仪表 压力计 台 4

33 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN80 个 3

34 031003001007 螺纹阀门 1.类型: 截止阀  
2.规格、压力等级:DN25

个 2

35 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:热量表
2.规格、压力等级:DN80

个 1

36 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:动态平衡阀
2.规格、压力等级:DN80 个 1

37 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:静态水力平衡阀
2.规格、压力等级:DN80 个 1

38 030411006001 接线盒 1.名称:防水接线盒 个 1

分部小计

地暖

39 031005006001 地板辐射采暖 m2 1226.8

40 031005007001 热媒集配装置
1.材质:集分水器
2.规格:4环路 台 3

41 031005007002 热媒集配装置 1.材质:集分水器
2.规格:5环路 台 2

42 031005007003 热媒集配装置 1.材质:集分水器
2.规格:6环路

台 4

43 031005007004 热媒集配装置 1.材质:集分水器
2.规格:7环路

台 1

44 031003001008 螺纹阀门
1.类型: 球阀  
2.规格、压力等级:DN25 个 30

45 031003001009 螺纹阀门
1.类型: 恒温控制阀  
2.规格、压力等级:DN25 个 10

46 031003001010 螺纹阀门 1.类型: 过滤器  
2.规格、压力等级:DN25 个 10

47 031003001011 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20

个 20

48 031002003006 套管
1.名称、类型:聚氯乙烯
柔性套管
2.规格:DN20

个 12

49 031009001001 采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主体工程-采暖改造

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试

分部小计

措施项目

50 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程-采暖改造 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外工程— 土方工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 土方工程

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.人机配合平整场地
2.场地内± 30cm以内土方
就地挖填、平整、运输
3.土壤类型：结合地勘报
告现场踏勘自行确定

m2 324.83

2 010101003001 挖沟槽、基坑土
方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑
3.土方类别：一二类土

m3 141.31

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 14.55

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 126.76

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程— 土方工程 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外工程— 硬化铺
装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外墙面真石漆

1 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:铲除原
有外立面涂料 m2 1612.1

2 011406001001 抹灰面油漆

1、部位：楼体外立面真
石漆
2.涂饰底层涂料
3.喷涂主层涂料 
4.涂饰面层涂料二遍

m2 1612.1

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.9厚1:3水泥砂浆 
2.6厚1∶2.5水泥砂浆找
平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 1612.1

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 3.22

分部小计

拆除原有混凝土
院面

5 041001003001 拆除基层
1、拆除150厚C30混凝土
垫层 m2 5501.08

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 884.5

分部小计

沥青路面

7 040202001001 路床(槽）整形 1.素土夯实(夯实系数≥9
3%)

m2 4020.5

8 040202009001 砂砾石 1、250mm厚砂夹石垫层 m2 4020.5

9 010501001001 垫层 1.150厚C30混凝土垫层 m3 603.08

10 040203003001 透层、粘层 1.乳化沥青透层 m2 4020.5

11 040203006001 沥青混凝土
1、60厚AC-17沥青混凝土
2、运距：施工单位自行
考虑

m2 4020.5

12 040203006002 沥青混凝土

1、40厚AC-13沥青混凝土
面层
2、运距：施工单位自行
考虑

m2 4020.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

双丙聚氨酯跑道
路面

13 040202001002 路床(槽）整形 1.素土夯实(夯实系数≥9
3%)

m2 524.6

14 040202009002 砂砾石 1、250mm厚砂夹石垫层 m2 524.6

15 010501001002 垫层 1、150厚C30混凝土垫层 m3 78.69

16 040203003002 透层、粘层 1、乳化沥青透层 m2 524.6

17 040203006003 沥青混凝土
1、60厚AC-17沥青混凝土
2、运距：施工单位自行
考虑

m2 524.6

18 040203006004 沥青混凝土

1、40厚AC-13沥青混凝土
面层
2、运距：施工单位自行
考虑

m2 524.6

19 040203004001 封层 1、双丙聚氨酯密封处理 m2 524.6

分部小计

羽毛球场

20 040202001003 路床(槽）整形 1.素土夯实(夯实系数≥9
3%) m2 81.74

21 040202009003 砂砾石 1、250mm厚砂夹石垫层 m2 81.74

22 010501001003 垫层 1、150厚C30混凝土垫层 m3 12.26

23 011101006001 平面砂浆找平层 1、20厚水泥砂浆找平层 m2 81.74

24 011103001001 橡胶板楼地面

1.防滑彩色丙烯酸涂料面
层
2.彩色丙烯酸涂料+石英
砂加强层
3.5mm特制橡胶颗粒弹性
层（加胶水）
4.水性丙烯酸底涂

m2 81.74

分部小计

篮球场

25 040202001004 路床(槽）整形 1.素土夯实(夯实系数≥9
3%)

m2 420

26 040202009004 砂砾石 1、250mm厚砂夹石垫层 m2 420

27 010501001004 垫层 1、150厚C30混凝土垫层 m3 63

28 011101006002 平面砂浆找平层 1、20厚水泥砂浆找平层 m2 420

29 011103001002 塑胶面层
1、5厚PU塑胶面层
2、满足图纸设计及相关
规范要求

m2 420

30 050307018001 篮球架 1.篮球架：钢制 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：篮圈距地3.05米

分部小计

足球场

31 040202001005 路床(槽）整形

1.素土夯实(夯实系数≥9
3%)
2.满足图纸设计及相关规
范要求

m2 448.48

32 040202009005 砂砾石

1、250mm厚水稳层（8%水
泥）
2、满足图纸设计及相关
规范要求

m2 448.48

33 040202009006 砂砾石

1、砾石填缝（粒径≤5mm
）
2、150厚碎石层（粒径20
~40mm）
3、满足图纸设计及相关
规范要求

m2 448.48

34 011103001003 橡胶板楼地面
1.5mm特制橡胶颗粒弹性
层（加胶水）
2.30mm高人造草坪

m2 448.48

35 050307018002 足球龙门架
1.足球龙门架：钢制
2.规格：宽度7.32米，高
度2.44米

个 2

36 010607004001 金属网栏
1.名称：软网
2.材质：PE包塑钢丝
3.高度：4m

m2 400

分部小计

排水沟

37 010501001005 垫层 1、100厚C20混凝土垫层 m3 18.23

38 010401003001 实心砖墙 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU1
0实心砖 m3 26.78

39 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮） 1、20厚防水砂浆 m2 167.4

40 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1、300*300*30花岗岩排
水沟盖板

m2 81.53

分部小计

旗台

41 040202001006 路床(槽）整形
1.素土夯实(夯实系数≥9
3%) m2 5.76

42 040202009007 砂砾石 1、150mm厚砂夹石垫层 m2 5.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 010501001006 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 
2.竹胶模板 m3 0.58

44 010401003002 实心砖墙 1、280厚实心砖砌筑 m3 1.52

45 011102001001 石材台阶面
1、600X600X30厚芝麻灰
火烧面
2、30厚1：2水泥砂浆

m2 10.87

46 010501001008 垫层
1.100厚C20混凝土垫层 
2.竹胶模板 m3 0.73

47 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:筏板基础
2.混凝土强度等级:C30
3.竹胶模板

m3 3.75

48 010502003001 圆形柱 1、C30  D600柱墩基础
2、模板 m3 0.62

49 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径16mm

t 0.038

50 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径12mm

t 0.078

51 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径8mm

t 0.054

52 010603002001 预埋套管
1.预埋同旗杆直径大小相
应大小的镀锌套管 m 1

53 011506002001 金属旗杆

1.不锈钢旗杆φ176*6~φ
224*6
2.规格：19m高
3.手动升降装置

根 1

54 010606009001 钢护栏 1、不锈钢挂链及护栏 m 8.6

分部小计

门头

55 040202001007 路床(槽）整形
1.素土夯实(夯实系数≥9
3%) m2 8

56 010501003001 条形基础
1、C20混凝土基础
2、模板 m3 4

57 010606013001 零星钢构件 1.10#槽钢钢及埋件
2.钢结构运距自行考虑 t 0.493

58 011102001002 石材墙面 1、干挂30厚花岗岩板
2、L50*50*3次龙骨@600

m2 28.32

59 050307018003 成品花箱 1.不锈钢成品花箱
2.规格为510x2000x1200

个 1

60 05030701800 成品格栅坐 1.成品不锈钢格栅坐凳 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 凳 2.规格为900x1900*500

分部小计

围栏一

61 050307006001 铁艺栏杆

1.方钢栏杆：横杆50*50*
4方钢管、竖管20*20*3方
钢管
2.高度1.2m

m 47.21

62 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:地梁
2.混凝土强度等级:C25
3.模板

m3 2.27

分部小计

围栏二

63 040202001008 路床(槽）整形 1.素土夯实(夯实系数≥9
3%)

m2 117.46

64 010501001007 垫层
1.混凝土种类:垫层
2.混凝土强度等级:C20
3.模板

m3 17.62

65 010401009001 砖基础
1.Mu10页岩实心砖，采用
M5水泥砂浆砌筑 m3 48.23

66 010401009002 实心砖柱
1.MU7.5烧结砖，采用M5
混合砂浆砌筑 m3 36.63

67 050307006002 铁艺栏杆

1.矩形管栏杆：竖管40*8
0*2方钢管、25*50*2方钢
管
2.横版：6mm黑色钢板
3.高度1.2m

m 175.41

68 011201001002 墙面一般抹灰 1.10厚1:2水泥砂浆找平 m2 410.94

69 011406001002 抹灰面油漆

1.刮腻子两遍，打磨平整
2.刷封闭底涂2道并弹涂
分格
3.喷涂真石漆2道
4.喷涂罩面漆2道

m2 410.94

分部小计

其他工程

70 040205006001 标线
1.车位画线
2.环氧树脂2遍 m2 97.11

71 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:600x2
00x100仿芝麻灰混凝土立
道牙

m 187.2

72 011508004001 金属字 1.不锈钢包边发光字 个 69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 硬化铺装
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：900*1200

73 011507003001 屋顶国徽 1.屋顶国徽
2.规格：1.6米*1.8米

个 1

74 01B001 升降大门

1.升降大门：规格分别为
4.5*6米，机箱尺寸为355
x249x1035m
2.综合单价暂估价：1000
0元/套

套 2

75 01B002 成品岗亭

1.成品岗亭，规格：2000
x2000x2600,
2.材质为：玻璃岗亭
3.主体材质：墙体：10-1
2mm厚钢化玻璃（部分采
用夹胶玻璃增强安全性）
，搭配不锈钢或铝合金边
框。

套 1

分部小计

措施项目

76 011703001001 垂直运输 1、轮胎式起重机 台班 6

77 011701002001 外脚手架 m2 617.12

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程— 硬化铺装 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外工程— 亮化电
气 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 亮化电气

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

亮化电气

1 030412004001 线条灯

1.名称:线条灯
2.灯具编号:XTD-12W-1
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):12
6.光束角度:120°
7.1M

套 403

2 030412004002 线条灯

1.名称:线条灯
2.灯具编号:XTD-12W-1a
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):6
6.光束角度:120°
7.0.5M

套 4

3 030412004003 线条灯

1.名称:线条灯
2.灯具编号:XTD-12W-1b
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):4
6.光束角度:120°
7.0.3M

套 7

4 030412004004 洗墙灯

1.名称:洗墙灯
2.灯具编号:LL09-18W
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):18
6.光束角度:10*65°
7.1M

套 73

5 030412004005 洗墙灯

1.名称:洗墙灯
2.灯具编号:LL09b-6W
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):6
6.光束角度:10*65°
7.0.3M

套 4

6 030412002001 工厂灯

1.名称:投光灯
2.灯具编号:TGD-18
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 

套 21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 亮化电气

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.功率（W):18
6.光束角度:5°

7 030412004006 树体亮化

1.名称:树体亮化灯
2.灯具编号:ST-1KW
3.电压(V): DC24
4.功率（W):1000

套 6

8 030412004007 草坪灯

1.名称:草坪灯
2.灯具编号:CP-20W-H
3.电压(V): DC24
4.色温（K）或颜色:3000
 
5.功率（W):20

套 14

9 081103004001 电源及充电器
1.名称:开关电源
2.电压(V):AC220V/DC24V 台 51

10 030408001001 电力电缆
1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV-5*10 m 200

11 030408001002 电力电缆 1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV-5*6 m 200

12 030408001003 电力电缆 1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV-3*4

m 582.2

13 030408001004 电力电缆 1.名称:电缆
2.型号:ZR-YJV-3*2.5

m 150

14 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-RVV-2*4 m 1200

15 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-RVV-2*2.5 m 227

16 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头
2.型号:截面≤10mm2

个 57

17 030411001001 配管 1.名称:配管
2.规格:JDG40

m 170.5

18 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG25 m 2206

19 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50 m 400

20 030411002001 线槽 1.名称:铝合金线槽
2.规格:200*100 m 110

21 030411002002 线槽 1.名称:铝合金线槽
2.规格:100*50

m 100

22 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 20

23 030404017001 配电箱
1.名称:成套配电箱 AL-
LT1
2.规格:600*800*200

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程— 亮化电气

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:底距地1.5米
,明装

24 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL-
JG1
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底距地1.5米
,明装

台 1

25 030404017003 配电箱

1.名称:成套配电箱 AL-
JG2
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底距地1.5米
,明装

台 1

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程— 亮化电气 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：准格尔旗消防救援大队维修改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 400000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 400000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 400000

合    计 400000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗消防救援大队维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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