
苗家滩温室大棚维修改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



苗家滩温室大棚维修改
造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土方 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C1#大棚维修项
目

1 010103002001 缺方回运

1、装载机装运土方，一
二类土
2、自卸汽车回运土方，
运距自行考虑

m3 27.6

2 010103001001 回填方 1.素土回填夯实，夯实系
数≥93 m3 27.6

分部小计

高标准大棚（给
水管道土方）

3 010101003001 挖沟槽土方
1.机械挖沟槽土方，土壤
类别:一、二类土
2.挖土深度:1.765m

m3 586.02

4 010103001006 回填方 1.细砂垫层 m3 36.67

5 010103001003 回填方
1.原土回填，压实度大于
0.95
2.分层回填、分层夯实

m3 549.35

6 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:自行考虑

m3 36.67

分部小计

室外电气土方

7 010101003002 挖沟槽土方
1.机械挖沟槽土方，土壤
类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 525.66

8 010103001005 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 449.07

9 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:自行考虑

m3 49

分部小计

措施项目

10 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土方 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土
方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
土方

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-土方 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-土方 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑与装
饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C13#大棚维修项
目

1 011201001001 防虫网
1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目 m2 91.24

2 011201001002 托水网
1.大棚顶部放风口处托水
网:钢丝材质,网孔为8mm,
直径为4mm

m2 45.62

3 011001003001 保温隔热墙面 1.新换为7层防雨型专用
保温被

m2 737.2

4 01B001 大棚防雨布 1.原有PO膜更换为12丝PO
膜

m2 737.2

5 01B002 卡簧槽、卡簧
1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 152

6 010202008001 压膜绳
1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 737.2

分部小计

两栋80m长桥棚

7 011201001003 防虫网 1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目 m2 544

8 011001003002 保温隔热墙面 1.新换为7层防雨型专用
保温被

m2 4076.8

9 01B003 大棚防雨布 1.原有PO膜更换为12丝PO
膜

m2 4076.8

10 01B004 卡簧槽、卡簧
1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 1280

11 010802004006 防盗门

1.保温门,材质为铝合金
门板,内填聚氨酯发泡材
料
2.包含门套、门吸、拉手
、锁具、合页等五金件
3.运输、保管、安装及验
收

m2 10.08

12 010202008002 压膜绳
1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 4076.8

13 010605002001 钢板墙板
1.采用6mm阳光板（聚碳
酸酯PC板） m2 172.92

14 010605002002 钢板墙板 1.采用100厚彩钢板(聚苯
板容重30kg/m3) m2 183

分部小计

60m长桥棚

15 011201001004 防虫网 1.聚乙烯材料防虫网,规 m2 204

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑与装
饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格为60目

16 011001003003 保温隔热墙面 1.新换为7层防雨型专用
保温被

m2 1528.8

17 01B005 大棚防雨布 1.原有PO膜更换为12丝PO
膜

m2 1528.8

18 01B006 卡簧槽、卡簧
1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 480

19 010802004007 防盗门

1.保温门,材质为铝合金
门板,内填聚氨酯发泡材
料
2.包含门套、门吸、拉手
、锁具、合页等五金件
3.运输、保管、安装及验
收

m2 5.04

20 010202008003 压膜绳
1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 1528.8

21 010605002003 钢板墙板
1.采用6mm阳光板（聚碳
酸酯PC板） m2 86.46

22 010605002004 钢板墙板 1.采用100厚彩钢板(聚苯
板容重30kg/m3) m2 91.5

分部小计

两栋150m长桥棚

23 011201001005 防虫网 1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目

m2 1020

24 011001003004 保温隔热墙面 1.新换为7层防雨型专用
保温被

m2 7644

25 01B007 大棚防雨布
1.原有PO膜更换为12丝PO
膜 m2 7644

26 01B008 卡簧槽、卡簧
1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 2400

27 010802004008 防盗门

1.保温门,材质为铝合金
门板,内填聚氨酯发泡材
料
2.包含门套、门吸、拉手
、锁具、合页等五金件
3.运输、保管、安装及验
收

m2 10.08

28 010202008004 压膜绳 1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 7644

29 010605002005 钢板墙板 1.采用6mm阳光板（聚碳
酸酯PC板） m2 172.92

30 010605002006 钢板墙板 1.采用100厚彩钢板(聚苯 m2 183

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑与装
饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板容重30kg/m3)

分部小计

1~10#冷棚

31 011201001006 防虫网 1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目

m2 1320

32 011201001007 托水网
1.大棚顶部放风口处托水
1.网:钢丝材质,网孔为8
mm,直径为4mm

m2 720

33 011001003005 保温隔热墙面 1.新换为12丝PO膜 m2 8932.2

34 01B009 卡簧槽、卡簧
1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 2400

35 010202008005 压膜绳 1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 8332.2

分部小计

11~20#冷棚

36 011201001008 防虫网 1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目

m2 990

37 011201001009 托水网
1.大棚顶部放风口处托水
1.网:钢丝材质,网孔为8
mm,直径为4mm

m2 540

38 011001003006 保温隔热墙面 1.新换为12丝PO膜 m2 6849.15

39 01B010 卡簧槽、卡簧 1.放风口处PO膜封边均采
用卡槽、卡簧封口 m 1800

40 010202008006 压膜绳 1.材质:PE压膜绳
2.间距1m一根 m 6249.15

分部小计

高标准大棚

41 011201001010 防虫网

1.聚乙烯材料防虫网,规
格为60目
2、冷棚放风口处po膜封
边均采用卡槽、卡簧封口

m2 192

42 011001003007 保温隔热墙面 1.新换为7层防雨型专用
保温被

m2 3209.86

43 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:Q235B
,钢管50*3mm
2.单榀质量:3.258t
3.安装高度:8m
4.制作、安装

t 4.517

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑与装
饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

挡土墙加固

44 010302004001
挖孔桩土（石）
方

1.旋挖钻机钻桩孔(桩径)
 =800mm
2.一、二类土

m3 42.09

45 010302005001 人工挖孔灌注桩

1.桩芯长度:2900mm
2.桩芯直径、扩底直径、
扩底高度:800mm
3.桩芯混凝土种类、强度
等级:商砼C30
4.含泵送费用

m3 47.37

46 010301004001 截（凿）桩头 1.凿桩头5.275m3
2.桩头钢筋整理

根 21

47 010515004001 钢筋笼 1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400

t 2.241

48 010509001001 矩形柱
1.混凝土强度等级:预拌
混凝土C30
2.含运输及泵送

m3 7.56

49 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400直
径=25mm

t 3.537

50 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400直
径=14mm

t 0.381

51 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：    级别：箍筋 HRB40
0直径=10mm

t 1.41

52 010604001001 钢梁
1.梁类型:[22a对抱焊接
2.钢材品种、规格:Q235B
3.制作、安装

t 8

53 010202007001 锚杆(锚索）

1.机械钻孔 孔径≤150mm
2.锚头制作、安装、张拉
、锁定40套
3.锚索采用2根15.2钢绞
线,f  =1860N/mm    重
量为1.212t
4.锚固段架线环与紧箍环
间隔1m设置,自由段每3m
设置一道架线环以保证钢
绞线顺直。
5.水泥砂浆1:1压浆

m 400

54 010501001001 垫层
1.C30灌浆料封锚
2..C30灌浆料封锚，内含
12@150钢筋

m3 0.32

55 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土 m3 49.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑与装
饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

分部小计

措施项目

56 011702002001 矩形柱模板 1.矩形柱模板 m2 29.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑
与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建
筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
建筑与装饰

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-建筑与装饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-建筑
与装饰 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C13#大棚维修项
目

1 011608001001
拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 91.24

2 011608002001 拆除大棚顶部放
风口处托水网

1.拆除大棚顶部放风口处
托水网 m2 45.62

3 011607002001 拆除原有棉被及
PO膜

1.拆除原有棉被及PO膜 m2 773.58

分部小计

两栋80m长桥棚

4 011608001002
拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 544

5 011607002002
拆除原有棉被及
PO膜 1.拆除原有棉被及PO膜 m2 4076.8

6 011610002006 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 10.08

7 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有阳光板 m2 172.92

8 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有单层彩钢板 m2 183

分部小计

60m长桥棚

9 011608001003
拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 204

10 011607002003
拆除原有棉被及
PO膜 1.拆除原有棉被及PO膜 m2 1528.8

11 011610002007 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 5.04

12 011606002003 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有阳光板 m2 86.46

13 011606002004 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有单层彩钢板 m2 91.5

分部小计

两栋150m长桥棚

14 011608001004
拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 1020

15 011607002004 拆除原有棉被及
PO膜 1.拆除原有棉被及PO膜 m2 7644

16 011610002008 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 10.08

17 011606002005 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有阳光板 m2 172.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 011606002006
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除原有单层彩钢板 m2 183

分部小计

1~10#冷棚

19 011608001005 拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 1320

20 011608002002 拆除大棚顶部放
风口处托水网

1.拆除大棚顶部放风口处
托水网

m2 720

21 011607002005 拆除原有PO膜 1.拆除原有PO膜 m2 8932.2

分部小计

11~20#冷棚

22 011608001006
拆除放风口防虫
网 1.拆除放风口防虫网 m2 990

23 011608002003 拆除大棚顶部放
风口处托水网

1.拆除大棚顶部放风口处
托水网 m2 540

24 011607002006 拆除原有PO膜 1.拆除原有PO膜 m2 6849.15

分部小计

高标准大棚

25 011608001007 拆除放风口防虫
网

1.拆除放风口防虫网 m2 192

26 011607002007 拆除原有棉被 1.拆除原有棉被 m2 3209.86

分部小计

垃圾外运

27 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 689.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆
除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C13大棚维修（8
0m）

1 030113009043 电动机
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

2 03B022 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管(80m)
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

3 030113009044 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 4

分部小计

C10大棚维修（8
0m）

4 030113009045 电动机
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

5 03B023 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

A1大棚维修（80
m）

6 030113009046 电动机
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

7 03B024 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

D7、D8、D9、D1
0、D11大棚维修
（80m）

8 030113009047 电动机
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 2

9 03B02 大棚卷杆系 1.名称:大棚卷杆系统 套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 统

2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

分部小计

C1大棚维修（80
m）

10 030113009048 电动机
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

11 03B026 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

高标准大棚（12
8m）

12 03B027 大棚卷杆系统
1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（128m）

套 1

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:PE给水管 
 De65
3.连接形式:热熔连接

m 200

14 040501012001 顶管
1.管道顶进
2.利用直径100的钢套管
保护

m 10

分部小计

桥棚

15 030412002001 工厂灯 1.名称:LED厂房灯(IP65)
2.型号:100W 套 25

16 030411004001 配线 1.名称:卷帘机撑杆电缆
2.型号:RVV-4*2.5

m 100

分部小计

桥棚60m（一栋
）

17 03B028 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ60x4.0无缝钢
管（60m）
3.卷帘机撑杆，规格φ

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

80x4.0无缝钢管

18 040801008006 杆上配电箱

1.名称:密闭防水型配电
箱AL-1
2.规格:800*800*200 双
层柜门含控制按钮
3.安装方式:柱子上明装,
安装高度距地1.5米。

台 1

19 030113009049 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地0.7m

台 4

20 030113009050 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 4

21 030113009051 电动机

1.名称:卷被机（交流电
动机）
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 2

22 030408001009 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿棚架明敷设或沿柱明敷
设

m 313.36

23 030408003009 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC32 (δ=2.0mm)
3.敷设方式:沿棚架明敷
设或沿柱明敷设

m 283.36

24 030408001010 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-4*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿地面暗敷设或沿柱明敷
设

m 95.64

25 030408003010 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC40 (δ=3.5mm)
3.敷设方式:沿地面暗敷
设或沿柱明敷设

m 83.41

26 030409002006 接地母线
1.名称:接地线
2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

m 13.15

27 030409001006 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统调试
2.类别:独立接地装置 组 1

29 080604010001 系统调试 1.送配电装置系统调试 系统 1

分部小计

桥棚80m（两栋
）

30 03B029 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 4

31 040801008007 杆上配电箱

1.名称:密闭防水型配电
箱AL-1
2.规格:800*800*200 双
层柜门含控制按钮
3.安装方式:柱子上明装,
安装高度距地1.5米。

台 2

32 030113009052 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地0.7m

台 8

33 030113009053 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 8

34 030113009054 电动机

1.名称:卷被机（交流电
动机）
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 4

35 030408001011 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿棚架明敷设或沿柱明敷
设

m 787.76

36 030408003011 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC32 (δ=2.0mm)
3.敷设方式:沿棚架明敷
设或沿柱明敷设

m 727.76

37 030408001012 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-4*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿地面暗敷设或沿柱明敷
设

m 231.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 030408003012 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC40 (δ=3.5mm)
3.敷设方式:沿地面暗敷
设或沿柱明敷设

m 207.05

39 030409002007 接地母线
1.名称:接地线
2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

m 29

40 030409001007 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 6

41 030414011002 接地装置 1.名称:接地系统调试
2.类别:独立接地装置 组 1

42 080604010002 系统调试 1.送配电装置系统调试 系统 2

分部小计

桥棚150m（两栋
）

43 03B030 大棚卷杆系统

1.名称:大棚卷杆系统
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（150m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 4

44 040801008008 杆上配电箱

1.名称:密闭防水型配电
箱AL-2
2.规格:800*800*200 双
层柜门含控制按钮
3.安装方式:柱子上明装,
安装高度距地1.5米。

台 2

45 030113009055 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:150w
3.安装高度距地0.7m

台 16

46 030113009056 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:150w
3.安装高度距地6.2m

台 16

47 030113009057 电动机

1.名称:卷被机（交流电
动机）
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 8

48 030408001013 电力电缆
1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管

m 2073.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沿棚架明敷设或沿柱明敷
设

49 030408003013 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC32 (δ=2.0mm)
3.敷设方式:沿棚架明敷
设或沿柱明敷设

m 2023.02

50 030408001014 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-4*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿地面暗敷设或沿柱明敷
设

m 754.89

51 030408003014 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC40 (δ=3.5mm)
3.敷设方式:沿地面暗敷
设或沿柱明敷设

m 707.05

52 030409002008 接地母线
1.名称:接地线
2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

m 29

53 030409001008 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 6

54 030414011003 接地装置 1.名称:接地系统调试
2.类别:独立接地装置

组 1

55 080604010003 系统调试 1.送配电装置系统调试 系统 2

分部小计

1-10#冷棚（60m
）

56 040801008009 杆上配电箱

1.名称:密闭防水型配电
箱AL-3
2.规格:600*600*200 双
层柜门含控制按钮
3.安装方式:柱子上明装,
安装高度距地1.5米。

台 10

57 030113009058 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地0.5m

台 20

58 030113009059 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地4.2m

台 20

59 030408001015 电力电缆
1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管

m 1404.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沿棚架明敷设或沿柱明敷
设

60 030408003015 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC32 (δ=2.0mm)
3.敷设方式:沿棚架明敷
设或沿柱明敷设

m 1344.67

61 030409002009 接地母线
1.名称:接地线
2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

m 145

62 030409001009 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 30

63 030414011005 接地装置 1.名称:接地系统调试
2.类别:独立接地装置

组 1

64 080604010005 系统调试 1.送配电装置系统调试 系统 10

分部小计

11-20#冷棚（45
m）

65 040801008010 杆上配电箱

1.名称:密闭防水型配电
箱AL-3
2.规格:600*600*200 双
层柜门含控制按钮
3.安装方式:柱子上明装,
安装高度距地1.5米。

台 10

66 030113009060 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地0.5m

台 20

67 030113009061 电动机
1.名称:卷膜电机
2.型号:100W
3.安装高度距地4.2m

台 20

68 030408001016 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
沿棚架明敷设或沿柱明敷
设

m 1084.5

69 030408003016 电缆保护管

1.名称:PC保护管
2.材质:PC32 (δ=2.0mm)
3.敷设方式:沿棚架明敷
设或沿柱明敷设

m 1044.5

70 030409002010 接地母线
1.名称:接地线
2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

m 145

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚维修
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

71 030409001010 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 30

72 030414011004 接地装置
1.名称:接地系统调试
2.类别:独立接地装置 组 1

73 080604010004 系统调试 1.送配电装置系统调试 系统 10

分部小计

措施项目

74 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚
维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大
棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
大棚维修电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-大棚维修电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-大棚
维修电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C13大棚维修（8
0m）

1 030113009001 电动机拆除
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

2 03B001
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

3 030113009002 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 4

分部小计

C10大棚维修（8
0m）

4 030113009003 电动机拆除
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

5 03B002
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

A1大棚维修（80
m）

6 030113009004 电动机拆除
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

7 03B003
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

D7、D8、D9、D1
0、D11大棚维修
（80m）

8 030113009005 电动机拆除 1.名称:(大五轴)卷被机 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

9 03B004 大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 5

分部小计

C1大棚维修（80
m）

10 030113009006 电动机拆除
1.名称:(大五轴)卷被机
2.型号:2.2KW
3.大棚中部设置

台 1

11 03B005
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 1

分部小计

高标准大棚（12
8m）

12 03B006
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（128m）

套 1

分部小计

桥棚60m（一栋
）

13 030113009007 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:100W
3.安装高度距地0.7m

台 4

14 030113009008 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 4

15 030113009009 电动机拆除

1.名称:卷被机拆除
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 2

16 03B00 大棚卷杆系统拆 1.名称:大棚卷杆系统拆 套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 除

除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（60m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

分部小计

桥棚80m（两栋
）

17 030113009010 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:100W
3.安装高度距地0.7m

台 8

18 030113009011 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:100W
3.安装高度距地6.2m

台 8

19 030113009012 电动机拆除

1.名称:卷被机拆除
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 4

20 03B008
大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢
管（80m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

套 4

分部小计

桥棚150m（两栋
）

21 030113009013 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:150W
3.安装高度距地0.7m

台 16

22 030113009014 电动机拆除
1.名称:卷膜电机拆除
2.型号:150W
3.安装高度距地6.2m

台 16

23 030113009015 电动机拆除

1.名称:卷被机拆除
2.型号:3KW
3.安装在卷帘机撑杆上,
更换作业高度0.5米,撑杆
滑触线电
机配套采购

台 8

24 03B009 大棚卷杆系统拆
除

1.名称:大棚卷杆系统拆
除
2.规格:φ80x4.0无缝钢

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管（150m）
3.卷帘机撑杆，规格φ80
x4.0无缝钢管

分部小计

1-10#冷棚（60m
）

25 030113009016 电动机拆除
1.名称:手动卷膜机拆除
2.型号:100W 台 40

分部小计

11-20#冷棚（45
m）

26 030113009017 电动机拆除
1.名称:手动卷膜机拆除
2.型号:100W 台 40

分部小计

室外电气

27 030408001001 电力电缆 1.名称:拆除防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5 m 80

28 030109001001 离心式泵

1.名称:拆除卧式水泵
2.型号:11kW
3.含变频柜与设备配套采
购，内含压力表等设备

台 2

29 030406008001 变频器

1.名称:拆除水井变频器
2.型号:50kW，ACS550-01
-125A-4
3.恒压供水

台 1

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气
拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电
气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
电气拆除

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-电气拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-电气
拆除 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室外电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404004001
低压开关柜(屏
）

1.名称:配电柜AL1
2.规格:600*1200*600
3.落地安装,基础高出地
面0.3米,做法见12D4  P8
6

台 1

2 030402002001 真空断路器

1.名称:塑壳漏电断路器
CM3L - 315M/3300
2.型号:额定电流 In = 2
00A

台 1

3 030402006001 隔离开关
1.名称:隔离开关GL - 20
0A
2.容量(A):200A

组 1

4 030409010001 浪涌保护器

1.名称:电涌保护器OVR 
BT2 3N - 20 - 320P
2.规格:Uw = 4kV，Up < 
1.5kV，Iimp ≥ 12.5kA
3.配套断路器CH1 - 63C4
0/4P ，额定电流 40A ，
4 极，用于保护电涌保护
器

个 1

5 030402002002 真空断路器

1.名称:塑壳漏电断路器
CM3L - 63M/3300 
2.型号:额定电流 In = 2
5A

台 5

6 030402002003 真空断路器

1.名称:塑壳漏电断路器 
CM3L - 100M/3300
2.型号:额定电流 In = 6
3A

台 1

7 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*16
3.敷设方式、部位:穿管
埋地暗敷

m 235.6

8 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:PC70
3.敷设方式:埋地暗敷

m 229.6

9 030408001001 电力电缆

1.名称:防水电缆
2.型号:YJV-4*2.5
3.敷设方式、部位:穿管
埋地暗敷

m 891.66

10 030408003001 电缆保护管
1.名称:PC保护管
2.材质:PC40
3.敷设方式:埋地暗敷

m 771.66

11 030409002001 接地母线 1.名称:接地线 m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室外电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、材质:热镀锌扁
钢-40*4

12 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢50*50
*5
3.规格:每根L=2.5米

根 3

13 030109001001 离心式泵

1.名称:卧式水泵
2.型号:11kW
3.含变频柜与设备配套采
购，内含压力表等设备

台 2

14 030406008001 变频器

1.名称:水井变频器
2.型号:50kW，ACS550-01
-125A-4
3.恒压供水

台 1

15 040803007001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:管道上下各铺10
cm厚细沙垫层,沙垫层上
铺红砖保护板

m 1001.26

16 030408001003 电力电缆
1.名称:更换防水电缆
2.型号:JHS-3*2.5
3.敷设方式、部位:穿管

m 80

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室外
电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室
外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
室外电气

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-室外电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-室外
电气 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂列金 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂列
金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 40000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 40000

合    计 40000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂
列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-
暂列金

标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改
造项目-暂列金 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：苗家滩温室大棚维修改造项目-暂列
金 标段：苗家滩温室大棚维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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