
老旧小区破损管网改造工程项
目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



老旧小区破损管网改造
工程项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002001 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖管道钢管DN50及
其附属阀门、伸缩节等

m 25

2 031001002002 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖管道钢管DN32及
其附属阀门、伸缩节等

m 22

分部小计

土建拆除工程

3 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除地砖地面素混
凝土垫层

m3 6.5

4 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层

m2 65

5 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板

m3 1.82

6 011614002001 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 6.5

7 011614001001 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩处饰面板拆除 m2 7.66

8 011614003001 窗台板拆除 1.原有石英石石材面板拆
除

m 11.87

9 010103002001 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾

m3 14.07

10 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 14.07

分部小计

安装工程

11 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR，De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 25

12 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗

13 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:外扣双活接球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰连接

个 2

14 031003011001 法兰
1.名称：法兰
2.规格、压力等级:DN50 副 2

15 031003001001 螺纹阀门

1.类型:外扣双活接球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 5

16 031009001001 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

17 010501001001 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 6

18 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 60

分部小计

300*300地面砖

19 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜

m2 5

20 010501001002 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.5

21 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 5

22 011102003002 块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂

m2 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

恢复踢脚线

23 011105005001 木质踢脚线
1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:木质踢脚线

m 43.26

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

24 010512008001 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 1.82

分部小计

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

25 011504001001 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 2.16

26 010809004001 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 1.44

27 010809004002 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 2.76

28 011501007001 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 6.5

29 011504001002 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板

m2 5.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型一供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 胶合板 m2 δ9

6 胶合板 m2 δ18

7 木质饰面板 m2 δ3

8 地砖 m2 300× 300

9 地砖 m2 800× 800

10 石英石台面板 m2 20mm

11 石英石窗台面板 m2 20mm

12 硬木踢脚线 m2 120× 15

13 聚氨酯甲乙料 kg

14 成品百叶 m2

15 预拌混凝土 m3 C15

16 预拌混凝土 m3 C25

17 塑料管PPR管 m De50

18 塑料管PPR管 m De32

19 外扣双活接球阀 个 DN50

20 外扣双活接球阀 个 DN32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002003 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖管道钢管DN50及
其附属阀门等

m 19.86

2 031001002004 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖管道钢管DN32及
其附属阀门等

m 19.23

分部小计

土建拆除工程

3 011602001003 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 7.7

4 011605001002 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层

m2 77

5 011605002001 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 4.05

6 011602001004 混凝土构件拆除
1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板 m3 1.53

7 011614002002 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 8.6

8 011614003002 窗台板拆除 1.原有石英石石材面板拆
除

m 13.97

9 011614001002 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩处饰面板拆除

m2 9.6

10 041001009001 拆除原有井盖 1.拆除原有井盖 套 1

11 010103002003 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 16.22

12 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.22

分部小计

安装工程

13 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 19.86

14 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，

m 19.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

15 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:钢制闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

16 031003011002 法兰
1.名称：法兰
2.规格、压力等级:DN50 副 1

17 031009001002
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

18 010501001003 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 7.2

19 011102003003 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 72

分部小计

300*300地面砖

20 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜 m2 5

21 010501001004 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.5

22 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 5

23 011102003004 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地

m2 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

恢复踢脚线

24 011105005002 木质踢脚线
1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:木质踢脚线

m 50.63

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

25 010512008002 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 1.53

26 010512008003 井盖、井座
1.恢复铸铁井盖、井座，
700*700mm 套 1

分部小计

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

27 010809004003 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 2.04

28 010809004004 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 3.32

29 011504001003 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 3.24

30 011501007002 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 8.6

31 011504001004 饰面板暖气罩
1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板 m2 9.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型二供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 免漆板 m2 美赛尔
天津美赛尔
防火材料有
限公司

δ15

6 胶合板 m2 δ9

7 胶合板 m2 δ18

8 木质饰面板 m2 δ3

9 地砖 m2 300× 300

10 地砖 m2 800× 800

11 石英石台面板 m2 20mm

12 石英石窗台面板 m2 20mm

13 硬木踢脚线 m2 120× 15

14 聚氨酯甲乙料 kg

15 成品百叶 m2

16 铸铁井盖、井座 套 700*700

17 预拌混凝土 m3 C15

18 预拌混凝土 m3 C25

19 塑料管PPR管 m De50

20 钢制闸阀 个 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002005 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖管道钢管
DN80及其附属阀门、伸缩
节等

m 32

2 031001002006 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖管道钢管
DN50及其附属阀门、伸缩
节等

m 53

3 031001002007 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖管道钢管
DN40及其附属阀门、伸缩
节等

m 16

4 031001002008 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖管道钢管
DN32及其附属阀门、伸缩
节等

m 32

5 031001002009 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖管道钢管
DN25及其附属阀门、伸缩
节等

m 8

分部小计

土建拆除工程

6 011602001005 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除地砖地面素混
凝土垫层

m3 9.6

7 011605001003 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 96

8 011605002002 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 7.5

9 011602001006 混凝土构件拆除 1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板 m3 1.82

10 011614002003 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 8.42

11 011614003003 窗台板拆除 1.原有石英石石材面板拆
除

m 23.71

12 011614001003 暖气罩拆除
1.原有暖气罩百叶及暖气
罩处饰面板拆除 m2 14.29

13 010103002005 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 20.98

14 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 20.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

安装工程

15 031001008001 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外地沟内
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:预制
成品保温管DN80，硬质聚
氨酯泡沫保温材料厚40mm
，保温层设聚苯乙烯泡沫
保护层
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、水冲洗
6.含焊口保温

m 12

16 031001008002 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:预制
成品保温管DN80，硬质聚
氨酯泡沫保温材料厚40mm
，保温层设聚苯乙烯泡沫
保护层
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、水冲洗
6.含焊口保温

m 20

17 031001008003 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:预制
成品保温管DN50，硬质聚
氨酯泡沫保温材料厚40mm
，保温层设聚苯乙烯泡沫
保护层
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、水冲洗
6.含焊口保温

m 28

18 031001008004
直埋式预制保温
管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:预制
成品保温管DN32，硬质聚
氨酯泡沫保温材料厚40mm
，保温层设聚苯乙烯泡沫
保护层
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验、水冲洗
6.含焊口保温

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 16

20 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 12

21 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 8

22 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡胶管
壳保温材料
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:φ57以下

m3 0.21

23 031003001002 螺纹阀门
1.名称:地沟内铜球阀
2.规格:DN32
4.连接方式:丝接

个 8

24 031003001003 螺纹阀门
1.名称:地沟内铜球阀
2.规格:DN25
4.连接方式:丝接

个 4

25 031003001004 螺纹阀门

1.类型:室内外扣双活接
球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 14

26 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:地沟内钢制闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2

27 031003011003 法兰
1.名称：地沟内法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 2

28 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:地沟内外扣双活
接球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

29 031003011004 法兰 1.名称：地沟内法兰 副 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN50

30 031003005001 塑料阀门
1.类型：塑料阀门
2.规格：PPR,DN40
3.连接形式：熔接

个 6

31 031003001005 螺纹阀门

1.类型:地沟内外扣双活
接球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 1

32 031003001006 螺纹阀门

1.类型:地沟内外扣双活
接球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 2

33 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:地沟内外扣双活
接球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 2

34 031003011005 法兰 1.名称：地沟内法兰
2.规格、压力等级:DN40 副 2

35 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:室内外扣双活接
球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 2

36 031003011006 法兰 1.名称：室内法兰
2.规格、压力等级:DN40

副 2

37 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4级PPR，
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 25

38 031009001003
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

39 010501001005 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 9

40 011102003005 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合 m2 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

300*300地面砖

41 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜

m2 6

42 010501001006 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.6

43 011101006003 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 6

44 011102003006 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 6

分部小计

恢复踢脚线

45 011105003001 地砖踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 75

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

46 010512008004 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 1.82

分部小计

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 011501007003 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 8.42

48 010809004005 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 5.26

49 010809004006 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 3.96

50 011504001005 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 2.16

51 011504001006 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板 m2 12.13

52 010401012001 零星砌砖 1.洞口处砖砌墙体零星拆
砌 m3 0.63

53 011204003001 块料墙面

1.恢复洞口处墙面砖20mm
1:3厚水泥砂浆结合层（
材质颜色同原有墙面砖）

m2 1.69

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型三供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 胶合板 m2 δ18

6 陶瓷地砖 m2 综合

7 地砖 m2 800× 800

8 石英石台面板 m2 20mm

9 石英石窗台面板 m2 20mm

10 成品百叶 m2

11 预拌混凝土 m3 C15

12 预拌混凝土 m3 C25

13 塑料管PPR管 m De50

14 预制直埋保温管 m DN80

15 预制直埋保温管 m DN50

16 预制直埋保温管 m 胜明
廊坊胜明聚
氨酯有限公
司

DN32

17 钢制闸阀 个 DN65

18 钢制闸阀 个 DN50

19 铜球阀 个 DN32

20 外扣双活接球阀 个 DN25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001006009 塑料管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De63及
其附属阀门等

m 14.3

2 031001006010 塑料管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De40及
其附属阀门等

m 12.1

3 031001006011 塑料管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De32及
其附属阀门等

m 63.11

4 031001006012 塑料管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De25及
其附属阀门等

m 20.5

分部小计

土建拆除工程

5 011602001007 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 7.67

6 011605001004 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 76.69

7 011605002003 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 6.09

8 010103002007 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 12.18

9 010103002008 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 12.18

分部小计

安装工程

10 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 1.8

11 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 12.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗

12 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR管
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 12.1

13 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 59.31

14 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3.8

15 031001006018 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 20.5

16 031009001004 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

17 010501001007 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 7.2

18 011102003007 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑

m2 71.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

300*300地面砖

19 010904002004
楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜 m2 4.71

20 010501001008 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.47

21 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 4.71

22 011102003008 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 4.71

分部小计

恢复踢脚线

23 011105003002 地砖踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 60.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型四供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型四供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 锯条(各种规格) 根

3 石料切割锯片 片

4 白水泥 kg

5 水泥 t 32.5

6 砂子中粗砂 m3

7 陶瓷地砖 m2 综合

8 地砖 m2 300× 300

9 地砖 m2 800× 800

10 聚氨酯甲乙料 kg

11 二甲苯 kg

12 电 kw· h

13 水 m3

14 胶粘剂DTA砂浆 m3

15 其他材料费 元

16 预拌混凝土 m3 C15

17 塑料管PPR管 m De40

18 塑料管PPR管 m De25

19 塑料管PPR管 m De32

20 塑料管PPR管 m De63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002010 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖钢管道DN
65及其附属阀门等

m 2.1

2 031001002011 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管道DN65及其
附属阀门等

m 11.14

3 031001002012 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN32及其附
属阀门等

m 7.23

4 031001006019 塑料管
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De32及
其附属阀门等

m 8.2

分部小计

土建拆除工程

5 011602001008 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 6.21

6 011605001005 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 62.08

7 011605002004 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 5.91

8 010103002009 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 9.9

9 010103002010 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.9

分部小计

安装工程

10 031001006020 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 2.1

11 031001006021 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 11.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗

12 031001006022 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.43

13 031003001007 螺纹阀门 1.名称:球阀DN32
2.连接形式:丝接

个 5

14 031009001005
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

15 010501001009 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 5.87

16 011102003009 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 58.69

分部小计

300*300地面砖

17 010904002005 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜 m2 3.39

18 010501001010 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.34

19 011101006005 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 3.39

20 011102003010 块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂

m2 3.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

恢复踢脚线

21 011105003003 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 59.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型五供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型五供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 陶瓷地砖 m2 综合

5 地砖 m2 300× 300

6 地砖 m2 800× 800

7 聚氨酯甲乙料 kg

8 二甲苯 kg

9 氧气 m3

10 乙炔气 kg

11 黑玛钢活接头 个 DN32

12 黑玛钢六角内接头 个 DN32

13 电 kw· h

14 水 m3

15 胶粘剂DTA砂浆 m3

16 其他材料费 元

17 预拌混凝土 m3 C15

18 塑料管PPR管 m De32

19 塑料管PPR管 m De63

20 球阀 个 DN32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002013 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖钢管道DN
65及其附属阀门等

m 3.2

2 031001002014 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管道DN65及其
附属阀门等

m 30

3 031001002015 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN40及其附
属阀门等

m 16

4 031001002016 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN32及其附
属阀门等

m 35

分部小计

土建拆除工程

5 011602001009 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 10.92

6 011605001006 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 109.17

7 011605002005 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 11.32

8 010103002011 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 17.44

9 010103002012 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.44

分部小计

安装工程

10 031001006023 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3.2

11 031001006024 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验、水冲洗

12 031001006025 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 16

13 031001006026 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 35

14 031003001008 螺纹阀门 1.名称:球阀DN32
2.连接形式:丝接

个 11

15 031003003007 焊接法兰阀门
1.名称:球阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式:法兰连接

个 4

16 031003011007 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN40 副 4

17 031003003008 焊接法兰阀门
1.名称:球阀
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3

18 031003011008 法兰 1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN65

副 3

19 031009001006 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

20 010501001011 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 10.47

21 011102003011 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 104.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

300*300地面砖

22 010904002006 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜

m2 4.5

23 010501001012 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.45

24 011101006006 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 4.5

25 011102003012 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 4.5

分部小计

恢复踢脚线

26 011105003004 块料踢脚线
1.踢脚线高度:120mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 94.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型六供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型六供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M16× 65~80

3 水泥 t 32.5

4 砂子中粗砂 m3

5 陶瓷地砖 m2 综合

6 地砖 m2 300× 300

7 地砖 m2 800× 800

8 聚氨酯甲乙料 kg

9 黑玛钢活接头 个 DN32

10 水 m3

11 胶粘剂DTA砂浆 m3

12 预拌混凝土 m3 C15

13 塑料管PPR管 m De32

14 塑料管PPR管 m De40

15 塑料管PPR管 m De63

16 球阀 个 DN40

17 球阀 个 DN65

18 球阀 个 DN32

19 碳钢平焊法兰 片 DN40

20 碳钢平焊法兰 片 DN65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002017 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖钢管道DN
65及其附属阀门等

m 3.6

2 031001002018 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管道DN65及其
附属阀门等

m 11.4

3 031001002019 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN40及其附
属阀门等

m 11

4 031001002020 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN32及其附
属阀门等

m 20

分部小计

土建拆除工程

5 011602001010 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除局部地面素混
凝土垫层

m3 1.84

6 011605001007 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
局部原有地面地砖及结合
层

m2 18.4

7 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有木地板面层及
找平层（不带龙骨） m2 82

8 010103002013 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 5.17

9 010103002014 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 5.17

分部小计

安装工程

10 031001006027 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3.6

11 031001006028 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，

m 11.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

12 031001006029 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 11

13 031001006030 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 20

14 031003001009 螺纹阀门 1.名称:球阀DN32
2.连接形式:丝接

个 3

15 031003003009 焊接法兰阀门
1.名称:球阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式:法兰连接

个 5

16 031003011009 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN40 副 5

17 031003003010 焊接法兰阀门
1.名称:球阀
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2

18 031003011010 法兰 1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN65 副 2

19 031009001007 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

竹木地板

20 010501001013 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 1.84

21 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.面层材料品种、规格、
颜色：铺设15mm厚木地板

m2 82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型七供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型七供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M16× 65~80

3 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

4 复合木地板 m2

5 氧气 m3

6 乙炔气 kg

7 黑玛钢活接头 个 DN32

8 黑玛钢六角内接头 个 DN32

9 泡沫防潮纸 m2

10 水 m3

11 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M12× 14~75

12 预拌混凝土 m3 C15

13 塑料管PPR管 m De32

14 塑料管PPR管 m De40

15 塑料管PPR管 m De63

16 球阀 个 DN40

17 球阀 个 DN65

18 球阀 个 DN32

19 碳钢平焊法兰 片 DN40

20 碳钢平焊法兰 片 DN65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002021 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
地沟内原有采暖钢管道DN
65及其附属阀门等

m 2.1

2 031001002022 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管道DN65及其
附属阀门等

m 11.14

3 031001002023 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖钢管DN32及其附
属阀门等

m 7.23

4 031001006031 塑料管
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖塑料管道De32及
其附属阀门等

m 8.2

分部小计

土建拆除工程

5 011602001011 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 0.99

6 011605001008 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 9.89

7 011614002004 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 4.05

8 011614001004 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩处饰面板拆除 m2 6.62

9 011614003004 窗台板拆除 1.原有大理石石材面板拆
除

m 4.5

10 010103002015
楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 2.47

11 010103002016 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2.47

分部小计

安装工程

12 031001006032 塑料管

1.安装部位:室内地沟内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 1.9

13 031001006033 塑料管 1.安装部位:室内 m 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

14 031001006034 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 19.43

15 031003001010 螺纹阀门 1.名称:球阀DN32
2.连接形式:丝接

个 2

16 031003003011 焊接法兰阀门
1.名称:钢制闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式:法兰连接

个 4

17 031003011011 法兰
1.名称:钢制法兰
2.规格、压力等级：DN50 副 4

18 031009001008
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

19 010501001014 垫层

1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 0.62

20 011102003013 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 6.2

分部小计

300*300地面砖

21 010904002007 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜 m2 3.69

22 010501001015 垫层 1.恢复素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼

m3 0.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

23 011101006007 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 3.69

24 011102003014 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：40mm厚1:3干硬性水
泥砂
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 3.69

分部小计

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

25 011504001007 暖气罩百叶 1.成品暖气罩600mm*900
mm（利旧）

m2 1.62

26 011501007004 柜子制安
1.柜子（利旧）（含柜门
、隔层五金配件等） m2 4.05

27 010809004007 石材窗台板 1.窗台面板（利旧安装） m2 2.7

28 011504001008 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板 m2 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阳光社区户型八供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：阳光社区户型八供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌自攻螺钉 10个 ST4~6× 20~35

2 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M16× 65~80

3 铜合页50 个

4 门轧头 只

5 水泥 t 32.5

6 砂子中粗砂 m3

7 松木板枋材 m3

8 免漆板 m2 美赛尔
天津美赛尔
防火材料有
限公司

δ15

9 红榉木装饰皮 m2

10 地砖 m2 300× 300

11 地砖 m2 800× 800

12 榉木线条 m 25× 5

13 聚氨酯甲乙料 kg

14 预拌混凝土 m3 C15

15 塑料管PPR管 m De32

16 塑料管PPR管 m De63

17 塑料管PPR管 m De63

18 钢制闸阀 个 DN50

19 球阀 个 DN32

20 碳钢平焊法兰 片 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：腾飞1#3单元--恢复室外路面 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除工字砖及结
合层

1.拆除6cm厚工字砖路面
及20mm厚结合层（保护性
拆除）

m2 4.88

2 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 0.1

分部小计

恢复工程

3 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15混凝土垫层 m3 0.49

4 040204002001 人行道块料铺设

1.恢复6cm厚工字砖路面
（利旧安装）
2.20mm厚1:2水泥砂浆结
合层

m2 4.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞1#3单元--恢复室外路面 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：腾飞1#3单元--恢复室外路面 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：腾飞1#3单元--恢复室外路面 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：腾飞1#3单元--恢复室外路面 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 水 m3

4 其他材料费 元

5 预拌混凝土 m3 C15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：腾飞1#3单元--室外管道土方 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
人工挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度:1.2m内

m3 5.37

2 010103001001 回填方

1.密实度要求：人工回填
，满足施工现场回填要求
2.填方材料品种：原土回
填

m3 5.37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞1#3单元--室外管道土方 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：腾飞1#3单元--室外管道土方 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：腾飞1#3单元--室外管道土方 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：腾飞1#3单元--室外管道土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工程 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002024 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
原有地沟内采暖管道钢管
DN65及其附属阀门、伸缩
节等

m 120

2 031001002025 钢管拆除

1.管道材质、规格:拆除
原有地沟内采暖管道钢管
DN50及其附属阀门、伸缩
节等

m 48

分部小计

土建拆除工程

3 011602001012 混凝土构件拆除 1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板 m3 1.44

4 011602001013 混凝土构件拆除
1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板上部150mm厚素混凝
土硬化面

m3 2.4

5 010103002017 余方弃置

1.废弃料品种：建筑废渣
垃圾、废料外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 4.61

分部小计

安装工程

6 031001002026 钢管

1.安装部位:室外地沟内
2.介质:采暖
3.管材:无缝钢管DN65，7
6.1*4.0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 120

7 031201001001 管道刷油
1.地沟内管道除锈刷油
2.管道除锈
3.防锈漆2遍

m2 28.46

8 031208002002 管道绝热

地沟内管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
壳保温材料
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径：φ80以下

m3 1.24

9 031001008005
直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外地沟内
2.介质:采暖
3.管道材质、规格:预制
成品保温管DN50，硬质聚
氨酯泡沫保温材料厚40mm

m 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工程 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

，保温层设聚苯乙烯泡沫
保护层
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验
6.含接头处焊口保温

10 031003003012 焊接法兰阀门
1.名称:钢制闸阀
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003003013 焊接法兰阀门
1.名称:平衡阀
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003011012 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN65 副 3

13 031003001011 螺纹阀门

1.名称:泄水阀
2.材质、规格、压力等级
:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

14 031009001009 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

沟盖板、井盖板
、井圈

15 010512008005 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟盖板
2.预制钢筋混凝土盖板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 1.44

分部小计

垫层

16 010501001016 垫层
1.恢复150mmC20素混凝土
硬化面 m3 2.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工程 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工
程

标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工
程

标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：腾飞1#3单元--室外安装及恢复工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 破布 kg

2 六角螺栓带螺母、垫圈 套 M16× 65~80

3 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

4 板枋材 m3

5 酚醛防锈漆(各种颜色) kg

6 氧气 m3

7 乙炔气 kg

8 铝箔胶带(45mm卷) 卷

9 采暖室外钢管焊接管件 个 DN65

10 室外采暖预制直埋保温管焊
接管件 个 DN50

11 水 m3

12 预拌混凝土 m3 C20

13 预拌混凝土 m3 C25

14 橡塑管壳 m3

15 无缝钢管 m DN65

16 预制直埋保温管 m DN50

17 钢制闸阀 个 DN65

18 平衡阀 个 DN65

19 泄水阀 个 DN25

20 碳钢平焊法兰 片 DN65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002027 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN50及
其附属阀门等

m 32

2 031001002028 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN40及
其附属阀门等

m 15.9

3 031001002029 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN32及
其附属阀门等

m 13

4 031001002030 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有钢管DN25及其附属阀
门等

m 21

分部小计

土建拆除工程

5 011602001014 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 8.2

6 011605001009 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 82

7 011602001015 混凝土构件拆除
1.拆除预制的钢筋混凝土
盖板 m3 2.29

8 011605002006 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 8

9 011614001005 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩饰面板拆除

m2 7.38

10 011614003005 窗台板拆除
1.原有石英石台面板、窗
台板拆除 m 11.3

11 011614002005 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 1.35

12 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除原有坐便器 套 1

13 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除原有洗面柜 套 1

14 010103002018
楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 16.79

15 010103002019 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.79

分部小计

安装工程

16 031001006035 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，

m 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

17 031001006036 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.9

18 031001006037 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR管
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 13

19 031001006038 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 21

20 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种：橡塑保
温壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径：φ57以下

m3 0.64

21 031003002001 螺纹法兰阀门

1.类型：截止阀
2.材质：钢制
3.规格、压力等级：DN50
4.连接形式：法兰连接

个 2

22 031003011013 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：焊接

副 2

23 031003001012 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：丝接

个 5

24 031003001013 螺纹阀门
1.类型：泄水阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：丝接

个 1

25 031009001010 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建工程

800*800地面砖

26 010501001017 垫层

1.恢复部分素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 8.2

27 011102003015 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 76.9

分部小计

300*300地面砖

28 010904002008 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜

m2 6.1

29 011101006008 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 5.1

30 011102003016 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 5.1

分部小计

恢复踢脚线

31 011105003005 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 8

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

32 010512008006 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 2.29

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

33 011504001009 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板

m2 4.5

34 011504001010 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 2.88

35 011501007005 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 1.35

36 010809004008 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 1.2

37 010809004009 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 2.8

38 031004006001 大便器 1.坐式大便器安装（材料
利旧）

组 1

39 031004003001 洗脸盆
1.成品洗面柜安装（材料
利旧） 组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白云社区户型一供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白云社区户型一供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 免漆板 m2 美赛尔
天津美赛尔
防火材料有
限公司

δ15

6 地砖 m2 300× 300

7 地砖 m2 800× 800

8 石英石台面板 m2 20mm

9 石英石窗台面板 m2 20mm

10 聚氨酯甲乙料 kg

11 成品百叶 m2

12 预拌混凝土 m3 C15

13 预拌混凝土 m3 C25

14 橡塑管壳 m3

15 塑料管PPR管 m De40

16 塑料管PPR管 m De32

17 塑料管PPR管 m De50

18 塑料管PPR管 m De63

19 截止阀 个 DN50

20 铜球阀 个 DN25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002031 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN50及
其附属阀门等

m 35

2 031001002032 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN40及
其附属阀门等

m 15

3 031001002033 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN32及
其附属阀门等

m 12

4 031001002034 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有钢管DN25及其附属阀
门等

m 8

分部小计

土建拆除工程

5 011602001016 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 6.9

6 011605001010 平面块料拆除
1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层 m2 69

7 011602001017 混凝土构件拆除
1.拆除原有100mm厚预制
钢筋混凝土盖板 m3 2.12

8 011605002007 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m2 6

9 011614001006 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩饰面板拆除

m2 7.38

10 011614003006 窗台板拆除 1.原有石英石窗台板拆除 m 11.3

11 011614002006 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 1.35

12 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除原有坐便器 套 1

13 011612002004 卫生洁具拆除 1.拆除原有洗面柜 套 1

14 010103002020
楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾 m3 14.35

15 010103002021 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 14.35

分部小计

安装工程

16 031001006039 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De63

m 35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

17 031001006040 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15

18 031001006041 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR管
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 12

19 031001006042 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 8

20 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种：橡塑保
温壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径：φ57以下

m3 0.57

21 031003002002 螺纹法兰阀门

1.类型：截止阀
2.材质：钢制
3.规格、压力等级：DN50
4.连接形式：法兰连接

个 2

22 031003011014 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：焊接

副 2

23 031003001014 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：丝接

个 6

24 031003001015 螺纹阀门
1.类型：泄水阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：丝接

个 1

25 031009001011 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建工程

800*800地面砖

26 010501001018 垫层

1.恢复部分素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 6.9

27 011102003017 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

m2 66

分部小计

300*300地面砖

28 010904002009 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜

m2 4

29 011101006009 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 3

30 011102003018 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 3

分部小计

恢复踢脚线

31 011105003006 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 6

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

32 010512008007 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 2.12

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

33 011504001011 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板

m2 4.5

34 011504001012 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 2.88

35 011501007006 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 1.35

36 010809004010 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 1.2

37 010809004011 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 2.8

38 031004006002 大便器 1.坐式大便器安装（材料
利旧）

组 1

39 031004003002 洗脸盆
1.成品洗面柜安装（材料
利旧） 组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白云社区户型二供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白云社区户型二供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 免漆板 m2 美赛尔
天津美赛尔
防火材料有
限公司

δ15

6 地砖 m2 300× 300

7 地砖 m2 800× 800

8 石英石台面板 m2 20mm

9 石英石窗台面板 m2 20mm

10 聚氨酯甲乙料 kg

11 成品百叶 m2

12 预拌混凝土 m3 C15

13 预拌混凝土 m3 C25

14 橡塑管壳 m3

15 塑料管PPR管 m De40

16 塑料管PPR管 m De50

17 塑料管PPR管 m De63

18 截止阀 个 DN50

19 铜球阀 个 DN25

20 碳钢平焊法兰 片 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装拆除工程

1 031001002035 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN40及
其附属阀门等

m 16

2 031001002036 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有采暖保温钢管DN32及
其附属阀门等

m 23

3 031001002037 钢管拆除
1.管道材质、规格:拆除
原有钢管DN25及其附属阀
门等

m 8

分部小计

土建拆除工程

4 011602001018 混凝土构件拆除
1.拆除构件的厚度或规格
尺寸：拆除部分地面素混
凝土垫层

m3 6.15

5 011605001011 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：拆除
原有地面地砖及结合层

m2 61.5

6 011602001019 混凝土构件拆除
1.拆除原有100mm厚预制
钢筋混凝土盖板 m3 1.82

7 011605002008 立面块料拆除 1.拆除原有地砖踢脚线 m 5

8 011614001007 暖气罩拆除 1.原有暖气罩百叶及暖气
罩饰面板拆除 m2 7.38

9 011614003007 窗台板拆除 1.原有石英石窗台板拆除 m 11.3

10 011614002007 柜体拆除 1.原有柜体拆除 m2 1.35

11 011612002005 卫生洁具拆除 1.拆除原有坐便器 套 1

12 011612002006 卫生洁具拆除 1.拆除原有洗面柜 套 1

13 010103002022 楼层内往外人工
倒运垃圾

1.楼层内往外人工倒运垃
圾

m3 13.02

14 010103002023 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 13.02

分部小计

安装工程

15 031001006043 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031001006044 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR管
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 20

17 031001006045 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:S4级PPR，
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3

18 031208002005 管道绝热

1.绝热材料品种：橡塑保
温壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径：φ57以下

m3 0.26

19 031003002003 螺纹法兰阀门

1.类型：截止阀
2.材质：钢制
3.规格、压力等级：DN40
4.连接形式：法兰连接

个 2

20 031003011015 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：焊接

副 2

21 031003001016 螺纹阀门
1.类型：铜球阀
2.规格、压力等级：DN32
3.连接形式：丝接

个 6

22 031003001017 螺纹阀门
1.类型：泄水阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：丝接

个 1

23 031009001012
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

土建工程

800*800地面砖

24 010501001019 垫层

1.恢复部分素混凝土垫层
2.混凝土种类:现浇砼
3.混凝土强度等级厚度:1
00mmC15素混凝土垫层

m3 6.15

25 011102003019 块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层

m2 58.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色：800*800*10mm防滑
地面砖，稀水泥浆擦缝

分部小计

300*300地面砖

26 010904002010
楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数：3mm
厚聚氨酯防水涂膜 m2 4

27 011101006010 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比：1:2水泥砂浆找平层
约30mm厚

m2 3

28 011102003020 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比：20mm厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色：300*300mm防滑地
面砖，稀水泥浆擦缝

m2 3

分部小计

恢复踢脚线

29 011105003007 块料踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
：地砖踢脚线

m 5

分部小计

恢复地沟盖板及
入户井盖

30 010512008008 沟盖板

1.因更换采暖管后，恢复
地沟顶板顶板选用：16MG
03-27-GB4-2
2.预制C25钢筋混凝土盖
板
3.安装预制盖板接头灌缝

m3 1.82

分部小计

暖气罩、百叶、
柜体、石材面板
、防护倒运

31 011504001013 饰面板暖气罩 1.暖气罩处饰面板
2.15mm厚免漆板 m2 4.5

32 011504001014 暖气罩百叶 1.成品铝合金暖气罩百叶 m2 2.88

33 011501007007 柜子制安

1.柜体制作安装(包含柜
体及内部隔层板、柜门)
2.材质厚度:同原柜体
3.包含五金配件等

m2 1.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 010809004012 石材台面板 1.20mm厚石英石台面板 m2 1.2

35 010809004013 石材窗台板 1.20mm厚石英石窗台面板 m2 2.8

36 031004006003 大便器 1.坐式大便器安装（材料
利旧）

组 1

37 031004003003 洗脸盆
1.成品洗面柜安装（材料
利旧） 组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：白云社区户型三供暖 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：白云社区户型三供暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜合页50 个

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 松木板枋材 m3

5 免漆板 m2 美赛尔
天津美赛尔
防火材料有
限公司

δ15

6 胶合板 m2 δ18

7 木质饰面板 m2 δ3

8 地砖 m2 300× 300

9 地砖 m2 800× 800

10 石英石台面板 m2 20mm

11 石英石窗台面板 m2 20mm

12 聚氨酯甲乙料 kg

13 成品百叶 m2

14 预拌混凝土 m3 C15

15 预拌混凝土 m3 C25

16 橡塑管壳 m3

17 塑料管PPR管 m De40

18 塑料管PPR管 m De50

19 铜球阀 个 DN32

20 碳钢平焊法兰 片 DN40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：老旧小区破损管网改造工程项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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