
暖水乡牧草机械综合配
套设施建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-土石方工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 635.49

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 65.52

3 010101004001 挖槽坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.深度：2.1m m3 345.31

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求,压实系数不
得小于0.94
2.填方材料品种:原土回
填

m3 297.77

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 47.54

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

7 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农机库-土石方工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 钢筋工程

1 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 0.86

2 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20   级别： HRB400 t 0.995

3 010515001004 现浇构件箍筋
1.钢筋种类、规格: 箍筋
 直径： 10   级别： 
HRB400

t 0.714

4 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:≤20mm

个 188

分部小计

2 混凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含混凝土运输及泵送费

m3 6.55

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含混凝土运输及泵送费

m3 22.86

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含混凝土运输及泵送费

m3 5.94

8 010507007001 二次灌浆
1.混凝土种类:C35微膨胀
细石混凝土后浇层 m3 0.22

9 010507007002 二次灌浆 1.混凝土强度等级:预拌C
20 素混凝土包裹 m3 0.66

10 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含混凝土运输及泵送费

m3 20.43

11 010503004001 混凝土坎墙

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含混凝土运输及泵送费

m3 20.03

12 010404001001 坎墙防冻胀层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚防冻胀粗砂 m3 13.29

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 钢结构工程

13 010603001001 钢柱

1.钢材品种、规格:H型钢
柱，Q355B钢，
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
等（运距投标单位根据施
工现场自行考虑，结算时
不予调整）
4.安装位置:基础短柱，
短柱高1.4m
5.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 5.697

14 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:H型钢
梁，Q355B钢，
3.包含制作安装运输费用
等（运距投标单位根据施
工现场自行考虑，结算时
不予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 7.08

15 010606002001 屋面檩条

1.钢材品种、规格:Q355B
，镀锌钢檩条，Z型钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.镀锌要求:镀锌量不低
于220g/m2

t 3.152

16 010606002002 墙面檩条

1.钢材品种、规格:Q355B
，镀锌钢檩条，C型钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不

t 6.223

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

予调整）
4.镀锌要求:镀锌量不低
于220g/m2

17 010606001001 钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
φ12mm圆钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.638

18 010606001002 钢撑杆

1.钢材品种、规格:Q235B
，φ32*2.5圆钢管
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.254

19 010606001003 钢隅撑

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.45

20 010606001004 钢水平撑 1.钢材品种、规格:Q235B t 1.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

21 010606001005 钢系杆

1.钢材品种、规格:Q235B
，φ133*4无缝钢管
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 2.047

22 010606001006 柱间支撑

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.564

23 010606001007 山墙角铁

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工

t 0.251

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

24 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:高强螺栓
2.规格:M20 套 266

25 010516001002 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓，Q
355B
2.规格:M24

t 0.186

26 011405001001 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
除锈后刷红丹油性防锈底
漆二道，再刷醇酸磁漆面
漆二道，面漆颜色由甲方
自定，涂层干漆膜总厚度
：室外不少于150μm，室
内不应少于125μm。

m2 590.18

27 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:耐火时间钢柱,柱间支撑
，不少于2.5h
2.非膨胀型防火涂料，热
传导系数0.1w/(m*c)
3.防火涂料厚40mm，厚涂
型

m2 191.3

28 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:耐火时间钢梁,不少于2.
0h
2.非膨胀型防火涂料，热
传导系数0.1w/(m*c)
3.防火涂料厚25mm，厚涂
型

m2 217.17

29 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.耐火时间屋顶承重构件
、屋盖支撑、系杆不少于
1.0小时，厚度15mm，厚
涂型

m2 181.7

分部小计

4 门窗工程

30 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C24
18,2400mm*1800mm
2.框、扇材质:平开塑钢

m2 17.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗,塑钢框料为白色，全
透明玻璃
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃5mm+9amm空气+5mm
4.含五金件等

31 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:JLM
3642,3600mm*4200mm
2.门材质:钢制
3.含电动装置
4.参见图集16J607

m2 60.48

分部小计

5 装饰工程

5.1 地面

32 011101003001 原土夯实 1.原土夯实，夯实系数≥
0.95 m2 625.25

33 010404001002 垫层 1.200mm厚碎石夯入土中 m3 125.05

34 010501001002 垫层
1.混凝土种类:60mm厚C20
混凝土垫层，随打抹平 m3 37.52

35 011101001001 楼地面找平层
1.厚度、砂浆配合比:20
mm厚1:3水泥砂浆保护层 m2 625.25

36 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:120mm厚C30细石混
凝土
2.地面须做分仓缝，面积
≤6m*6m,做法：缝宽15中
嵌胶泥

m2 625.25

分部小计

5.2 墙面

37 011201001001 界面砂浆 1.2mm厚配套界面砂浆刮
批

m2 26.04

38 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:2水泥砂浆压实
抹光
2.面层厚度、砂浆配合比
:7mm厚2:1:8水泥石灰砂
浆

m2 26.04

39 011407001001 墙面喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
柔性耐水腻子分遍批刮，
磨平，2遍

m2 26.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

5.3 踢脚

40 011105001002 水泥砂浆踢脚线

1. 踢脚线高度:120mm
2. 2厚配套专用界面砂浆
批刮
3. 10厚1：3水泥砂浆找
平
4. 7mm厚1:2.5水泥砂浆
压实抹光

m2 12.14

分部小计

6 外墙面工程

41 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:0.6mm
厚压型金属板
2.含封口包边等

m2 552.97

42 011201004001 立面砂浆找平层

1.基层处理
2.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm厚1:3水泥砂浆找
平

m2 52.97

43 011201001004 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:5厚聚合物防水砂浆,中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布

m2 52.97

44 011407001002 墙面喷刷涂料
1.刮柔性耐水腻子
2.喷或滚刷底涂料
3.喷或滚刷面层涂料

m2 52.97

分部小计

7 屋面工程

45 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:0.6mm
压型金属板
2.含封口包边等

m2 662.65

分部小计

8 室外工程

8.1 散水

46 010507001003 散水

1.面层厚度:60mm厚C20细
石混凝土，上撒1:1水泥
沙子压实赶光
2.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚3：7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 66.45

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-建筑与装饰工程

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.2 坡道

47 010507001005 坡道

1.面层厚度:100厚C25混
凝土,随捣随抹成麻面
2.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚3：7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 35.88

分部小计

措施项目

48 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:单排
2.搭设高度:6米
3.脚手架材质:焊接钢管

m2 697.11

49 011703001001 垂直运输

1.1.建筑物建筑类型及结
构形式:门式钢架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:6.3m、一层

m2 635.49

50 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 12.18

51 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 54.48

52 011702002001 矩形柱
1.短柱模板
2.含螺栓套14个 m2 37.61

53 011702001003 二次灌浆模板 1.二次灌浆模板 m2 6.28

54 011702008001 坎墙模板 1.坎墙模板 m2 115.91

55 011702001005 基础 1.散水模板 m2 9.16

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农机库-建筑与装饰工程 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL1
2.规格:600*800*200mm
3.安装方式:明装，距地1
.6m

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*16
3.敷设方式、部位:管内
安装

m 5

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4*16 个 2

4 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗配

m 4.2

5 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 21.6

6 030411001006 配管

1.名称:配管（超高）
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 281.6

7 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配

m 121.5

8 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:ZRBV-2.5 m 74.8

9 030411004003 配线
1.名称:配线（超高）
2.型号:ZRBV-2.5 m 961.82

10 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZRBV-4 m 381.4

11 030404034001 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地1.3米

个 4

12 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔安
全插座，带安全门
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地0.5米

个 14

13 030404035002 插座
1.名称:高位插座，带安
全门 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地2.1米

14 030412005001 荧光灯

1.名称:LED管灯
2.规格:250V 28W
3.安装形式:距地5.0米，
吊装

套 48

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC 个 70

16 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

2 弱电

17 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色球型摄像机
2.规格：RJ45
3.备注:含摄像机支架、
电源
4.安装方式:距地4米安装

台 4

18 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配

m 9.2

19 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC25
4.配置形式:暗配

m 118.1

20 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内

m 118.1

21 030501009001 路由器
1.名称:企业AC控制路由
器
2.位置:设备箱内安装

台 1

22 030507013001 录像设备
1.名称:12路硬盘录像机
2.类别:含2T硬盘 台 1

23 080606002001 监视器(屏、墙
） 1.名称:32寸监视器 台 1

24 030501005001 插箱、机柜
1.名称:监控设备箱
2.规格:18U（1000*600*6
00）

台 1

分部小计

3 防雷接地

25 030409002003 接地母线 1.名称:室外接地母线 m 8.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农机库-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质、规格:不锈钢-40
x4
3.安装形式:埋深-1.1米

26 030409003001 避雷引下线
1.名称:引下线
2.安装形式:利用金属构
件引下

m 39.6

27 030409004001 均压环

1.名称:均压环
2.安装形式:采用建筑物
基础圈梁内的钢筋网作为
自然接地极
3.与圈梁钢筋焊接：2处

m 31

28 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:300*300*150
3.安装方式：墙上暗装，
底距地0.5米

台 1

29 030409001001 接地电阻测试板
1.名称:接地电阻测试板
2.安装形式:距室外地坪+
0.5米

块 2

30 030414011001 接地装置 接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：农机库-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-土方

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:平整场地 m2 638.99

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 57.57

3 010101004002 挖槽坑土方车 1.土壤类别:一、二类土
2.深度：2.1m m3 475

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 429.83

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 45.17

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

7 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-土方 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 钢筋工程

1 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 0.759

2 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20   级别： HRB400 t 1.017

3 010515001004 现浇构件箍筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10   级别： HRB400 t 0.756

4 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:≤20mm

个 168

分部小计

2 混凝土工程

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含混凝土运输及泵送费

m3 5.76

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含混凝土运输及泵送费

m3 19.93

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含混凝土运输及泵送费

m3 6.18

8 010507007001 二次灌浆
1.混凝土种类:C35微膨胀
预拌细石混凝土 m3 0.24

9 010507007002 二次灌浆 1.混凝土强度等级:预拌C
20 素混凝土包裹 m3 0.71

10 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.含混凝土运输及泵送费

m3 22.32

11 010503004001 混凝土坎墙
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 22.28

12 010404001001 坎墙防冻胀层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚中粗砂 m3 14.48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 钢结构工程

13 010603001001 钢柱

1.钢材品种、规格:H型钢
柱，Q355B钢，
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.安装位置:基础短柱，
短柱高1.4m
5.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 5.322

14 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:H型钢
梁，Q355B钢，
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 5.115

15 010606002001 屋面檩条

1.钢材品种、规格:Z型钢
，Q355B，镀锌钢檩条
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.镀锌要求:镀锌量不低
于220g/m2

t 4.722

16 010606002002 墙面檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
，Q335B，镀锌钢檩条
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不

t 8.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

予调整）
4.镀锌要求:镀锌量不低
于220g/m2

17 010606001001 钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
，φ12mm圆钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.667

18 010606001002 钢撑杆

1.钢材品种、规格:Q235B
，φ32*2.5圆钢管
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.253

19 010606001003 钢隅撑

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4、除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.402

20 010606001004 钢水平撑 1.钢材品种、规格:Q235B t 0.719

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

21 010606001005 钢系杆

1.钢材品种、规格:Q235B
，φ133*4无缝钢管
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 1.403

22 010606001006 柱间支撑

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

t 0.657

23 010606001007 山墙角铁

1.钢材品种、规格:Q235B
角钢
2.含钢板连接板等
3.包含制作安装运输费用
（运距投标单位根据施工

t 0.197

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

现场自行考虑，结算时不
予调整）
4.除锈要求:钢构件表面
均应进行喷砂或抛丸除锈
处理,除锈等级达到Sa2.5
级且钢结构表面除锈方法
应符合国标《涂装前钢材
表面锈蚀等级和除锈等级
》GB 8923的规定

24 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:高强螺栓
2.规格:M20 套 184

25 010516001002 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓,Q3
55B
2.规格:M24

t 0.202

26 011405001001 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
除锈后刷红丹油性防锈底
漆二道，再刷醇酸磁漆面
漆二道，面漆颜色由甲方
自定，涂层干漆膜总厚度
：室外不少于150μm，室
内不应少于125μm。

m2 476.8

27 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:耐火时间钢柱,柱间支撑
，不少于2.5h
2.非膨胀型防火涂料，热
传导系数0.1w/(m*c)
3.防火涂料厚34.5mm，厚
涂型

m2 180.35

28 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:耐火时间钢梁,不少于2.
0h
2.非膨胀型防火涂料，热
传导系数0.1w/(m*c)
3.防火涂料厚26mm，厚涂
型

m2 156.95

29 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.耐火时间:屋顶承重构
件、屋盖支撑、系杆不少
于1.0小时,厚20mm，厚涂
型

m2 139.5

分部小计

4 装饰工程

4.1 地面

30 011101003001 原土夯实 1.素土夯实，夯实系数≥
0.95

m2 627.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010404001002 垫层 1.200mm厚碎石夯入土中 m3 125.55

32 010501001002 垫层
1.混凝土种类:60mm厚C20
混凝土垫层，随打 随抹
平

m3 37.67

33 011101001001 楼地面找平层
1.厚度、砂浆配合比:20
mm厚1:3水泥砂浆保护层 m2 627.75

34 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:120mm厚C30细石混
凝土
2.地面须做分仓缝，面积
≤6m*6m,做法：缝宽15中
嵌胶泥

m2 627.75

分部小计

4.2 墙面

35 011201001001 界面砂浆
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮 m2 29.46

36 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:2水泥砂浆 压实
抹光
2.面层厚度、砂浆配合比
:7mm厚2:1:8石灰水泥砂
浆

m2 29.46

37 011407001001 墙面喷刷涂料 1. 柔性耐水腻子分遍批
刮，磨平，2遍 m2 29.46

分部小计

4.3 踢脚

38 011105001002 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:120mm
2.面层厚度、砂浆配合比
:7mm厚1:2.5水泥砂浆 压
实抹光
3.10厚1:3水泥砂浆找平
4.2厚配套专用界面砂浆
批刮

m2 13.34

分部小计

5 门窗工程

39 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C24
18,2400mm*1800mm
2.框、扇材质:平开塑钢
窗，框料为白色，全透明
玻璃
3.玻璃品种、厚度:中空

m2 64.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

玻璃5mm+9amm空气+5mm

40 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:JLM
3642，3600mm*4200mm
2.门材质:钢制
3.含电动装置

m2 45.36

41 010802004001 钢制门
1.门代号及洞口尺寸:M11
24,1100mm*2400mm
2.门框、扇材质:钢制

m2 5.28

分部小计

6 外墙面工程

42 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:0.6mm
厚压型金属板
2.含封口包边等

m2 567.41

43 011201004001 立面砂浆找平层

1.基层处理
2.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm厚1:3水泥砂浆找
平层

m2 59.73

44 011201001004 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:5厚聚合物防水砂浆,中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布

m2 59.73

45 011407001002 墙面喷刷涂料
1. 刮柔性耐水腻子
2.喷或滚刷底涂料
3.喷或滚刷面层涂料

m2 59.73

分部小计

7 屋面工程

46 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:0.6mm
压型金属板
2.含封口包边等

m2 670.62

分部小计

8 室外工程

8.1 散水

47 010507001003 散水

1.面层厚度:60mm厚C20细
石混凝土，上撒1:1水泥
沙子压实赶光
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 74.56

分部小计

8.2 坡道

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 010507001005 坡道

1.面层厚度:100厚C25混
凝土,随捣随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 34.32

分部小计

措施项目

49 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:单排
2.搭设高度:6米
3.脚手架材质:焊接钢管

m2 560.34

50 011703001001 垂直运输

1.1.建筑物建筑类型及结
构形式:门式钢架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:6.3m、一层

m2 638.99

51 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 11.38

52 011702001002 基础 1.独基模板 m2 50.76

53 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板
2.含螺栓套14个 m2 38.74

54 011702001003 二次灌浆模板 1.二次灌浆模板 m2 6.6

55 011702008001 坎墙模板 1.坎墙模板 m2 128.51

56 011702001005 基础 1.散水模板 m2 10.24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-建筑与装
饰

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-建筑与装饰 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-硬化

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土硬化

1.碾压密实，压实度≥95
%
2.200厚级配砂石
3.150厚C30混凝土面层
4.含路面养护

m2 2030

2 040203007002 水泥混凝土切缝
灌缝

1.缩缝:切缝深5cm，宽6
mm，缝间距6m*6m
2.嵌缝:沥青油膏灌缝

m 676.67

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-硬化 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL2
2.规格:600*800*200mm
3.安装方式:明装，距地1
.6m

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*16
3.敷设方式、部位:管内
安装

m 5

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4*16 个 2

4 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗配

m 4.2

5 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 7.8

6 030411001006 配管

1.名称:配管（超高）
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 257.4

7 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配

m 135.6

8 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:ZRBV-2.5 m 23.4

9 030411004003 配线
1.名称:配线（超高）
2.型号:ZRBV-2.5 m 889.9

10 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZRBV-4 m 537.18

11 030404034001 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地1.3米

个 1

12 030404034002 照明开关

1.名称:四联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地1.3米

个 2

13 030404035001 插座
1.名称:单相二、三孔安
全插座，带安全门
2.规格:250V 10A

个 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:墙上暗装，
底距地0.5米

14 030404035002 插座

1.名称:高位插座，带安
全门
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底距地2.1米

个 3

15 030412005001 荧光灯

1.名称:LED管灯
2.规格:250V 28W
3.安装形式:距地5.0米，
吊装

套 40

16 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC 个 62

17 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

2 弱电

18 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色球型摄像机
2.规格：RJ45
3.备注:含摄像机支架、
电源
4.安装方式:距地4米安装

台 4

19 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配

m 6.52

20 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 132.74

21 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内

m 132.74

22 030501009001 路由器
1.名称:企业AC控制路由
器
2.位置:设备箱内安装

台 1

23 030507013001 录像设备 1.名称:12路硬盘录像机
2.类别:含2T硬盘 台 1

24 080606002001 监视器(屏、墙
）

1.名称:32寸监视器 台 1

25 030501005001 插箱、机柜
1.名称:监控设备箱
2.规格:18U（1000*600*6
00）

台 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间-电气

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 防雷接地

26 030409002002 接地母线

1.名称:室外接地母线
2.材质、规格:不锈钢-40
x4
3.安装形式:埋深-1.1米

m 8.4

27 030409003001 避雷引下线
1.名称:引下线
2.安装形式:利用金属构
件引下

m 28

28 030409001001 接地电阻测试板
1.名称:接地电阻测试板
2.安装形式:距室外地坪+
0.5米

块 2

29 030409004001 均压环

1.名称:均压环
2.安装形式:采用建筑物
基础圈梁内的钢筋网作为
自然接地极
3.与圈梁钢筋焊接：2处

m 40.7

30 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:300*300*150
3.安装方式：墙上暗装，
底距地0.5米

台 1

31 030414011001 接地装置 接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：饲料加工车间-电气 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他项目费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 121743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
拆除砖混房屋22m*8m及
拆除花坛直径8m 30000

合    计 30000



计 日 工 表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：其他项目费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费

标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安全生产费 标段：暖水乡牧草机械综合配套设施建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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