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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东孔兑村秦家渠社沟壑
雨水引流工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程--土
方工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:>2m m3 827.69

2 040305001001 中粗砂垫层

1.材料品种、规格:中粗
砂分层回填密实，压实度
≥90%
2.厚度:20cm

m3 42.88

3 040103001001 中粗砂回填
1.部位：管道两侧
2.材料规格:中粗砂分层
回填密实，压实度≥95%

m3 155.44

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:原土分层
回填密实，压实度≥90%
2.填方材料品种:原土

m3 548.97

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 15000

6 010103001003 回填方

1、回填方式：机械
2、分层夯实、厚度≤300
mm
3、压实系数：≥0.94

m3 15000

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备:推土机
2.规格型号：投标单位自
行考虑

台次 1

8 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备:履带式挖掘
机
2.规格型号：投标单位自
行考虑

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程
--土方工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程--土方工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程--土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 橡胶板 m2 δ2

3 草袋 m2

4 砂子中粗砂 m3

5 砂子中砂 m3

6 枕木 m3

7 水 m3

8 其他材料费 元



未计价主材汇总表
工程名称:东孔兑村秦家渠社沟壑雨水
引流工程--土方工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程--管
道工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.材质:承插式Ⅲ级钢筋
混凝土管
2.规格:DN800
3.接口方式:橡胶圈连接

m 127.6

2 040501010001 顶（夯）管工作
坑

1.名称:坑内平台安拆
2.其他详见设计图纸、图
集、规范等

座 1

3 040501012001 顶管

1.顶管工作方式:直接顶
进
2.管道材质及规格:钢筋
混凝土管DN800mm
3.外套环：钢板外套环
4.内套环：钢板内套环

m 6.4

4 040504001001 砌筑检查井
砌筑检查井
1.φ1500mm砖砌检查井，
做法参见图集12S8-14

座 8

5 040504002001 混凝土消能井 1.名称：混凝土消能井
2.规格：3600*2300mm 座 2

6 031002003001 套管
1.名称、类型:A型刚性防
水套管
2.规格:DN800

个 4

7 040601007001 出口处混凝土护
砌

1.混凝土种类:300mm厚预
拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 5.46

分部小计

措施项目

8 041102035001 护砌模板 1.模板安拆 m2 5.89

9 041102034002 消能井模板 1.消能井模板 m2 102.68

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程
--管道工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程--管道工程

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程--管道工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HRB400 kg φ14

2 钢板 kg δ10以外

3 水泥 t 32.5

4 砂子中粗砂 m3

5 标准砖 千块 240× 115× 53

6 板枋材 m3

7 环氧沥青防锈漆 kg

8 焊接钢管综合 kg

9 焦炭 kg

10 复合模板 m2

11 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

12 预拌混凝土 m3 C15

13 预拌混凝土 m3 C20

14 预拌混凝土 m3 C25

15 预拌混凝土 m3 C30

16 钢筋混凝土管 m DN800

17 钢筋混凝土管 m DN800

18 钢板内套环 个 DN800

19 钢板外套环 个 DN800

20 防水混凝土 m3 C35抗渗等级P6



未计价主材汇总表
工程名称:东孔兑村秦家渠社沟壑雨水
引流工程--管道工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 钢筋混凝土管 DN800 m 128.876 376.73 48551.46

2 钢筋混凝土管 DN800 m 6.464 376.73 2435.18

3 钢板内套环 DN800 个 12 234.48 2813.76

4 钢板外套环 DN800 个 12 122.34 1468.08

5 防水混凝土 C35抗渗等
级P6

m3 18.789131 394 7402.92

合计 62671.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程--暂
列金额

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程
--暂列金额

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



暂列金额明细表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程--暂列金额

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1. 暂列金额 51000

合    计 51000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流
工程--暂列金额

标段：东孔兑村秦家渠社沟壑雨水引流工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



未计价主材汇总表
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序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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