
准格尔旗十二连城乡三
十顷地村果蔬仓储分拣
包装中心-果蔬仓储及配
套工程室外硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储
分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村
果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套
工程室外硬化工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土硬化

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形碾压 m2 2986.95

2 040202009001 天然砂砾垫层 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:200mm厚

m2 2986.95

3 040202009002 粗砂垫层
1.石料规格:粗砂
2.厚度:30mm厚 m2 2986.95

4 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:浇筑18cm水泥混
凝土面层及养护（抗力强
度5.0MPA）
3.横纵缩缝、胀缝:间距5
*5m，250mm宽油毡两层，
沥青胶泥填缝

m2 2986.95

分部小计

环保砖硬化及平
缘石

5 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 2272.85

6 040204003001
现浇混凝土人行
道垫层

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:150mm m2 2272.85

7 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:200*1
00*60环保砖面层，粗砂
灌缝
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 2272.85

8 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:C25混
凝土平缘石，1000*100*2
00，1:3水泥砂浆靠背
2.200mm厚天然砂砾垫层

m 540

分部小计

措施项目

9 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬
仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬
化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣
包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村
果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程
室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣
包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗十二连城乡三十顷地村
果蔬仓储分拣包装中心-果蔬仓储及配套工程
室外硬化工程

标段：准格尔旗十二连城乡三十顷地村果蔬仓储分拣
包装中心-果蔬仓储及配套工程室外硬化工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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