
迎泽街道湖西社区部分小区供
水改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



迎泽街道湖西社区部分
小区供水改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 251.91

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 250.24

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:自行考虑，
工程量按放坡考虑

m3 797.2

4 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:自行考虑，
工程量按放坡考虑

m3 14.82

5 010103001001 回填方

1.素土回填，夯实系数不
小于0.96
2.场内倒运土方，运距自
行考虑

m3 107.1

6 010103001002 屋面（池顶部分
）填土

1.1000mm厚原状素土层（
松填） m3 118.5

7 010103002001 余方弃置
1.名称：余土外运
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 586.42

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-土方工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含运输及泵送

m3 22.4

2 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 57.64

3 010501004002 集水坑

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 31.33

4 010502001001 矩形柱（地下）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 1.73

5 010502001002 矩形柱（地上）
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

m3 2.16

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送

m3 2.27

7 010503002001 矩形梁（地下）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 9.93

8 010503002002 矩形梁（地上）
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

m3 2.73

9 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送

m3 0.1

10 010504001001 直形墙（地下）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 124.19

11 010504001002
直形墙（女儿墙
）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

m3 2.28

12 010505001001 有梁板（地下）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送

m3 26.1

13 010505001002 有梁板 1.混凝土种类:商品砼 m3 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

14 010506001001 直形楼梯

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30（
p10）抗渗混凝土
3.含运输及泵送
4.双跑楼梯

m2 5.63

15 010505006001 栏板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送

m3 0.88

分部小计

钢筋工程

16 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=8 
mm

t 1.47

17 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=12
 mm

t 1.06

18 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=14
 mm

t 17.52

19 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=16
 mm

t 8.63

20 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=20
 mm

t 0.098

21 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=22
 mm

t 1.58

22 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径=25
 mm

t 0.022

23 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径=6mm

t 0.12

24 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径=8mm

t 1.83

25 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装
2.钢材采用Q235B钢

t 0.212

26 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:16 个 1617

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 010516003002 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:20 个 8

28 010516003003 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:22 个 38

29 010516003004 机械连接 1.钢筋植筋直径=φ12mm 个 104

分部小计

砌体工程

30 010401003001
实心砖墙（内隔
墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:MU10红青砖
2.砂浆种类、强度等级：
M7.5水泥砂浆
3.厚度120mm

m3 1.91

31 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:A5.0蒸压加气混凝
土砌块
2.砂浆种类、强度等级：
M7.5水泥砂浆
3.厚度：250厚

m3 6.16

32 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:A5.0蒸压加气混凝
土砌块
2.砂浆种类、强度等级：
M7.5水泥砂浆
3.厚度：300厚

m3 17.78

分部小计

门窗工程

33 010802004001 防盗门

1.乙级防盗门
2.门代号及洞口尺寸:M10
22、1224、1225
3. 单元门选用触屏密码
锁不锈钢烤漆保温防盗门
,并设闭门器。带可视窗,
不锈钢花枝,双面钢化玻
璃。防盗等级为乙级,单
元保温门的传热系数≤1.
5kW/(m· h),门扇厚度≥9
0mm，,门框厚度≥120mm,
门框钢板厚度≥2.0mm,门
扇外板厚度≥1.0mm,门扇
内板厚度≥0.8mm,填充物
选用防火岩棉,锁具等级B
级(防技术开启≥5分钟,
防破坏≥15

m2 21.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分钟,15把钥匙),锁具点
数≥7个,铰链强度≥3mm
厚不锈钢铰链,每扇门至
少3个,承重≥80kg,门扇
应配备防撬边,抗暴力破
坏时间≥15分钟,抗冲击
测试:30kg沙袋冲击试验,
9次冲击后,门扇无断裂、
锁具功能正常;门扇与门
框间隙≤4mm,表面涂层附
着力(划格法测试,无脱落
),耐腐蚀性(盐雾试验≥4
8小时无锈蚀),门禁系统
为带夜光触屏密码锁,必
须具有“ FAM” 防盗安全
门标识(公安部检测认证)
,检测报告:需提供国家认
可实验室的防盗性能检测
报告。防火门耐火极限≥
0.5小时,火灾时能自动解
锁,符合消防安全要求按
GB 17565-2007《防盗安
全门通用技术条件》,疏
散通道上的单元门净宽度
≥1.1 m,确保紧急疏散畅
通.无障碍设计,门槛高度
≤15 mm,便于轮椅通行。
空气声隔声量Rw≥25 dB,
部分高标准要求≥30 dB,
关门噪音≤75 dB,减少对
居民干扰。

34 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗户全部为60系列断桥
铝合金窗,单框双玻,1.8
mm厚铝合金型材,玻璃厚
度5+9A+5mm,开启扇设窗
纱,大于1.5平方米的单块
玻璃采用安全玻璃,窗的
抗风压性能等级≥4级,气
密性等级≥6级,水密性等
级≥3级。

m2 15.3

35 010807004001 金属纱窗 1.铝合金窗纱扇 安装 平
开 m2 15.3

36 010809004001 石材窗台板 1.40厚大理石（花岗岩）
2.15厚1：2水泥砂浆

m2 1.81

分部小计

屋面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建部分屋面

37 011101001003 屋面找平层

1.40厚c20细石混凝土保
护层（表面抹平压光，并
应设分格缝，其纵横间距
不应大于6m，分格缝宽度
宜为10-20mm、应用建筑
密封材料嵌缝）L=27.4M

m2 83.2

38 011101006001 屋面保护层 1.10mm厚石灰砂浆，石灰
膏：砂=1:4

m2 83.2

39 010902001001 屋面卷材防水 1.3+3厚SBS改性沥青防水
卷材（-25° ）

m2 83.2

40 011101006002 屋面找平层
1.30厚c20细石混凝土找
平层（设分隔缝，缝宽10
mm，纵横缝间距6m）

m2 83.2

41 011001001001 保温隔热屋面
1.100厚挤塑聚苯保温板
（密度30Kg/m3）燃烧性
等级为阻燃型B1级

m2 66.8

42 011101006003 平面砂浆找平层
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层(硬基层上) m2 83.2

43 011001001002 保温隔热屋面
1.1:8水泥憎水膨胀珍珠
岩找坡（最薄处厚度30mm
）平均厚度88mm

m2 83.2

44 011003001001 隔离层
1.500mm宽燃烧性能等级
为A级岩棉复合板（密度1
50KG/M3）

m2 16.4

45 010902004001 屋面排水管
1.镀锌钢管雨水管φ110
2.镀锌铁皮雨水斗、雨水
口2个

m 6.36

分部小计

池顶部分屋面

46 011101006004 平面砂浆找平层 1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层( 填充材料上)

m2 118.5

47 011001001003
保温隔热屋面（
池顶部分）

1.100mm厚聚苯乙烯泡沫
塑料保温板30KG/m3 m2 118.5

48 010902001002
屋面卷材防水（
池顶部分）

1.4mm厚SBS改性防水卷材
(-25℃) m2 118.5

49 010902003001 屋面刚性层（池
顶部分） 1.20厚1:2防水水泥砂浆 m2 118.5

分部小计

外墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地下一层外墙

50 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.20厚防水水泥砂浆抹面
，分三遍错缝抹面

m2 193.6

51 010903001001 墙面卷材防水 1.4厚SBS改性沥青防水卷
材（-25℃）

m2 193.6

52 011001003002 保温隔热墙面
1.30厚B1级聚苯板保护层
（25kg/m3） m2 193.6

分部小计

地上外墙做法参
见:12J1-外墙14

53 011201001015 墙面一般抹灰 1.15厚1：3水泥砂浆找平 m2 104.06

54 011001003001 保温隔热墙面

1.80mm厚XPS保温板(密度
20kg/m3),耐火等级为B1
级,并且要遵守《建筑设
计防火规范》GB50016-20
14相关条文规定。

m2 104.06

55 011201001016 墙面一般抹灰
1.3-6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布

m2 104.06

56 011407001006 墙面喷刷涂
1.刮柔性耐水腻子两遍
2.喷或滚刷底涂料
3.喷或滚刷面层涂料

m2 68.04

57 011204003001 块料墙面 1.200*400蘑菇石勒脚砖
2.20厚M5水泥砂浆粘贴 m2 50.62

分部小计

室内装修

配电室做法参见
12J1-地201(F1)
(800*800陶瓷地
砖)

58 011102003005 块料楼地面

1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆

m2 15.44

59 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料

m2 22.28

60 011101001015
水泥砂浆楼地面
-找平层

1.最薄处20厚1：3水泥砂
浆找坡层抹平 m2 15.44

61 011101006005 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 15.44

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼梯间地面参见
12J1-地201(F1)
(20厚防滑大理
石地面)

62 011102001001
块料楼地面（楼
梯间）

1.20厚防滑大理石板，稀
水泥浆或彩色水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆

m2 5.91

63 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料 m2 10.14

64 011101001016 水泥砂浆楼地面
-找平层

1.最薄处20厚1：3水泥砂
浆找坡层抹平 m2 5.91

65 011101006006 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 5.91

分部小计

楼梯

66 011106001001 石材楼梯面层

1.20厚防滑大理石板，稀
水泥浆或彩色水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆

m2 5.9

67 011106004001
水泥砂浆楼梯面
层

1.最薄处20厚1：3水泥砂
浆找坡层抹平 m2 5.9

68 011101006007 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 8.5

分部小计

值班室地面

69 011102003022 块料楼地面

1.10mm厚地砖铺实拍平,
水泥浆擦缝(800*800陶瓷
地砖)
2.30mm厚1: 3干硬性水泥
砂浆

m2 22.49

70 011101006008 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 22.49

分部小计

地下泵房地面参
见12J1-楼107(F
1)水泥基自流平
地面

71 011101005001 块料楼地面 1.5厚水泥基自流平面层
2.涂刷自流平界面剂 m2 41

72 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.40厚C25细石混凝土，
随打随抹平，表面打磨或
喷砂处理

m2 41

73 011101006009 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 41
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

配电室、楼梯间
、地下泵房墙面
参见12J1-内墙6
(AF1)300*600墙
面砖

74 010903002001 墙面一般抹灰 1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料（I型）

m2 355.78

75 011201002005 墙面一般抹灰
1.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
）

m2 355.78

76 011204003002 块料墙面

1.3-4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘结层
2.4-5厚釉面砖，白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝
3.9厚1：3水泥砂浆压实
抹平

m2 355.78

分部小计

值班室内墙面

77 011201001017 墙面一般抹灰
1.15厚M7.5混合砂浆分层
抹面 m2 37.84

78 011201002006 墙面装饰抹灰 1.素水泥浆一道 m2 37.84

79 011406001002 抹灰面油漆
1.面层乳胶漆两遍
2.3mm厚柔性内水腻子分
遍抹平

m2 39.73

分部小计

吊顶

80 011302001001 吊顶天棚
1.铝扣板吊顶,吊顶距地2
.7米做法参见:12J1-棚15
(300*300*0.6)

m2 56.43

分部小计

天棚

81 011301001004 天棚抹灰 1.素水泥浆一道 m2 39.73

82 011406001003 抹灰面油漆
1.天棚面层乳胶漆两遍
2.3mm厚柔性内水腻子分
遍抹平

m2 39.73

分部小计

踢脚线

83 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚,高度100mm m 17.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.7mm厚面砖,水泥浆擦缝
3.配套专用胶粘剂
4.素水泥浆一道
5.基层墙体

分部小计

蓄水池墙内侧防
水

84 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮） 1.20厚防水水泥砂浆抹面 m2 113.49

85 011301001003 天棚抹灰 1.20厚防水水泥砂浆抹面 m2 113.49

86 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.20厚防水水泥砂浆抹面 m2 183.55

分部小计

室外工程

挡鼠板

87 01B003 挡鼠板 1.600高不锈钢挡鼠板 m2 5.52

分部小计

栏杆

88 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.1.5m高烤漆铁艺栏杆 m 34.45

89 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板

1.1100mm高不锈钢栏杆,
壁厚2.0mm m 9

90 011503005001 金属靠墙扶手
1.靠墙壁一侧设置壁挂式
不锈钢栏杆,壁厚2.0mm m 7.76

分部小计

散水

91 010507001003 散水

散水做法见12J1-散1
1.60厚c20混凝土，上撒1
:1水泥沙子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 11.09

分部小计

坡道

92 010507001006 坡道

坡道做法见12J1-156-坡6
,水泥礓碴坡道
1.30厚1：2水泥砂浆抹面
，做60宽7深锯齿形蛋磋

m2 16.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  10  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.素水泥浆一道
3.100厚C15混凝土
4.300厚3：7灰士
5.素土夯实（坡度按单体
工程设计）

分部小计

其他零星

93 070205001001 铸铁盖板
1.安装重型可揭式不锈钢
上人盖板1200*1300mm，
下设重型防坠网

块 1

94 010606008001 钢梯
1.304不锈钢爬梯做法见
图集22S804-191,高度550
0mm

t 0.8

95 070205001002 铸铁盖板 1.不锈钢盖板做法见22S8
04-186页,上锁

块 1

分部小计

措施项目

96 011701001001 综合脚手架
1.地下室综合脚手架 一
层 m2 186.43

97 011701001002 综合脚手架
1.建筑结构形式:框架结
构
2.檐口高度:3.3m

m2 59.74

98 011703001001 垂直运输 1.垂直运输费，现浇框架
结构，层高4.2m m2 120

99 011703001002 垂直运输 1.垂直运输费，现浇框架
结构，层高5.2m m2 58

100 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 27.07

101 011702001002 满堂基础模板 1.满堂基础模板 m2 58.86

102 011702002003 矩形柱
1.矩形柱 复合模板
2.对拉螺栓堵眼 m2 150.06

103 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 21

104 011702006001 矩形梁模板 1.矩形梁模板
2.对拉螺栓堵眼

m2 87.1

105 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.9

106 011702014001 有梁板模板 1.有梁板模板 m2 223.5

107 011702024001 楼梯模板 1.楼梯模板 m2 5.63

108 011702029001 散水模板 1.散水模板 m2 3.27

109 011702029002 坡道模板 1.坡道模板 m2 20

110 011702011001 直形墙模板
1、直行墙模板
2.对拉螺栓堵眼 m2 835.72
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

111 011702011003 直形墙模板 1、女儿墙模板 m2 37.92

112 011702021001 栏板 1.栏板模板 m2 5

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-建筑与装饰工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011605001001 拆除广场石材

1.人工配合机械拆除石材
硬化，含结合层
2.人工配合机械拆混凝土
垫层，平均厚度12cm
3.以上拆除为一次性拆除
（总厚度为200mm）
4.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m2 326

2 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除砖砌造型挡墙高度
1000mm宽度300mm长度38m m3 11.4

3 01B001 拆除广告牌

1. 人工拆除广告牌:规格
：1800*1600（含各类材
质基础），投标单位自行
考虑，结算时不做调整
2、建筑垃圾堆放至甲方
指定位置

m2 23.04

4 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚彩色面包砖（
含粘接层）
2.拆除100厚混凝土垫层
3、以上拆除为一次性拆
除（总厚度为200mm）
4、建筑垃圾堆放至甲方
指定位置

m2 436

5 041001001001 拆除沥青路面

1.拆除60厚沥青混凝土路
面
2.拆除200厚混凝土垫层
3.拆除200厚天然砂砾垫
层
4.以上拆除为一次性拆除
5.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m2 42

6 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1、拆除花岗岩路缘石规
格：1000*300*150路缘石
2.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m 158

7 011612001001 管道拆除
1.拆除管道DN400PE管
2.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m 48

8 011612001002 管道拆除
1.拆除管道DN200PE管
2.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m 36

9 011612001003 管道拆除
1.拆除管道DN160PE管
2.建筑垃圾堆放至甲方指
定位置

m 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 040103002001 余方弃置
1.垃圾外运
2.运距投标方自行考虑 m3 127.31

分部小计

恢复

11 040204002001 人行道块料铺设

1.200*100*60厚彩色面包
砖
2.40厚干硬性砂浆结合层
3.100厚C20混凝土垫层
4.人行道整形碾压

m2 436

12 040203006001 沥青混凝土

1.60厚细粒式沥青混凝土
（AC-13）
2.200厚C30混凝土垫层
3.200厚天然砂砾垫层
4.路床整形 路床碾压检
验

m2 42

13 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.安装花岗岩路缘石
2.规格：1000*300*150mm
3.30厚1:3水泥砂浆结合
层

m 158

14 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN400-PE
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求
6.埋地敷设

m 48

15 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN200-PE
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求
6.埋地敷设

m 36

16 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN160-PE
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验及吹、洗
设计要求

m 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.埋地敷设

分部小计

措施项目

17 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机 进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-拆除工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉
1.栽植八宝景天，36株/
平米，5-8芽为一株
2.新工养护一年

m2 111.37

2 05B003 倒移灌木

1. 移植灌木，高度:3.9m
，胸径12cm
2.起挖灌木带土球直径70
cm，运距100m
3.重新栽植并新工养护一
年

株 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉
1.八宝景天，36株/平米
，5-8芽为一株
2.后期养护二年

m2 111.37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-绿化养护工程

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:挖一般土方 m3 181.13

2 010103001002 回填方 1.夯填原状土 m3 136.5

3 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:红砖保护板
2.含回填砂0.5厚 m 300

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:投标方自行考虑 m3 44.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气土方

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电柜
2.型号:ZAL
3.规格:800*2200*600
4.安装方式:落地安装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电柜
2.型号:AL1
3.规格:800*2200*600
4.安装方式:落地安装

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电柜
2.型号:AL2
3.规格:800*2200*600
4.安装方式:落地安装

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:配电柜
2.型号:AL3
3.规格:800*2200*600
4.安装方式:落地安装

台 1

5 030404034001 照明开关

1.名称:开关
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地1.3米

个 8

6 030404035001 插座

1.名称:防水防尘插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地0.4米

个 20

7 030404035003 插座

1.名称:带保护接点暗装
插座
2.规格:250V10A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地0.4米

个 10

8 030404035002 插座

1.名称:空调插座
2.规格:250V16A
3.安装方式:暗装,安装高
度距地2.3米

个 4

9 030412001001 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:48W
3.吸顶安装

套 2

10 030412001002 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:72W
3.吸顶安装

套 2

11 030412001003 普通灯具

1.名称:LED声光感应控制
灯
2.规格:12W
3.吸顶安装

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030412001004 普通灯具
1.名称:LED防水防尘灯
2.规格:48W
3.安装:吸顶安装

套 12

13 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 146.91

14 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 124.06

15 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:100
4.配置形式:埋地敷设

m 6.18

16 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式:埋地敷设

m 56

17 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:70
4.配置形式:埋地敷设

m 29.97

18 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:150
4.配置形式:埋地敷设

m 300

19 030411004001 配线

1.名称:电线
2.规格:BV-3x2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 379.19

20 030411004002 配线

1.名称:电线
2.规格:BV-3x4
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 530.74

21 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*120
3.敷设方式:埋地敷设

m 300

22 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*35+1*25
3.敷设方式:埋地

m 30.9

23 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*50+1*25
3.敷设方式:埋地

m 13.33

24 03040800100 电力电 1.名称:电力电缆 m 17.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 缆
2.规格:YJV-4*25+1*16
3.敷设方式:埋地

25 030408001005 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*16
3.敷设方式:埋地

m 56

26 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2

个 5

27 030408006004 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm2

个 2

28 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:120mm2 个 2

29 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2 个 2

30 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:塑料86*86 个 68

31 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:钢制86*86

个 1

分部小计

防雷接地

32 030409001001 接地极 1.名称:利用基础钢筋作
接地极

根 6

33 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用 建筑物
金属构架和不小于10的2
根钢筋通长对角焊接
3.断接卡子、箱材质、规
格:4个，距室外地面上0.
5米

m 22.86

34 030409004001 均压环 1.名称:均压环 m 134.19

35 030409002001 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.规格:25x4
热镀锌扁钢
3.安装部位:与金属管道
做等电位连接

m 40

36 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:500*300*120
3.暗装，距地0.4m

台 2

37 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
箱
2.规格:300*200*120
3.暗装，距地0.4m

台 4

38 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统调试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-电气

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道及附件

1 031001001001 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.介质:供回水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

m 28.83

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.介质:供回水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

m 64.6

3 031001001003 镀锌钢管

1.名称:热镀锌钢管
2.介质:供回水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

m 3.9

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 3

5 031003001006 螺纹阀门

1.类型:平衡阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 1

6 031003001007 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 8

7 031003001008 螺纹阀门
1.类型:恒温控制阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 8

8 031003001009 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 6

9 031003001011 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 6

10 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱型散
热器6片
2.型号、规格:设计温度T
=64.5° c时,
散热量Q=121W/柱
3.安装方式:距地200mm
4.含手动跑风阀

组 2

11 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱型散
热器15片
2.型号、规格:设计温度T
=64.5° c时,

组 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散热量Q=121W/柱
3.安装方式:距地200mm
4.含手动跑风阀

12 031005002003 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱型散
热器12片
2.型号、规格:设计温度T
=64.5° c时,
散热量Q=121W/柱
3.安装方式:距地200mm
4.含手动跑风阀

组 2

13 031002001001 管道支架 1.名称：支架制作安装 kg 32.31

14 031201003001 金属结构刷油
1.名称：支架刷油
2.涂刷遍数：除轻绣一遍
、刷防锈两遍

kg 32.31

15 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:手工除轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷防锈漆2道

m2 4.37

16 031002003001 套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN25
3.填料材质:填密封膏

个 6

17 031009001001
采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计

热计量装置

18 031003001005 螺纹阀门

1.类型:热量表
2.规格、压力等级:DN40
3.含闸阀DN40-4个，压力
表Y-100，4个、温度计DN
40,3GE /闸板阀dn25，1
个、粗过滤器Y型6-10目
，1个、细过滤器Y型60目
，2个、热量表dn40，1个
、控制阀dn40，1个、闸
板阀dn20，1个
4.详见12N1-13

个 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-采暖

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新做

1 031006001001 变频给水设备

1.设备名称:桃源胜景低
区给水加压设备
2.型号、规格:供水泵 15
0F-G2-64-56-7.5X4 流量
:100m³/h,扬程50m,功率7
.5kw  三用一备
泵组150F-G2-64-56-7.5X
4
控制柜K704QB-7.5G2
气压罐200L-PN10+ZG+气
压罐
3.附件名称、规格:进水
总管、压力传感器、检修
阀、 控制柜、智能永磁
水泵、DN25球阀(用于连
接气压罐)、出水总管、
飞翼盖板(选配)、止回阀
4.含电机检查接线，调试

套 1

2 031006001002 变频给水设备

1.设备名称:康和小区变
频供水设备
2.型号、规格:供水泵 15
0F-E5-90-70-11*4-G2  
流量:90m³/h,扬程70m,功
率11kw  三用一备
泵组 150F-E5-90-70-11*
4-G2
控制柜 K704QB-11G2
气压罐 200L-PN10+ZG+气
压罐
3.附件名称、规格、数量
:进水总管、压力传感器
、检修阀、 控制柜、智
能永磁水泵、DN25球阀(
用于连接气压罐)、出水
总管、飞翼盖板(选配)、
止回阀
4.含电机检查接线，调试

套 1

3 031006001003 变频给水设备

1.设备名称:桃园胜景高
区供水设备
2.型号、规格:供水泵:15
0WFY-E5-72-39-5.5X3-G2
流量:60m³/h,扬程40m,功
率5.5kw 二用一备
泵组 DQE5-65-32-39-G2-
3BZ

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

控制柜K703QB-5.5G2
气压罐100L-PN16+ZG+气
压罐
稳流罐 WFY800
3.附件名称、规格、数量
:进水总管、压力传感器
、检修阀、 控制柜、智
能永磁水泵、DN25球阀(
用于连接气压罐)、出水
总管、飞翼盖板(选配)、
止回阀、稳流罐、真空抑
制器
4.含电机检查接线，调试

4 030109001001 排水泵

1.名称:排水泵80WQ/55-1
1-3
2.规格:流量55m3/h,扬程
11m,功率3KW一用一备
3.含电机检查接线，调试

台 2

5 031006013001 消毒器
1.类型:紫外线消毒器
2.型号、规格:功率:1.2
KW

台 2

6 030901006001 指示器
1.名称:自闭式液位指示
器 个 2

7 030503006001 传感器
1.名称:STKB2
型液位传感器 支 2

8 031001002006 钢管

1.名称:无缝钢管
2.介质:吸水管
3.规格、压力等级:DN250
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 3.36

9 031001002001 钢管

1.名称:无缝钢管
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:焊接连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 71.89

10 031001002002 钢管

1.名称:无缝钢管
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:焊接连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 67.34

11 031001002005 钢管

1.名称:无缝钢管
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:焊接连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 1.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031001002003 钢管

1.名称:无缝钢管
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求

m 15.66

13 031001002004 钢管

1.名称:无缝钢管
2.介质:通气管
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求

m 2

14 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 10

15 031003003013 焊接法兰阀门

1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

16 031003003014 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 1

17 031003003015 焊接法兰阀门

1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 1

18 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:流量计
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 5

19 031003010001 软接头(软管）
1.材质:软接头
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 4

20 031003010002 软接头(软管）
1.材质:软接头
2.规格:DN80
3.连接形式:法兰连接

个 4

21 031003002001 吸水喇叭口 1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN150

个 1

22 031003002002 吸水喇叭口 1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN250

个 1

23 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031003003012 焊接法兰阀门

1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 4

25 031003003010 焊接法兰阀门

1.类型:泄水阀X45X-16T
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

26 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

27 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

28 031003003011 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 4

29 030404019001 压力开关 1.类型:压力开关
2.规格、压力等级:DN100 个 2

30 030601002001 压力仪表 1.类型:压力表
2.规格、压力等级:DN100

台 2

31 030601002002 压力仪表 1.类型:压力表
2.规格、压力等级:DN80

台 4

32 031003003009 焊接法兰阀门

1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

33 031003011001 法兰

1.名称:法兰对夹18目防
虫网
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

副 2

34 031002003002 套管

1.名称、类型:柔性密闭
防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:作法见:12S2
-270~272

个 6

35 031002003001 套管

1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN100
3.填料材质:做法详
12S2-270~272

个 4

36 03100200300 套 1.名称、类型:柔性防水 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 管

套管
2.规格:DN50
3.填料材质:做法详
12S2-270~272

37 030901013001 灭火器
1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:灭火剂采
用磷酸铵盐干粉MF/ABC3

具 8

38 031201003001 管道支架制作安
装

1.名称：管道支架制作安
装
2.材质：型钢
3.结构类型：管道支架

kg 109.38

39 031201003002 金属结构刷油
1.名称：支架刷油
2.涂刷遍数：除轻绣一遍
、刷防锈两遍

kg 109.38

40 060212010001 预埋件安装 1.预埋件材质:固定吊装
挂钩

t 0.02

分部小计

拆除地下二层设
备和管道阀门

41 031003002003 拆除阀门 1.类型:阀门拆除
2.规格、压力等级:DN150

个 9

42 041001006001 拆除管道 1.材质:无缝钢管
2.管径:DN150

m 28.18

43 031006001004 变频给水设备

1.设备名称:拆除给水加
压设备
2.附件名称、规格、数量
:二用一备

套 1

分部小计

措施项目

44 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-给水

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目
-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.材质:镀锌钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:200*200
4.板材厚度:0.5

m2 4.05

2 030702001002 碳钢通风管道

1.材质:镀锌钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:160*160
4.板材厚度:0.5

m2 1.71

3 030703019001 柔性接口
1.名称:柔性接口
2.规格:160*160
3.材质:帆布

m2 0.51

4 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:200*200

个 2

5 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70° 防火阀
2.规格:160*160 个 4

6 030701003001 空调器
1.名称:排气扇
2.型号:BLD-400功率:75W 台 4

7 030704001001 通风工程检测、
调试 1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造
项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目-通风

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 215528.32 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 215528.32 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 215528.32

合    计 215528.32 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产计提费

标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：迎泽街道湖西社区部分小区供水改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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