
准格尔旗薛家湾第八幼
儿园消防外线及泵站土

建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目名称汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

序号 单位工程名称

1 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程

1.1
准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防
外网工程

1.2 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-外网
土方工程

1.3 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防
水泵房土方

1.4 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-消防
水泵房土建

1.5 准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土建工程-暂列
金额

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 衬塑钢管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
DN150，压力等级为1.0
Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、消毒冲
洗满足规范要求、管材满
足饮用水标准

m 60.47

2 031001006002 衬塑钢管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:衬塑钢管 
DN100，压力等级为1.0
Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、消毒冲
洗满足规范要求、管材满
足饮用水标准

m 6

3 031003003001 水表

1.类型:水表（含法兰）
2.规格、压力等级:DN150
 
3.连接形式:法兰连接

个 2

4 031003003002 闸阀

1.类型:闸阀（含法兰）
2.规格、压力等级:DN150
 
3.连接形式:法兰连接

个 4

5 031003003004 倒流防止器

1.类型:倒流防止器（含
法兰）
2.规格、压力等级:DN150
 
3.连接形式:法兰连接

个 2

6 040504002001 阀门井 1.名称:阀门井
2.做法详见12S2-12

座 2

分部小计

消火栓

7 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防
3.材质、规格:钢丝网骨
架聚乙烯复合管DN100 原
材料不应低于PE80，内环
向应力不应低于8.0MPa

m 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

8 031003003006 蝶阀

1.类型:蝶阀（含法兰）
2.规格、压力等级:D71X
手柄传动对夹式蝶阀 DN1
00 工作压力为1.6MPa
3.连接形式:法兰连接

个 2

9 030901011002 室外消火栓
1.名称:室外消火栓（SA1
00/65-1.6）
2.详见12S4-8

套 2

10 040504001003 砌筑井
1.名称:砖砌阀门井φ120
0mm
2.做法详见12YS2

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线
及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防外网工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:管顶覆土不
小于1.8m
3.已考虑放坡

m3 240.37

2 010404001002 垫层
1.种类：砂垫层
2.厚度：300mm m3 2.31

3 010103001004 回填方

1.类型:回填砂
2.回填高度：管顶300及
周围回填中粗砂，压实度
满足设计要求

m3 44.61

4 010103001005 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.填土方式：机械回填

m3 193.45

5 040103002002 余方弃置
1.类型:余方弃置
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 46.92

分部小计

消防

6 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:管顶覆土不
小于1.8m
3.已考虑放坡

m3 48.4

7 010404001001 垫层
1.种类：砂垫层
2.厚度：300mm m3 2.97

8 010103001002 回填方

1.类型:回填砂
2.回填高度：管顶300及
周围回填中粗砂，压实度
满足设计要求

m3 9.63

9 010103001003 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.填土方式：机械回填

m3 36.8

10 040103002001 余方弃置
1.类型:余方弃置
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 12.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线
及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-外网土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 134.16

2 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:投标人自行
考虑

m3 623.35

3 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:2:8灰土
3.部位:肥槽回填

m3 623.35

4 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
（含工作面及放坡）
2.挖土深度:1.1m内（人
工挖土）

m3 36.52

5 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:投标人自行
考虑

m3 680.32

6 010103002001 余方弃置
1.余方弃置
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 680.32

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线
及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

1 011705001001
大型机械设备进出场
及安拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土方

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋工
程

1 010501001001 垫层

1、垫层：C20（商砼）；
2、包含运输费、泵送费
；
3、运距投标方自行考虑
，结算时不予调整。

m3 18.45

2 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.商品混凝土运距:由投
标人根据现场实际情况自
行考虑决定报价

m3 105.69

3 010501004002 满堂基础（集水
坑）

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30 P
8
3.商品混凝土运距:由投
标人根据现场实际情况自
行考虑决定报价

m3 22.98

4 010502001001 矩形柱

1.矩形柱：C30 P8（商砼
）；
2.包含运输、泵送费；
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 9.7

5 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30 
3.其他:已包含泵送、运
距投标人自行考虑

m3 2.72

6 010503002001 矩形梁

1.矩形梁：C30 P8（商砼
）；
2.包含运输、泵送费；
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 21.16

7 010505001001 有梁板

1.有梁板：C30 P8（商砼
）；
2.包含运输、泵送费；
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 34.34

8 010502002001 构造柱

1.构造柱：C25（商砼）
；
2.包含运输、泵送费；
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 5.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011702009001 过梁

1.过梁：C25（商砼）；
2.包含运输、泵送费；
3.运距投标方自行考虑，
结算时不予调整。

m3 5.73

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：一级
6
2.级别：HRB300

t 0.191

11 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
8
2.级别：HRB400

t 0.183

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
12
2.级别：HRB400

t 0.411

13 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
14
2.级别：HRB400

t 0.383

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级1
6
2.级别：HRB400

t 0.96

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
18
2.级别：HRB400

t 0.085

16 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
20
2.级别：HRB400

t 0.449

17 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
22
2.级别：HRB400

t 12.906

18 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：三级
25
2.级别：HRB400

t 9.656

19 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：箍筋
φ6
2.级别：HPB300
3.箍筋

t 0.014

20 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：箍筋
φ8
2.级别：HPB300
3.箍筋

t 0.153

21 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：箍筋
三级8
2.级别：HRB400
3.箍筋

t 0.569

22 010515001014 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋 t 1.461

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

三级10
2.级别：HRB400
3.箍筋

23 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：箍筋
三级12
2.级别：HRB400
3.箍筋

t 2.292

24 010516003004 植筋 1.植筋Φ6 个 252

25 010516003005 植筋 1.植筋Φ16 个 144

26 010516003001 机械连接
1.连接方式：直螺纹机械
连接
2.规格：φ16

个 90

27 010516003002 机械连接
1.连接方式：直螺纹机械
连接
2.规格：φ22

个 229

28 010516003003 机械连接

1.连接方式:套筒挤压连
接
2.螺纹套筒种类:满足相
应行业标准的有关规定
3.规格:≤φ25

个 252

分部小计

砌筑工程

29 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结实心砖MU20
2.墙体类型:500厚双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 52.53

分部小计

防水

30 010904001001 底板卷材防水

1.50厚C20细石混凝土保
护层
2.聚乙烯薄膜一层
3.3mm+4mm厚SBS改性沥青
防水卷材-25℃
4.刷基层处理剂一遍
5.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 221.7

31 010902001001 顶板卷材防水

1.70厚C20细石混凝土保
护层
2.聚乙烯薄膜一层
3.3mm+4mm厚SBS改性沥青

m2 126.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水卷材-25℃
4.刷基层处理剂一遍
5.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

32 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4+3mmSBS防水卷材（聚
胎脂Ⅱ）-25℃
2.砂浆找平做法:20mm厚1
:2.5水泥砂浆找平，刷基
层处理一遍

m2 186.34

33 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:地下室
外墙
2.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:50mm厚挤
塑聚苯板。
3.采用容量30kg/m3(阻燃
B2级)

m2 222.18

分部小计

措施项目

34 011702001001 垫层模板 1.基础类型:垫层 m2 5.48

35 011702001002 筏板模板 1.基础类型:筏板 m2 72.73

36 011702002001 矩形柱模板 1.矩形柱模板 m2 53.69

37 011702003001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 30.74

38 011702006001 矩形梁模板 1.矩形梁模板 m2 161.78

39 011702011001 直形墙模板 1.直形墙模板 m2 13.6

40 011702014001 有梁板 1.有梁板模板 m2 79.07

41 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:地下一
层

m2 134.16

42 011703001001 垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构
形式:地下一层

m2 134.16

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线
及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-消防水泵房土建

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵
站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线
及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防
外线及泵站土建工程-暂列金额

标段：准格尔旗薛家湾第八幼儿园消防外线及泵站土
建工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 50000

合    计 50000 —
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