
瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输
送管道工程项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



瀚峡光伏制氢项目配套
蒸汽输送管道工程项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内

m3 266.95

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 147.22

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 119.73

分部小计

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道
工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-土方工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厂内建筑

1 010501001001 垫层
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.含泵送

m3 2.48

2 010501003001 独立基础 1.混凝土强度等级:C30
2.含泵送

m3 1.26

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土强度等级:C30
2.含泵送 m3 23.19

4 040401007001 注浆
1.C35无收缩细石砼进行
二次浇灌 m3 0.02

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ12 
级别： HRB400 t 1.337

6 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ20 
级别： HRB400 t 0.081

7 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径≤10mm

t 0.067

8 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.287

9 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:H型钢
柱制作、安装 t 0.338

10 011405001001 金属面油漆

钢结构防锈涂层由底漆、
中间漆及面漆组成,采用
无机富锌底漆2遍+环氧云
铁中间
漆2遍(70μm)+(110μm),
丙烯酸聚氨酯面漆2遍(70
μm)。最低除锈等级为Sa
2 ½级。

m2 6.4

11 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱耐火时限为2.0h
2.防火等级要求:火等级
为二级
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂层厚度(40mm)

m2 6.4

分部小计

厂外部分

支墩

12 010501001002 垫层
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm
3.含泵送

m3 6.33

13 010501003002 独立基础 1.混凝土强度等级:C30
2.2.含泵送

m3 19.5

14 01050200100 矩形 1.混凝土强度等级:C30 m3 26.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 柱 2.含泵送

15 040401007002 注浆 1.C35无收缩细石砼进行
二次浇灌

m3 0.15

16 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ12 
级别： HRB400

t 1.059

17 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ20 
级别： HRB400 t 1.915

18 010515001006 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径≤10mm t 1.386

19 010516002002 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 1.053

20 010603003002 钢管柱 1.钢材品种、规格:H型钢
柱制作、安装

t 4.586

21 011405001002 金属面油漆

1.钢结构防锈涂层由底漆
、中间漆及面漆组成,采
用无机富锌底漆2遍+环氧
云铁中间漆2遍(70μm)+(
110μm),丙烯酸聚氨酯面
漆2遍(70μm)。最低除锈
等级为Sa2 ½级。

m2 106.46

22 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱耐火时限为2.0h
2.防火等级要求:火等级
为二级
3.涂料品种、喷刷遍数:
涂层厚度(40mm)

m2 106.46

分部小计

地沟1

23 010501001003 垫层 1.混凝土强度等级:C20
2.含泵送

m3 3.08

24 010501004001 满堂基础 1.混凝土强度等级:C30
2.含泵送

m3 6.41

25 010507007001 其他构件
1.构件规格:混凝土地沟
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 21.4

26 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ10 
级别： HRB400 t 0.141

27 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ12 
级别： HRB400 t 0.594

28 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ14 
级别： HRB400 t 0.95

29 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ16
级别： HRB400

t 4.398

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010516002003 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.039

31 010516002004 预埋铁件 1.钢爬梯φ20，中距320 t 0.046

32 030817008001 套管制作安装 1.预埋柔性防水套管DN65 台 2

33 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.名称:安装新井圈井盖
2.井盖、井圈材质及规格
:φ700铸铁盖板

套 2

分部小计

地沟2

34 010501001004 垫层
1.混凝土强度等级:C20
2.含泵送 m3 2.4

35 010501004002 满堂基础
1.混凝土强度等级:C30
2.含泵送 m3 4.76

36 010507007002 其他构件
1.构件规格:混凝土地沟
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 17.2

37 010515001011 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ10 
级别： HRB400

t 0.083

38 010515001012 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ12 
级别： HRB400

t 0.599

39 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ14 
级别： HRB400 t 0.661

40 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ16
级别： HRB400 t 3.632

41 010516002005 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.034

42 010516002006 预埋铁件 1.钢爬梯φ20，中距320 t 0.023

43 030817008002 套管制作安装 1.预埋柔性防水套管DN65 台 2

44 010512008002 沟盖板、井盖板
、井圈

1.名称:安装新井圈井盖
2.井盖、井圈材质及规格
:φ700铸铁盖板

套 1

分部小计

措施项目

45 011702001001 基础 垫层模板 m2 36.22

46 011702001002 基础 独立基础模板 m2 68.42

47 011702001003 基础 满堂基础模板 m2 16.51

48 011702002001 矩形柱 矩形柱 模板 m2 327.88

49 011702026001 电缆沟、地沟 地沟模板 m2 289.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道
工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-建筑与装饰工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

准伊热电供瀚峡
蒸汽管道热电厂
部分

本项目管道支架

1 031002001001 管道支架
1.材质:Q345B
2.管架形式:蒸汽管道及
冷凝水管道支吊架

kg 4487.54

分部小计

蒸汽管道

2 030808003001 中压法兰阀门

1.名称:电动闸阀
2.型号、规格:DN125  P=
9.81MPa T=545℃  Z961Y
-P54 140V
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 1

3 030808003002 中压法兰阀门

1.名称:电动闸阀Z941Y-4
0V
2.型号、规格:  DN125 P
=3.21MPa T=545℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 2

4 030808003003 中压法兰阀门

1.名称:闸阀Z41Y-40V
2.型号、规格:DN125  P=
3.211MPa T=545℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 1

5 030808003004 中压法兰阀门

1.名称:电动闸阀Z941Y-4
0V
2.型号、规格:DN125 P=3
.21MPa T=410℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 4

6 030808003005 中压法兰阀门

1.名称:流量计（进口流
量计）
2.型号、规格:接管φ133
*5

个 1

7 030802004001 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ133*12（12Cr1
MoV）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《

m 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、蒸汽吹扫

8 030802004002 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ133*7（12Cr1
MoV）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《
工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、蒸汽吹扫

m 75

9 030802004003 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ133*5（15
CrMoG）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《
工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、蒸汽吹扫

m 430

10 030802004004 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ108*5（15
CrMoG）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《
工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、蒸汽吹扫

m 48

11 030802004005 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ108*5（20G）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《
工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、蒸汽吹扫

m 2

12 030805004001 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:45° 热压弯头PN4
0 DN125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030805004002 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:90° 热压弯头PN4
0 DN100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 23

14 030805004003 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:90° 热压弯头PN4
0 DN125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 95

15 030805004004 中压合金钢管件

1.材质:12Cr1MoV
2.规格:90° 热压弯头PN4
0 DN125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 23

16 030805004005 中压合金钢管件

1.材质:12Cr1MoV
2.规格:90° 热压弯头PN4
0 DN100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 2

17 030805004006 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:异径管PN40 DN12
5/100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 1

18 030805004007 中压合金钢管件

1.材质:12Cr1MoV
2.规格:异径管PN100 DN1
00/80
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

GB50235-2010中第6章规
定执行

19 030805004008 中压合金钢管件

1.材质:20G
2.规格:热压三通PN40 DN
100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 2

20 030805004009 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:热压三通PN40 DN
125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 2

21 030805004010 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:热压三通PN40 DN
125/100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 1

22 030805004011 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:热压三通PN40 DN
150/125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 1

23 030805004012 中压合金钢管件

1.材质:12Cr1MoV
2.规格:锻制三通PN100 
DN80
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 1

24 030816005001 焊缝无损检测

1.名称:蒸汽管道要求焊
缝检查等级依照Ⅰ级执行
,焊缝无损检测
2.管道规格:φ133

口 43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

冷凝水回水管道

25 030808003006 中压法兰阀门

1.名称:电动闸阀
2.型号、规格:DN65  P=1
.8MPa T=165℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 3

26 030808003007 中压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN65  P=1
.8MPa T=165℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 1

27 030808003008 中压法兰阀门

1.名称:真空阀
2.型号、规格:DN65  P=1
.8MPa T=165℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 2

28 030808003009 中压法兰阀门

1.名称:平衡流量计
2.型号、规格:DN65  P=1
.8MPa T=165℃
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 1

29 030805001001 中压碳钢管件

1.材质:碳钢管件
2.规格:DN65  锻制三通
PN25 DN65
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 3

30 030805001002 中压碳钢管件

1.材质:碳钢管件
2.规格:90° 热压弯头PN4
0 DN100
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 120

31 030805001003 中压碳钢管件

1.材质:碳钢管件
2.规格:45° 热压弯头PN4
0 DN125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定执行

32 030802001001 中压碳钢管

1.材质:碳钢管
2.规格:φ76*3.5
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求

m 470

33 030816003001 焊缝无损检测

1.名称:焊缝检查等级依
照Ⅲ级执行,焊缝无损检
测
2.管道规格:φ76

口 8

分部小计

疏放水、放气管
道

34 030802001002 中压碳钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ28*2.5
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

m 150

35 030802001003 中压碳钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ38*3
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

m 150

36 030808003010 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-40C 
3.型号、规格:PN40 DN25
4.法兰连接（含法兰）

个 100

37 030808003011 中压法兰阀门

1.名称:自动疏水阀
2.材质:S41H-40C
3.型号、规格:PN40 DN25
4.法兰连接（含法兰）

个 20

38 030808003012 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-40C 
3.型号、规格:PN40 DN20
4.法兰连接（含法兰）

个 40

39 030808003013 中压法兰阀门 1.名称:截止阀 个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:J41H-25C 
3.型号、规格:PN25 DN25
4.法兰连接（含法兰）

40 030808003014 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-25C 
3.型号、规格:PN25 DN20
4.法兰连接（含法兰）

个 20

分部小计

保温、刷漆

41 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:硅酸铝
毡
2.绝热厚度:100mm
3.管道外径:φ133

m3 35

42 031208002002 管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸铝
纤维绳

m3 5

43 031208002003 管道绝热
1.绝热材料品种:岩棉毡
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ76

m3 10

44 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:镀锌铁皮
2.厚度:0.5mm
3.层数:1层

m2 780

45 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:喷砂除锈,除
锈等级为Sa2.5级以上 m2 376.53

分部小计

准伊热电供瀚峡
蒸汽管道厂外部
分

蒸汽管道

46 030808003015 中压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN125 PN4
0
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 1

47 030808003016 中压法兰阀门

1.名称:电动闸阀
2.型号、规格:PN25 DN65
3.连接形式:法兰连接(含
法兰）

个 1

48 030802004006 中压合金钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ133*5（15
CrMoG）
3.介质:蒸汽
4.管道焊接施工应按照《

m 1760

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工业金属管道工程施工规
范》 GB50235-2010中第6
章规定执行
5.压力试验、大流量蒸汽
吹扫

49 030802001004 中压碳钢管

1.材质:碳钢管
2.规格:φ76*3.5
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求

m 1700

50 030805004013 中压合金钢管件

1.材质:15CrMoG
2.规格:90° 热压弯头PN1
6 DN125
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 260

51 030805001004 中压碳钢管件

1.材质:碳钢管件
2.规格:90° 热压弯头PN1
6 DN65
3.焊接方法:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

个 270

52 030816005002 焊缝无损检测

1.名称:蒸汽管道要求焊
缝检查等级依照Ⅰ级执行
,焊缝无损检测
2.管道规格:φ133

口 335

53 030816003002 焊缝无损检测

1.名称:焊缝检查等级依
照Ⅲ级执行,焊缝无损检
测
2.管道规格:φ76

口 67

分部小计

疏放水、放水管
道

54 030802001005 中压碳钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ28*2.5
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道

m 100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

55 030802001006 中压碳钢管

1.材质:无缝钢管
2.规格:φ38*3
3.连接形式:管道焊接施
工应按照《工业金属管道
工程施工规范》 GB50235
-2010中第6章规定执行

m 150

56 030808003017 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-40C 
3.型号、规格:PN40 DN25
4.法兰连接（含法兰）

个 250

57 030808003018 中压法兰阀门

1.名称:自动疏水阀
2.材质:S41H-40C
3.型号、规格:PN40 DN25
4.法兰连接（含法兰）

个 50

58 030808003019 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-40C 
3.型号、规格:PN40 DN20
4.法兰连接（含法兰）

个 100

59 030808003020 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-25C 
3.型号、规格:PN25 DN25
4.法兰连接（含法兰）

个 50

60 030808003021 中压法兰阀门

1.名称:截止阀
2.材质:J41H-25C 
3.型号、规格:PN25 DN20
4.法兰连接（含法兰）

个 50

分部小计

保温、刷漆

61 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种:硅酸铝
毡
2.绝热厚度:100mm
3.管道外径:φ133

m3 140

62 031208002005 管道绝热 1.绝热材料品种:硅酸铝
纤维绳

m3 20

63 031208002006 管道绝热
1.绝热材料品种:岩棉毡
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ76

m3 40

64 031208007002 防潮层、保护层
1.材料:镀锌铁皮
2.厚度:0.5mm
3.层数:1层

m2 3100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

65 031208002007 管道绝热

1.绝热材料品种:玻璃丝
棉
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ76

m3 0.25

66 031208007003 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布
2.厚度:0.5mm m2 6

67 031201001002 管道刷油 1.除锈级别:喷砂除锈,除
锈等级为Sa2.5级以上 m2 1207.96

分部小计

管道支架

68 031002001002 管道支架
1.材质:Q345B
2.管架形式:蒸汽管道及
冷凝水管道支吊架

kg 6268.98

分部小计

静电接地

69 030409001001 接地极 1.规格:热镀锌角钢L50X5
0X5X2500

根 19

70 030409002001 接地母线 采用热镀锌扁钢-40X4 m 57

分部小计

措施项目

71 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道
工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 P=1.8MPa T=165℃电动闸阀 DN65 个 3 11000 33000

2 DN125电动闸阀 Z961Y-P54 140V P=
9.81MPa T=545℃

个 1 25000 25000

3 P=1.8MPa T=165℃真空阀 DN65 个 2 3000 6000

4 平衡流量计 DN65 个 1 1170 1170

5 闸阀DN125 PN40 个 1 4500 4500

6 PN25 DN65闸阀 DN65 个 1 1000 1000

7 电动闸阀DN125 Z941Y-40V  P=3.21
1MPa T=545℃ 个 2 25000 50000

8 P=3.211MPa T=410℃电动闸阀DN125
 Z941Y-40V 个 4 25000 10000

0

9 PN40 DN25截止阀 个 350 390 13650
0

10 PN40 DN25自动疏水阀 个 70 450 31500

11 PN40 DN20截止阀 个 140 360 50400

12 PN25 DN25截止阀 个 70 220 15400

13 PN25 DN20截止阀 个 70 210 14700

14 P=3.211MPa T=545℃闸阀DN125 个 1 8500 8500

15 P=1.8MPa T=165℃闸阀 DN65 个 1 3500 3500

16 电磁流量计 接管φ133*5 套 1 2800 2800

合计 48397
0

总合计 48397
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-机务工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电源柜

1 030404017001 配电箱

1.双电源自动切投装置、
三相四线制,100A,切换时
间：≤200ms；标志框1套
；接线端子(排)1套；电
压表块；门限开关1只；
铜母排4根；电源柜规格1
800× 800× 600（高× 宽
× 深）

台 1

分部小计

设备清册

2 080902005001 变送器

1.名称:差压变送器
2.规格:Δp=（节流装置
提供）， 0～14.5t/h，
静压3.21或10MPa， 4～2
0mADC，二线制，HART 协
议

个 1

3 030902006001 气体喷头

1.喷嘴
2.型号、规格:温度：~60

∅0℃；流量： 133x5.0 ，
 0～14.5t/h；静压3.21
或10MPa

个 1

4 080902005002 变送器

1.名称:压力变送器
2.规格:0～10MPa，4～20
mADC，二线制，HART协议 个 1

5 030601002001 压力仪表

1.名称:热电偶
2.型号:WRNK2-331、K、0
~600℃、d=￠6、L=350、
M20× 1、配供01型热套保
护套管

台 1

6 080902005003 变送器

1.名称:差压变送器
2.规格:Δp=（节流装置
提供）， 0～14.5t/h，
静压1.8MPa， 4～20mADC
，二线制，HART 协议

个 1

7 080902007001 流量计

1.名称:平衡流量计
2.规格:温度：~165℃；

∅流量： 76x3.5， 0～14.
5t/h；静压1.80MPa

台 1

8 030601002002 压力仪表 1.名称:热电阻
2.型号:WZP2-230， 

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Pt100， 0～100℃，L=15
0， M27× 2

9 030404017002 保温箱
1.名称:保温箱
2.规格:1800× 1100× 600
(高× 宽× 深)

台 1

分部小计

热控仪表导管阀
门清册

10 030408002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:ZR-KVV-4× 2.5
3.敷设方式、部位:室内

m 1000

11 030808002001 中压焊接阀门

1.名称:截止阀
2.型号、规格:A213F316
SS，Φ16× 3/Φ16× 3，
DN10，16MPa@570℃、带1
00mm短管接头
3.焊接方法:对焊

个 10

12 030808001001 中压螺纹阀门

1.名称:针形阀，外螺纹
2.型号、规格:A213F316
SS，石墨填料，Φ14× 2/
Φ14× 2，DN6，16MPa、
带100mm短管接头
3.连接形式:螺纹连接

个 7

13 030805001001 中压碳钢管件
1.材质:三通
2.规格:16MPa@570℃，SS
304，Φ Φ16× 3

个 3

14 030805001002 中压碳钢管件
1.材质:三通
2.规格:16MPa@570℃，SS
304，Φ14× 2

个 2

15 030802001001 中压碳钢管

1.材质:无缝钢管 
2.规格:12Cr1MoV，Φ16
× 3
3.连接形式、焊接方法:
管道焊接施工应按照《工
业金属管道工程施工规范
》 GB50235-2010中第6章
规定执行

m 3

16 030802003001 中压不锈钢管
1.材质:无缝钢管 
2.规格:SS30408， Φ16
× 3

m 47

17 030802003002 中压不锈钢管 1.材质:无缝钢管 
2.规格:SS30408，Φ14×

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2

18 030307005001 设备支架制作安
装

设备支架制作安装 kg 174.4

19 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:镀锌水煤气管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 300

20 031003010001 软接头(软管） 1.材质:金属软管
2.规格:DN25（含接头）

m 57.5

21 030411006001 接线盒
1.名称:电伴热带/伴热电
缆 终端头制安 个 3

22 03B001 伴热电缆

1.自限温式伴热电缆，额
定功率不高于35w/m(10℃
)，工作电压220V/AC。电
缆保护层的最高耐受温度
不低于90℃。含警示牌

m 150

23 080902003001 控制器(模块）

1.名称:DCS测点模块配置
2.暂估综合单价1800元/
点
3.含硬件设备、设备配套
元器件、现场数据信号及
控制调试

点 52

24 030408002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:ZR-KVVP-14× 1.0
3.敷设方式、部位:室内

m 900

25 030408002003 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:ZR-DJVPVP-1× 2
× 1.0
3.敷设方式、部位:室内

m 500

26 030408002004 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:ZR-DJVPVP-2× 2
× 1.0
3.敷设方式、部位:室内

m 100

27 030608003001 组件(卡件） 1.名称:DO卡件带预制电
缆 个 3

28 030608003002 组件(卡件） 1.名称:DI卡件带预制电
缆

个 3

29 030608003003 组件(卡件） 1.名称:AI卡件带预制电
缆

个 1

30 030608003004 组件(卡件） 1.名称:AO卡件带预制电
缆

个 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道
工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
压力变送器 0～10MPa，4～20mADC
，二线制，HART协议 套 1 4500 4500

2
差压变送器 Δp=（节流装置提供）
， 0～14.5t/h，静压3.21或10MPa
， 4～20mADC，二线制，HART 协议

套 1 4500 4500

3
差压变送器 Δp=（节流装置提供）
， 0～14.5t/h，静压1.8MPa， 4～
20mADC，二线制，HART 协议

套 1 4500 4500

4
平衡流量计 温度：~165℃；流量：
∅76x3.5， 0～14.5t/h；静压1.80
MPa

个 1 1200 1200

5 DO卡件带预制电缆 套 3 4200 12600

6 AO卡件带预制电缆 套 1 4200 4200

7 AI卡件带预制电缆 套 1 4200 4200

8 DI卡件带预制电缆 套 3 4200 12600

9
截止阀 A213F316SS，Φ16× 3/Φ16
× 3，DN10，16MPa@570℃、带100mm
短管接头

个 10 220 2200

10
针形阀，外螺纹 A213F316SS，石墨
填料，Φ14× 2/Φ14× 2，DN6，16
MPa、带100mm短管接头

个 7.14 83.33 594.9
8

11 电源柜规格1800× 800× 600（高×
宽× 深） 台 1 13200 13200

12 保温箱 1800× 1100× 600(高× 宽×
深)

台 1 13220 13220

13 仪表控制测点模块 点 52 2000 10400
0

合计 18151
4.98

总合计 18151
4.98



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-热控工程

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程
项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道
工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 190000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 190000 —



暂列金额明细表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 190000

合    计 190000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送
管道工程项目-暂列金

标段：瀚峡光伏制氢项目配套蒸汽输送管道工程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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