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除安全隐患维修项目 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔经济开发区美稷
公园消除安全隐患维修

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路灯基础土方

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 11.37

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 7.29

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:施工单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 4.08

分部小计

路灯线管土方

4 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.7m m3 135.97

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 135.97

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场

1 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除100厚C25混凝土垫
层

m2 222

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除现状50厚硅PU面层
及基层

m2 2174

3 011605001002 平面块料拆除

1.拆除现状台阶面层及结
合层
1.拆除400mm厚台阶红砖
基层

m2 132.6

4 011605001003 平面块料拆除
1.拆除现状台阶面层及结
合层 m2 222.61

5 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.拆除篮球场围栏
2.高度：4000mm m 44

6 01B002 拆除坐凳 1.拆除篮球场坐凳 个 4

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 116.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 15.54

2 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别：HPB300

t 0.877

3 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 12.9

4 041001002001 拆除人行道
1.拆除30厚花岗岩面层及
30厚结合层 m2 215

5 011103002001 硅PU篮球场

1.硅PU面漆
2.硅PU加强层（止滑层）
3.8厚刮涂弹性基层
4.硅PU底漆

m2 2174

6 040205006001 标线
1.篮球场画线
2.100宽白色硅PU丙烯酸
涂料画线

m2 89.17

7 011107001001 石材台阶面

1.500× 420× 200花岗岩
台阶石
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.300厚天然级配砂石垫
层，夯实系数大于93%
5.素土夯实，夯实系数大
于92%

m2 132.6

8 011107001002 石材台阶面

1.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层
2.30厚现状板（材料利旧
）

m2 222.61

9 010603002001 空腹钢柱

1.新增立柱76× 2.5mm热
镀锌钢管
2.包含制作、安装、运输
费用

t 0.344

10 011405001001 金属面油漆
1.新增立柱76× 2.5mm热
镀锌钢管喷两层墨绿色面
漆

m2 18.16

11 010501001002 立柱垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 4.86

12 010501003001 立柱基础
新增立柱基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 16.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.包含泵送费用

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ8

t 0.03

14 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ10

t 0.263

15 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ12 t 0.437

16 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.885

17 010607004001 体育场铁丝网

1.勾花网网孔50× 50cm（
± 0.5），塑后丝径4mm（
± 0.5）围网与钢管采用
自攻螺钉（@500）固定现
状立柱
2.网高4000mm

m2 800

18 050305010001 塑料、铁艺、金
属椅

1.钢木结构
2.座凳长1.2米 个 8

19 041001002002 拆除人行道 1.拆除30厚花岗岩面层
2.拆除120厚混凝土垫层 m2 25

20 040204002001 人行道块料铺设
1.30厚花岗岩面层（材料
利旧）
2.120厚C20混凝土垫层

m2 25

21 041001010001 拆除路灯 1.拆除8米路灯 根 5

22 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 16.65

分部小计

措施项目

23 011702001001 立柱基础垫层 1.立柱基础垫层模板 m2 12.16

24 011702001002 立柱基础 1.立柱基础 m2 74.86

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路灯基础

1 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:路灯基础
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 6.75

2 010404001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 0.54

3 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300

t 0.027

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别：HPB300 t 0.03

分部小计

路灯

5 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.敷设方式:埋地敷设

m 10

6 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PVC
3.规格:DN32
4.敷设方式:埋地敷设

m 735.42

7 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3*4
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 749.42

8 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-6
3.配线部位:管道敷设

m 30

9 030412008001 中杆灯

1.名称:双头球场灯(LED)
2.灯杆的材质及高度:灯
杆采用优质钢管(Q235)经
模压成型，管口光滑无毛
刺，灯杆壁厚≥3.5mm 杆
高8m
3.光源数量:2*150W
4.杆座材质、规格:含金
属杆座
5.含热镀锌角钢接地极L5
0*50*5 L=2500
6.备注：每盏灯具必须装
设熔断器(RT18- 32X/4)

套 4

10 030412008002 中杆灯
1.名称:四头球场灯(LED)
2.灯杆的材质及高度:灯
杆采用优质钢管(Q235)经

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

模压成型，管口光滑无毛
刺，灯杆壁厚≥3.5mm 杆
高8m
3.光源数量:4*150W
4.杆座材质、规格:含金
属杆座
5.含热镀锌角钢接地极L5
0*50*5 L=2500
6.备注：每盏灯具必须装
设熔断器(RT18- 32X/4)

11 030408006001 电力电缆头
1.名称:不断开连接
2.规格:YJV-3*4 个 5

12 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*4 个 7

分部小计

措施项目

13 011702001001 立柱基础 1.路灯基础 m2 36

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-路灯工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场南侧

1 040102001001 挖一般石方 1.清理现状石子
2.厚度:300mm

m3 70.8

2 041001002002 拆除人行道
1.清理30厚石材面层
2.清理30厚结合层
3.清理200厚砂夹石垫层

m2 50

3 040202009001 砂砾石

1.200厚白色石英砂
2.透水土工布两层200mg/
m²
3.清理300厚现状土

m2 93

4 05B003 轮胎收边
1.外径D=600，内径D=370
旧轮胎收边/表面油漆彩
绘

m 47.84

5 040201020001 砼垫层
1.100厚C20预拌混凝土垫
层 m3 4.31

6 040202009002 砂砾石基层
1.250厚砂夹石垫层
2.素土夯实，夯实系数＞
0.93

m2 19.14

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 83.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场南侧

1 050101009001 种植土回（换）
填

1.种植土回填
2.厚度300mm

m3 85.8

2 050102012001 铺种草皮
1.分栽草坪
2.养护期:新工养护一年
3.浇水方式：胶管浇水

m2 285

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场南侧

1 050102012004 铺种草皮

1.分栽草坪
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 285

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

儿童活动场地东
侧林下空间

1 011601001001 砖砌体拆除

拆除砖砌挡墙
1.拆除高度:400mm
2.拆除砌体的截面尺寸:2
40mm

m3 0.85

2 011605001004 平面块料拆除-
挡墙

1.保护性拆除长500*400*
50厚花岗岩压顶 m2 1.04

3 011605002001 立面块料拆除-
挡墙

1.保护性拆除200*100*25
文化石贴面 m2 3.64

4 011605001005 平面块料拆除

拆除现状台阶
1.拆除200× 100× 30青石
板贴面
2.红砖砌体基础：400mm
厚

m2 34.5

5 011605001006 平面块料拆除-
台阶挡墙

1.保护性拆除500*400*50
厚花岗岩压顶及结合层

m2 13.12

6 011605002002 立面块料拆除-
台阶挡墙

1.拆除现状200*100*25文
化石贴面及结合层

m2 11.48

7 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 20.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

儿童活动场地东
侧林下空间

1 040303015001 混凝土挡墙墙身
1.预拌混凝土强度等级:C
25
2.包含泵送费用

m3 0.77

2 011206001001 石材零星项目-
挡墙

1.现状500*400*50厚花岗
岩压顶维修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 1.04

3 011204003001 块料墙面-挡墙

1.现状200*100*25文化石
贴面维修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 3.64

4 011107001003 石材台阶面

1.500× 350× 150芝麻灰
花岗岩台阶石
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.300厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

m2 34.5

5 011102001001
石材楼地面-台
阶挡墙

1.500*400*50厚花岗岩压
顶维修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 13.12

6 011204003002
块料墙面-台阶
挡墙

1.贴400*200*25芝麻灰花
岗岩
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 11.48

7 011407001001 墙面喷刷涂料 1.真石漆
2.刮腻子2遍 m2 11.7

8 041001002003 拆除人行道

1.保护性拆除现状30厚青
石板铺装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 65

9 040204002001 人行道块料铺设

1.利用现状30厚青石板铺
装面层（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 65

10 041001002004 拆除人行道

1.保护性拆除现状50厚花
岗岩铺装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 524

11 040204002002 人行道块料铺设 1.利用现状50厚花岗岩铺 m2 486

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装面层（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

12 040204002003 人行道块料铺设

1.新铺50厚花岗岩铺装面
层
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 38

13 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 17.67

分部小计

措施项目

14 041102017001 挡墙模板 1.儿童活动场地东侧林下
空间挡墙模板

m2 5.12

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

儿童活动场地

1 011605001007 平面块料拆除 1.保护性拆除现状台阶石
重新铺装

m2 5.1

2 011605001008 平面块料拆除
1.拆除现状塑胶场地面层
2.拆除30厚水泥砂浆找平
层

m2 1452

3 01B001 滑梯拆除 1.滑梯拆除 m 40

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 6.34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

儿童活动场地

1 040204002003 人行道块料铺设

1.500× 350× 150芝麻灰
花岗岩台阶石（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 5.1

2 011103002002
儿童活动场地塑
胶地面

1.15厚EPDM塑胶面层
2.20厚1:2.5水泥砂浆结
合层
3.100厚C20混凝土垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实（夯实系数≥
0.93）

m2 1290.8

3 011103002004 攀爬设施

1.15厚EPDM塑胶面层
2.20厚1:2.5水泥砂浆结
合层
3.150厚C25钢筋砼φ10@1
50双层双向
4.100厚C20混凝土垫层
5.100厚碎石垫层
6.素土夯实（夯实系数≥
0.93）

m2 161.2

4 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 4.32

5 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 0.101

6 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
    直径：8    级别： 
HRB400

t 0.123

7 010516002002 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.068

8 011103002003 塑胶地面-跳格
子

1.15厚EPDM塑胶面层
2.50厚沥青砂碾压
3.200厚碎石碾实
4.150厚砂夹石垫层
5.土基碾压，压实系数≥
95%

m2 3.55

9 05B002 儿童钻筒
儿童钻筒
1.50X2厚不锈钢钻筒，白
色漆饰面

m 3.2

10 011101003001 钻筒垫层

1.C20细石砼握牢
2.120厚C20素砼垫层
3.150厚碎石灌砂垫层
4.素土夯实，夯实系数>0
.93

m2 3.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 8.67

12 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 0.372

13 010516002003 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.133

14 010501001003 混凝土垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 2.89

15 010404001001 碎石垫层 1.100厚碎石垫层 m3 2.89

16 05B003 成品滑梯
1.成品滑梯，规格长15m
，宽2.5米 个 1

17 05B005 活动器械
1.活动器械组合，规格12
260长*12260宽，高4000 个 1

18 05B008 成品铁艺花朵一

成品铁艺花朵（按如下要
求定制）规格3150*3090
mm
1.10厚橙色生态树脂板
2.5厚白色亚克力透光板
3.10厚蓝色生态树脂板
4.60x60x5厚工型钢，白
色氟碳漆饰面
5.60x40x5厚槽钢，白色
氟碳漆饰面，内藏灯带
6.φ120x10厚镀锌圆钢柱
，绿色氟碳漆饰面
6.3厚铝板，绿色氟碳漆
饰面

个 1

19 05B007 成品铁艺花朵二

成品铁艺花朵（按如下要
求定制）规格2250*2215
mm
1.10厚橙色生态树脂板
2.5厚白色亚克力透光板
3.10厚蓝色生态树脂板
4.60x60x5厚工型钢，白
色氟碳漆饰面
5.60x40x5厚槽钢，白色
氟碳漆饰面，内藏灯带
6.φ120x10厚镀锌圆钢柱
，绿色氟碳漆饰面
6.3厚铝板，绿色氟碳漆
饰面

个 1

20 05B004 儿童攀爬山丘 定制成品儿童攀爬山丘 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（包含攀爬栏杆、攀爬网
、攀爬球、滑滑梯）

分部小计

措施项目

21 011702008001 圈梁 1.儿童攀爬山丘圈梁模板 m2 24.87

22 011702001001 基础 1.组合器械和铁艺花朵基
础模板

m2 22.08

23 011702001002 基础
1.组合器械和铁艺花朵垫
层模板 m2 5.44

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧入口及假山
跌水维修

1 01B003 拆除现状指示牌 1.拆除现状指示牌 个 18

2 011605002003 立面块料拆除-
背景墙

1.拆除现状结合层及周边
面层 m2 25

3 01B004 人工清理现状假
山跌水池

1.人工清理现状假山跌水
池

m2 200

4 011605001009 平面块料拆除 1.拆除花岗岩压顶及结合
层

m2 48

5 011605002004 立面块料拆除

1.人工拆除现状20厚水泥
砂浆结合层至防水卷材
2.人工拆除现状200*100*
20文化石贴面

m2 40.5

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 3.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧入口及假山
跌水维修

1 011204003003 块料墙面
1.200*50*15文化石
2.20厚1：2.5水泥砂浆结
合层

m2 25

2 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.清洗后灌注1：2.5防水
砂浆
2.现状螺栓孔采用高压水
枪清洗

m2 3

3 050301003001 假山面层

1.亮油2遍
2.着色
3.水泥砂浆仿木纹理
4.水泥砂浆粗仿木面
5.清理现状破损仿木纹面
层及破损铁砂网
6.工程量为展开面积记取

m2 5

4 011204001001 石材墙面

1.现状50mm花岗岩压顶维
修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 48

5 011204003004 块料墙面

1.现状200*100*20文化石
贴面（利旧）
2.20厚1：2.5防水砂浆
3.1.2mm聚氧脂防水涂料

m2 36

6 05B006 标识牌

标识牌
1.口120x50方通横龙骨,
刷防水漆三层
2.口120x50方通竖龙骨,
刷防水漆三层
3.烤漆绿色（CMYK47-0-9
6-0）不锈钢10mm折弯，
定制

个 18

7 010501003003 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 13.32

8 010404001001 垫层 1.150厚碎石垫层 m3 3.27

9 05B007 三人引体架 1.三人引体架
2.0.15*0.15*2.35m

个 1

10 05B008 双杠 1.双杠
2. 2.0*0.5*1.2m

个 1

11 05B009 双杠
1.双杠
2.1.7*0.5*1.05m 个 1

12 05B010 双人腰背按摩器
1.双人腰背按摩器
2.1.35*0.8*1.4m 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 05B011 单人健骑机
1.单人健骑机
2.0.97*0.55*1.10m 个 1

14 05B012 双人蹬腿训练器
1.双人蹬腿训练器
2.1.70*0.45*1.45m 个 1

15 05B013 单柱漫步器 1.单柱漫步器
2.1.0*0.45*1.48m 个 1

16 010501003004 独立基础

1.健身器材基础
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
4.包含泵送费用

m3 0.47

17 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.100厚6%水泥石粉渣垫
层

m2 1.17

18 010516002001 预埋铁件

1.康乐设施自带件与钢板
焊接
2.预埋300X300X8厚钢板
3.4B10钢筋,L=200

t 0.245

分部小计

措施项目

19 011702001001 基础 1.标识牌独立基础模板 m2 53.28

20 011702001002 基础 1.健身器材独立基础模板 m2 6.24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧入口及假山
跌水维修

1 050102001001 造型水蜡

1.胸径或干径:10-12cm
2.株高、冠径:2.0-2.5m
3.养护期:新工养护一年
4.浇水方式：胶管浇水

株 7

2 050102002001 重瓣榆叶梅

1.种类:带土球灌木，＞7
株/丛，主分枝＞0.5cm，
＞25主分枝/丛
2.冠丛高:1.0m
3.冠幅:0.8-1.0m
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

株 9

3 050102002002 水蜡球

1.种类:带土球灌木
2.冠丛高:1.0-1.2m
3.冠幅0.8-1.0m
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

株 14

4 050102012002 铺种草皮
1.满铺草坪
2.养护期:新工养护一年
3.浇水方式：胶管浇水

m2 445

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

北侧入口及假山
跌水维修

1 050102001003 造型水蜡

1.造型水蜡胸径:10-12cm
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

株 7

2 050102002004 重瓣榆叶梅

1.重瓣榆叶梅冠幅:0.8-1
.0m
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

株 9

3 050102002005 水蜡球

1.水蜡球冠幅:0.8-1.0m
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

株 14

4 050102012005 铺种草皮

1.满铺草坪
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 445

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管 1.名称:DN80镀锌钢管拆
除

m 34

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 34

3 050103002002 喷灌配件拆除 1.喷头DN25拆除 个 10

4 050103002001 喷灌配件安装
1.管道附件、阀门、喷头
品种、规格:黄铜雪松喷
头DN25

个 10

5 030411001001 塑料管拆除 1.PVC100穿线管拆除 m 100

6 03B001 拆除射灯铁艺架
子 1.拆除射灯铁艺架子 套 7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

景观部分

1 030109001001 离心式泵

1.名称:水泵
2.规格:4KW水泵，出水量
80m³/h，扬程11m
3.调试:检查、调试

台 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道土方

1 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
（人工开挖）
2.挖土深度:1.5m
3.含放坡及工作面

m3 66

2 010103001004 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填（人工回填）

m3 66

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

三孔桥及周边

1 011605002005 立面块料拆除
1.保护性拆除现状600× 3
00× 25文化石及20厚水泥
砂浆结合层

m2 54

2 011605001010 平面块料拆除 1.种植池维修
2.拆除面层及结合层

m2 9.6

3 011605002006 立面块料拆除
1.种植池维修
2.拆除现状200*100*25文
化石贴面及结合层

m2 8.4

4 011605001011 平面块料拆除

1.拆除现状500× 350× 15
0芝麻灰花岗岩台阶石
2.拆除30厚1：3干硬性水
泥砂浆

m2 6

5 011605001012 平面块料拆除

1.拆除现状台阶200× 100
× 30花岗岩贴面及结合层
1.拆除400mm厚台阶红砖
基层

m2 78.64

6 011607001001 刚性层拆除 1.拆除灰瓦 m2 10

7 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除600mm高绿网 m2 12

8 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 45.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

三孔桥及周边

1 011204003005 块料墙面 1.干挂现状600*300*25文
化石（利旧）

m2 54

2 011204003006 块料墙面 1.干挂600*300*25文化石
（新材料）

m2 6

3 041001002005 拆除人行道

1.拆除现状50厚花岗岩铺
装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 8

4 040204002004 人行道块料铺设

1.新铺50厚花岗岩铺装面
层（新材料）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 8

5 011407001002
栏杆下小挡墙木
纹

1.亮油2遍
2.木纹着色
3.水泥砂浆仿木纹理
4.水泥砂浆粗塑木纹面

m2 303

6 011204001001 石材墙面

1.500*400*50厚花岗岩压
顶维修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 9.6

7 011204003007 块料墙面

1.贴400*200*25芝麻灰花
岗岩
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 8.4

8 011107001004 石材台阶面

1.重新铺500× 350× 150
芝麻灰花岗岩台阶石（利
旧）
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.新做100厚C20混凝土垫
层

m2 6

9 011107001005 石材台阶面

1.500× 350× 150芝麻灰
花岗岩台阶石
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.300厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

m2 78.64

10 010901001001 瓦屋面 1.古建灰瓦（新材料） m2 10

11 011406001001 抹灰面油漆 1.管理房门窗刷古建漆 m2 35

12 011406001002 抹灰面油漆 1.建筑彩绘 m2 250

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010403003001 石墙

1.M7.5水泥砂浆砌筑毛石
砌块挡土墙
2.上方300mm宽，下方500
mm宽

m3 24

14 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 3.5

15 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 1.5

16 011405001001 金属面油漆
1.刷木色漆
2.刷防腐漆
3.除锈

m2 15

17 050307006001 仿木栏杆 1.两侧栏杆刷仿木漆 m2 40

18 011405001002 金属面油漆

1.“ 注意安全” 喷红色漆
2.刷木色漆
3.刷防腐漆
4.除锈

m2 150

19 041001002006 拆除人行道

1.保护性拆除现状30厚青
石板铺装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 15

20 040204002005 人行道块料铺设

1.利用现状30厚青石板铺
装面层（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 15

21 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 169.24

22 050301002001 堆砌石假山

共4组假山：
1、长15米，高0.6米千层
石跌水；
2、长13米，高2米千层石
跌水；
3、长13米，高1.5米千层
石跌水；
4、长14米，高2米千层石
跌水。

t 668.25

23 05B002 维修明月阁

1.现状四角亭维修:
2.吊车配合专业人员截断
柱子；将亭子顶部完整保
存好；
3.现状150防腐木柱更换
为250防腐木柱；
4.亭子顶部由专业人员进

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

行彩绘；
5.吊车配合专业人员将原
有亭子顶安装好；

24 041001008001 拆除沥青路面

1.拆除现状5cm沥青混凝
土
2.拆除现状10cm混凝土垫
层

m3 167.7

25 041001005002 拆除侧、平(缘
）石 1.拆除现状树池 m 72

26 040203006001 沥青混凝土路面

1、5cm细粒式沥青混凝土
2、200mm厚C20混凝土垫
层内配φ8@200双层双向
钢筋
3、混合料运输运距:运距
自行考虑

m2 1166

27 041001004001 铣刨路面 1.做法:铣刨30mm现状沥
青

m2 51

28 040203006002 沥青混凝土路面

1.沥青混凝土种类:5cm厚
细粒式沥青混凝土
2.混合料运输运距:运距
自行考虑

m2 51

29 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.100mm宽花岗岩道牙（
利旧）
2.30厚1：2.5水泥砂浆结
合层
3.270厚素混凝土
4.素土夯实，密实度≥93
%

m 32

30 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.提高两侧全部道牙 m 32

分部小计

措施项目

31 011702001001 基础 1.毛石驳岸垫层模板 m2 10

32 011702025001 其他现浇构件 1.毛石驳岸压顶模板 m2 10

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412004002 装饰灯 1.名称:洗墙灯
2.规格:24W 长1m

套 40

2 011613001001 灯具拆除 1.洗墙灯拆除 套 40

3 011612001001 管道拆除 1.拆除PVC110给水管道 m 40

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 40

5 030506007001 视频系统设备

1.LED屏幕维修
2.LED屏：品牌强力巨彩
，清晰度1.8P，规格16cm
*32cm，原有尺寸10平米
（移位）

m2 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

美稷城及周边维
修

1 011601001003 砖砌体拆除
1.拆除现状砖砌挡墙240
mm宽 m3 12.65

2 011608001001 铲除油漆面 1.拆除现状破损真石漆面
层 m2 923.77

3 011605001013 平面块料拆除 1.保护性拆除台阶面层及
结合层

m2 6

4 011605002007 立面块料拆除 1.保护性拆除文化石 m2 48.5

5 01B005 拆除彩钢房
1.拆除现状彩钢房
2.3.3*3.3*2.5米、3.3*2
.9*2.5米

m2 20.46

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 23.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

美稷城及周边维
修

1 041001002007 拆除人行道 1.拆除现状环保砖 m2 5

2 050202001001
石（卵石）砌驳
岸

1.石笼挡墙
2.φ150-300本地卵石
3.墙厚：400mm

m3 41.32

3 010515003001 钢筋网片 1.φ8@500/φ6@200/φ6@
100钢筋石笼

t 0.642

4 010501002001 带形基础

石笼挡墙基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 32.59

5 010404001002 垫层

1.150厚本地碎石密实(密
实度≥94%)
2.现状场地夯实(密实度
≥94%) S=139.68m2

m3 20.95

6 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：HPB300 t 0.601

7 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 5.58

8 010501002002 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含泵送费用

m3 14.44

9 040303015002 混凝土挡墙墙身
1.预拌混凝土强度等级:C
30
2.包含泵送费用

m3 23.1

10 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 2.411

11 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别： HRB400

t 0.025

12 010902006001
屋面（廊、阳台
）泄（吐）水管 1.PVC80泄水管 根 39

13 011406001003 抹灰面油漆
1.喷真石漆
2.刮腻子2遍 m2 65.45

14 011406001004 抹灰面油漆

1.青色真石漆（仿青石板
）
2.20厚1：2.5水泥砂浆保
护层

m2 923.77

15 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板

1.成品不锈钢栏杆
2.高度：1200mm m 38.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 041001002008 拆除人行道

1.保护性拆除现状30厚青
石板铺装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 57

17 040204002006 人行道块料铺设

1.现状30厚青石板铺装面
层（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 57

18 041001002009 拆除人行道

1.拆除现状60厚环保砖铺
装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 205.2

19 040204002007 人行道块料铺设

1.现状60厚环保砖铺装面
层（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 205.2

20 011406001005 抹灰面油漆 1.彩绘 m2 80

21 011107001006 石材台阶面

1.重新铺芝麻灰花岗岩面
层（利旧）
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆

m2 6

22 011204003008 块料墙面 1.文化石贴面维修（利旧
）

m2 48.5

23 05B004 吊放景观石 1.机械吊景观石，重新摆
放

台班 1

24 01B001 拆除坐凳 1.拆除坐凳 个 1

25 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 21.89

分部小计

措施项目

26 011702001004 基础 1.美稷城及周边维修挡土
墙垫层模板 m2 7.99

27 011702001005 基础 1.美稷城及周边维修挡土
墙条形基础模板

m2 23.85

28 011702011001 直形墙 1.美稷城及周边维修挡土
墙模板

m2 186

29 011702001006 基础 1.石笼挡墙基础 m2 93.12

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

美稷城及周边维
修

1 050102001002 造型水蜡

1.胸径或干径:10-12cm
2.株高、冠径:2.0-2.5m
3.养护期:新工养护一年
4.浇水方式：胶管浇水

株 5

2 050102002003 水蜡球

1.种类:带土球灌木
2.冠丛高:1.0-1.2m
3.冠幅0.8-1.0m
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

株 5

3 050102012003 铺种草皮
1.满铺草坪
2.养护期:新工养护一年
3.浇水方式：胶管浇水

m2 94

4 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:八宝景天
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 4.78

5 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:常夏石竹
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 7.3

6 050102008003 栽植花卉

1.花卉种类:大花萱草
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 5.48

7 050102008004 栽植花卉

1.花卉种类:蓝花鸢尾
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 2.42

8 050102008005 栽植花卉

1.花卉种类:狼尾草
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 2.52

9 050102008006 栽植花卉 1.花卉种类:马莲 m2 5.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

10 050102008007 栽植花卉

1.花卉种类:鼠尾草
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 2.56

11 050102008008 栽植花卉

1.花卉种类:玉簪
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 7

12 050102008009 栽植花卉

1.花卉种类:针茅
2.株高或蓬径:40-60cm
3.单位面积株数:49株/平
米
4.养护期:新工养护一年
5.浇水方式：胶管浇水

m2 3.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-绿化工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

美稷城及周边维
修

1 050102001004 造型水蜡

1.造型水蜡胸径:10-12cm
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

株 5

2 050102002006 水蜡球

1.水蜡球冠幅:0.8-1.0m
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

株 5

3 050102012006 铺种草皮

1.满铺草坪
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 94

4 050102008011 栽植花卉

1.花卉种类:八宝景天
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 4.78

5 050102008012 栽植花卉

1.花卉种类:常夏石竹
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 7.3

6 050102008013 栽植花卉

1.花卉种类:大花萱草
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 5.48

7 050102008014 栽植花卉

1.花卉种类:蓝花鸢尾
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 2.42

8 050102008015 栽植花卉

1.花卉种类:狼尾草
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 2.52

9 050102008016 栽植花卉

1.花卉种类:马莲
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 5.06

10 050102008017 栽植花卉

1.花卉种类:鼠尾草
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 2.56

11 050102008018 栽植花卉
1.花卉种类:玉簪
2.养护期:第二、三年养
护

m2 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.浇水方式:胶管浇水

12 050102008019 栽植花卉

1.花卉种类:针茅
2.养护期:第二、三年养
护
3.浇水方式:胶管浇水

m2 3.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-养护工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001005003 铸铁管

1.安装部位:铸铁管道
2.材质、规格:DN80
3.连接形式:承插连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道土方

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
（机械开挖）
2.挖土深度:1.8m
3.含放坡及工作面

m3 28.08

2 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 28.08

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剪纸广场及周边

1 011608001002 铲除油漆面 1.拆除现状破损真石漆面
层

m2 41.76

2 011601001004 砖砌体拆除 1.拆除现状砖砌挡墙 m3 25.97

3 011601001005 砖砌体拆除 1.拆除剪纸雕塑砖基础 m3 1.13

4 011605002008 立面块料拆除 1.保护性拆除200*100*25
文化石贴面 m2 8.46

5 011605002009 立面块料拆除 1.保护性拆除青石板贴面 m2 6.82

6 011605001014 平面块料拆除

1.拆除现状台阶面层及结
合层
1.拆除400mm厚台阶红砖
基层

m2 132.72

7 011611005001 其他金属构件拆
除

1.剪纸广场拆除钢管40*4
0*2mm

t 0.239

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 103.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

剪纸广场及周边

1 041001002010 拆除人行道

1.拆除现状50厚花岗岩铺
装面层
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 226.6

2 040204002008 人行道块料铺设

1.新铺50厚花岗岩铺装面
层（新材料）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 226.6

3 041001002011 拆除卵石面层
1.拆除现状石子
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层

m2 44

4 050201001001 园路
1.100厚白色卵石立砌
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 44

5 011406001006 抹灰面油漆

1.青色真石漆（仿青石板
）
2.20厚1：2.5水泥砂浆保
护层

m2 41.76

6 050202001002 石（卵石）砌驳
岸

1.石笼挡墙
2.φ150-300本地卵石
3.墙厚：400mm

m3 43.28

7 010515003001 钢筋网片
1.φ8@500/φ6@200/φ6@
100钢筋石笼 t 0.673

8 010501002003 带形基础

石笼挡墙基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含泵送费用

m3 21.65

9 010404001003 垫层

1.150厚本地碎石密实(密
实度≥94%)
2.现状场地夯实(密实度
≥94%)S=92.79m2

m3 13.92

10 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：HPB300 t 0.399

11 05B005 移动雕塑 1.拆除雕塑基础需要移动
现状雕塑，在放回原位置

个 1

12 011204003009 块料墙面

1.现状200*100*25文化石
贴面维修（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 8.46

13 011204001001 石材墙面

1.现状200× 100× 15青石
板贴面（利旧）
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 6.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011107001007 石材台阶面

1.960× 620× 150芝麻灰
花岗岩台阶石
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.200厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

m2 132.72

15 011205002001 块料柱面
1.200*5*1.5文化石贴面
2.30厚1:2.5水泥砂浆结
合层

m2 200

16 010606013001 零星钢构件

1.剪纸广场更换钢管40*4
0*2mm
2.包含制作、安装、运输
费用

t 0.239

17 011405001003 金属面油漆
1.小品除锈(人工打磨机
除锈)、刷2遍红色漆(氟
碳漆）

m2 700

18 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 23.85

分部小计

措施项目

19 011702001001 基础 1.石笼挡墙基础 m2 61.86

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

九曲黄河周边景
观

1 01B008 健身器材拆除 1.人工健身器材拆除 个 3

2 01B009 秋千拆除 1.人工秋千拆除 个 2

3 011605002013 挡墙翻新
1.人工拆除现状200*100*
25文化石贴面及20mm厚水
泥砂浆结合层

m2 17.8

4 011605001018 挡墙翻新
1.人工拆除现状500*400*
50厚花岗岩压顶
2.人工拆除面层及结合层

m2 5.36

5 011601001009 砖砌体拆除
1.人工拆除砖砌台阶
2.厚度：400mm m3 8.44

6 011605001019 平面块料拆除 1.拆除台阶石材板及立板 m2 21.1

7 011605002014 立面块料拆除

1.人工拆除现状200*100*
20文化石贴面
2.人工拆除20厚水泥砂浆
结合层至防水卷材

m2 100

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 15.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

九曲黄河周边景
观

更换维修

1 041001002015 拆除人行道

1.拆除现状青石板路面层
、30mm厚砂夹石结合层
2.拆除现状100mm厚混凝
土垫层
3.拆除现状250mm厚级配
砂石垫层

m2 259.12

2 050201001002 园路

1.无色透明密封
2.80厚0.6粒径彩色强固
透水混凝土
3.120厚1.0粒径透水混凝
土
4.30厚砂滤层
5.150厚级配砂石垫层碾
实

m2 259.12

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 2.34

4 011502001001 不锈钢收边 1.L× 130× 5mm拉丝原色2
01#不锈钢收边

m 233.9

5 011406001001 抹灰面油漆 1.牌坊彩绘 m2 70

6 050301003004 仿木护坡维修

1.亮油2遍
2.着色
3.水泥砂浆仿木纹理
4.水泥砂浆粗仿木面

m2 25

7 011204003012
块料墙面-文化
石

1.规格：200*100*25mm文
化石贴面（利旧）
2.20厚1：2.5水泥砂浆粘
贴

m2 17.8

8 011204001001
石材墙面-花岗
岩

1.500*400*50mm厚花岗岩
压顶（利旧）
2.采用20厚1：2.5水泥砂
浆粘贴

m2 5.36

9 011107001010 石材台阶面

1.500× 350× 150芝麻灰
花岗岩台阶石
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.300厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

m2 21.1

10 01110700101 石材台阶 1.600× 300× 150芝麻灰 m2 1.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面

花岗岩台阶石
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.300厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

11 011107001012 石材台阶面

1.600× 300× 50芝麻灰花
岗岩汀步
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C25混凝土垫层
4.300厚砂夹石垫层，夯
实系数≥95%
5.素土夯实，夯实系数≥
93%

m2 8.82

12 011405001007 金属面油漆

1、现状景观亭打磨、除
锈、喷氟碳漆
2、顶子增加5厚钢板25平
米

m2 100

13 011204003013 块料墙面

恢复卫生间墙体维修
1.现状600*300*20文化石
贴面（利旧）
2.20厚1:2.5防水砂浆
3.2mm厚聚氧脂防水涂料

m2 40

14 011204003014 块料墙面

恢复卫生间墙体维修
1.600*300*20文化石贴面
（新材料）
2.20厚1:2.5防水砂浆
3.2mm厚聚氧脂防水涂料

m2 60

15 010501003005 独立基础

1.健身器材基础
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
4.包含泵送费用

m3 0.47

16 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.100厚6%水泥石粉渣垫
层 m2 1.17

17 010516002004 预埋铁件

1.康乐设施自带件与钢板
焊接
2.预埋300X300X8厚钢板
3.4B10钢筋,L=200

t 0.245

18 05B017 三人引体架
1.三人引体架
2.0.15*0.15*2.3m 个 1

19 05B018 双杠 1.双杠
2. 2.0*0.5*1.2m 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 05B019 双杠
1.双杠
2.1.7*0.5*1.05m 个 1

21 05B020 双人腰背按摩器
1.双人腰背按摩器
2.1.35*0.8*1.4m 个 1

22 05B021 单人健骑机 1.单人健骑机
2.0.97*0.55*1.10m 个 1

23 05B022 双人蹬腿训练器 1.双人蹬腿训练器
2.1.70*0.45*1.45m

个 1

24 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 98.47

分部小计

措施项目

25 011702001001 基础 1.健身器材独立基础模板 m2 6.24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

六角凉亭

1 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:1.9m
3.含放坡及工作面

m3 65.65

2 010103001005 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:机械原
土回填

m3 59.72

3 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:运距施工单位自
行考虑

m3 5.93

分部小计

摇头灯

4 010101004003 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:0.6m
3.含放坡及工作面

m3 4.95

5 010103001006 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:机械原
土回填

m3 2.12

6 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:运距施工单位自
行考虑

m3 2.83

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土方工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

湖心岛维修

1 010103002001 余方弃置
1.清理现状景观亭垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 53.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-拆除工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

湖心岛维修

1 041001002014 拆除人行道
1.人工拆除现状400× 200
× 25青石板及30mm水泥砂
浆结合层

m2 135

2 040204002011 人行道块料铺设
1.400× 200× 25mm青石板
(利旧)
2.30mm厚水泥砂浆结合层

m2 135

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:道路垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 6.75

分部小计

六角亭

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.包含泵送费用

m3 1.02

5 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含泵送费用

m3 2.54

6 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含泵送费用

m3 1.73

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含泵送费用

m3 0.75

8 010501003003
独立基础（二次
浇筑）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含泵送费用

m3 0.38

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 0.236

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 0.203

11 010515001007 箍筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ8（箍筋） t 0.023

12 010515001008 箍筋
1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ10（箍筋） t 0.188

13 010516002001 预埋铁件 1.460*460*16预埋钢板 t 0.347

14 05B002 双层仿古六角凉
亭

成品定制双层仿古钢结构
六角亭
1.立柱采用6根φ250× 8
mm圆钢管

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.一层檐口：正六边形水
平环梁□250× 200× 8mm
、二层檐口：内缩六边形
环梁□200× 150× 6mm
3.宝顶基座：□150× 100
× 5mm方管十字钢骨
4.主檩条：6根□200× 15
0× 6mm镀锌方管、次檩条
：环形□150× 100× 5mm
方管
5.宝顶：不锈钢铸造中空
结构、垂脊：3mm厚黄铜
板手工锻造
6.基层：0.9mm厚镀锌压
型钢板固定于次檩条
7.防水层：2.0mm厚PVC卷
材满铺
8.面层：仿古金属瓦（金
黄色氟碳漆饰面）
9.斗拱：预制铸铝构件（
厚40mm），表面深栗色氟
碳漆仿木纹
10.飞椽：□150× 100× 5
mm方管
11.镀锌结构焊缝处环氧
富锌底漆+氟碳漆面
12.非镀锌钢构件全表面
喷砂除锈（Sa2.5级），
涂层厚度≥250um
13.双层檐间设隐蔽式不
锈钢排水槽（304材质，
厚1.2mm）

15 011406001001 抹灰面油漆 1.彩绘 m2 80

分部小计

摇头灯基础

16 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 0.58

17 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.包含泵送费用

m3 2.25

18 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400 t 0.004

19 010515001011 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HPB300 t 0.027

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 010515001010 箍筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
    直径：8    级别：
HPB300

t 0.005

21 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管，口径250mm，壁厚6
mm
2.包含制作、安装、运输
费用

t 0.253

分部小计

措施项目

22 011701002001 外脚手架 1.独立柱脚手架 m2 38.64

23 011702001001 基础-凉亭 1.垫层模板 m2 3.12

24 011702001002 基础-凉亭 1.基础模板 m2 9.24

25 011702002001 矩形柱-凉亭 1.矩形柱模板 m2 12.81

26 011702005001 基础梁-凉亭 1.基础梁模板 m2 9.28

27 011702001003 基础-摇头灯 1.垫层模板 m2 1.36

28 011702001004 基础-摇头灯 1.基础模板 m2 4.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-土建维修

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412007001 一般路灯

1.50瓦摇头灯：射程500
米，5光束
2.颜色：红色+蓝色+绿色
+蓝色+红色

套 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*6mm2
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 50

3 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PVC
3.规格:DN65
4.敷设方式:埋地敷设

m 50

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-安装工程

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患
维修项目-暂列金额

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除安全
隐患维修项目-暂列金额

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-暂列金额

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-暂列金额

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 100000

合    计 100000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区美稷公园消除
安全隐患维修项目-暂列金额

标段：准格尔经济开发区美稷公园消除安全隐患维修
项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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