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招标工程量清单

封— 1

工程
重点点断围网防护工程



1.网围栏拆除后二次倒运
2.载重质量：8T
3.平板拖车：20

本页小计

20台班
台班

1.原有网围栏拆除
2.

平板拖车组04B0027

16000m
人工整理、装车

1.浸塑钢丝网围栏制作、
安装
2.网围栏高度：1.8m
3.规格及参数：
（1）浸塑圆管立柱：φ4
8*2.2*2400mm，每间距3m
设一根立柱、基础埋深0.
6m;
（2）浸塑矩形管钢支撑
：30*30*2.0mm；每两根
立柱间设浸塑矩形管骨架
一根；
（3）浸塑矩形管边框：2
0*30*2.0mm，横向三道浸
塑矩形管支撑、网孔规格
为75*150mm、网丝规格40
#
4.网围栏运距及场内运输

镀锌钢丝网围栏

网围栏拆除0116090010016

（主材利旧）

分部小计

16000m

、倒运自行考虑

1.预制混凝土小型构件制
作、安装
2.规格：0.3*0.3*0.6m；
中心预留孔D=50mm、孔深
0.6m
3.

隔离护栏0402050120015

288.09m3

预制构件运距自行考虑

1.装载机就近弃土
2.弃土运距：50m

其他构件0105140020014

288.09m3
内

1.人工挖围栏立柱基础土
方
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：

余方弃置0401030020013

288.09m3

0.6m

1.机械平整场地
2.± 0.3m内挖填找平
3.推土机平整，平整宽度

挖一般土方0401010010012

48000m2

3m

浸塑钢丝网围栏

平整场地0101010010011

工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

  

计量
工程量

单位
项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：
第  1  页 共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页
重点点断围网防护工程

工程名称：重点点断围网防护工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

1.镀锌钢丝网围栏制作、
安装
2.围栏离地高度：1.4m
3.网片选用缠绕式9*120*
40型钢丝网片，边纬线公
称直径2.8mm± 0.11mm。
4.刺丝要求：网片上方距
上纬线100-200mm处安装
，刺丝主线公称直径2.5
mm± 0.11mm，刺线公称直
径2.2mm，刺间距100-120
mm。
5.绑丝要求：每根立柱上
绑丝5到，要求绑丝不外
翘，网片接头牢固。绑丝
直径2.3mm。
6.角柱扯线要求：6mm注
塑钢丝。
7.网围栏运距及场内运输
、倒运自行考虑
8.

计合

本页小计

措施项目

分部小计

16000m

主材利旧

镀锌网围栏05030700800111

53.36m3

1.预制钢筋混凝土围栏矩
形立柱
2.立柱规格：100*100*20

3.围栏立柱设置要求：间
6.0m

4.围栏立柱预制构件运距
及场内运输、倒运自行考
虑

设置距

00mm
预制混凝土柱（
围栏立柱）

1.装载机就近弃土
2.弃土运距：50m

04030400200110

144.07m3
内

1.人工挖围栏立柱基础土
方
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：

余方弃置0401030020029

144.07m3

0.6m

挖一般土方0401010010028

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

  

计量
工程量

单位
项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：
第  2  页 共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”
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工程名称：重点点断围网防护工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0411090030015

0.1术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费04B0014

0
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0411090070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0411090040012

1.5
术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0411090010021.2

5术措施项目人工费保护费0411090010011.1

安全文明施工费0411090011

备注

  

元)
(调整后金额

费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

工程名称： 标段： 第  1  页 共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页重点点断围网防护工程重点点断围网防护工程

总价措施项目清单与计价表



  

金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

其他项目清单与计价汇总表



    

  

—计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

暂列金额明细表



    

  

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

专业工程暂估价及结算价表



    

  

   

合价(元

计总

四、企业管理费和利润

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)
综合单价(元)实际数量暂定数量单位项目名称编号

计 日 工

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

表— 12— 4

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

表



  

项目价值(元 费率 金额(元

---合计

)(%)计算基础服务内容)项目名称序号

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

表— 12— 5

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

总承包服务费计价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

  

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

规费、税金项目计价表



  

材料(工程设备)名称、规
单价(元 备注送达地点交货方式)数量单位格、型号序号

工程名称： 标段：
第  1  页 共  1  

表-20

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

页
重点点断围网防护工程重点点断围网防护工程

发包人提供材料和工程设备一览表



  

风险系数 基准单价 投标单价（ 发承包人确认单价
(元

备注
)元）（元）(%)

数量单位名称、规格、型号序号

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法

工程名称：
标段： 第  1  页 共  1  

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.

表-21

招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

页重点点断围网防护工程
重点点断围网防护工程

)



  

变值权重 基本价格指数 现行价格指数

定值权重

--合计

--A

备注FtF0B名称、规格、型号序号

(适用于价格指数差额调整法

工程名称： 标段：
第  1  页 共  1  

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发

表-22

布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

页
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)

承包人提供主要材料和工程设备一览表



  

φ

δ

kw·

H=1.8mm固定式浸塑分隔栏15

C20m3预拌混凝土14

m网围栏拆除13

m3水12

h电11

m3板枋材10

m3杉原木综合9

m3预制混凝土柱（主材利旧）8

kg垫铁7

kg圆钉6

kg尼龙绳综合5

m2塑料薄膜4

2m2橡胶板3

kg钢丝绳2

4.0kg镀锌铁丝1

备注规格型号厂家品牌数量市场价单位材料设备名称序号

工程名称： 第 1 页 共 1 

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

页重点点断围网防护工程

主要材料和工程设备选用表
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