
明长城围封工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明长城围封工程 标段：明长城围封工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.人工挖围栏立柱基础土
方
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：0.6m

m3 1240.5

2 040103001001 回填方 1.人工原土回填
2.压实系数满足设计要求

m3 1190.1

3 040103002001 余方弃置 1.装载机就近弃土
2.弃土运距：50m内 m3 50.4

4 040304002001 预制混凝土柱（
围栏立柱）

1.预制钢筋混凝土围栏矩
形立柱
2.立柱规格：100*100*20
00mm
3.围栏立柱设置要求：间
距6.0m设置
4.围栏立柱预制构件运距
及场内运输、倒运自行考
虑

m3 163.32

5 040304002002 预制混凝土柱（
角柱）

1.预制钢筋混凝土围栏矩
形立柱
2.立柱规格：150*150*20
00mm
3.备注：拐角立柱
4.围栏立柱预制构件运距
及场内运输、倒运自行考
虑

m3 4.68

6 040701019001 防风网（镀锌网
围栏）

1.镀锌钢丝网围栏制作、
安装
2.围栏离地高度：1.4m
3.网片选用缠绕式9*120*
40型钢丝网片，边纬线公
称直径2.8mm± 0.11mm。
4.刺丝要求：网片上方距
上纬线100-200mm处安装
，刺丝主线公称直径2.5
mm± 0.11mm，刺线公称直
径2.2mm，刺间距100-120
mm。
5.绑丝要求：每根立柱上
绑丝5到，要求绑丝不外
翘，网片接头牢固。绑丝
直径2.3mm。
6.角柱扯线要求：6mm注
塑钢丝。

m2 69440

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明长城围封工程 标段：明长城围封工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.网围栏运距及场内运输
、倒运自行考虑

7 011508004001 围栏柱单面油漆
喷字

1.预制混凝土围栏立柱面
优质油漆喷字
2.喷涂内容：“ 遗址保护
” 或“ 文物保护”
3.喷涂规格：柱宽*高度4
0-50cm

个 8270

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：明长城围封工程 标段：明长城围封工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：明长城围封工程 标段：明长城围封工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：明长城围封工程 标段：明长城围封工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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