
2025年鄂托克前旗职业
中学校宿舍楼改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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表-01

一、施工范围
1）详见建设单位提供施工图。
2）外墙面、屋面及宿舍楼室内改造。
3）建设地点：鄂托克前旗。
二、编制依据
1、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工
程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-20
13。
2、施工图纸。
3、本次图纸涉及的图集。
4、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》。
5、《内蒙古房屋修缮工程预算定额（2021）》。
6、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》。
7、《内蒙古建设工程费用定额（2017）》。
三、编制口径：
1、本工程招标控制价中材料价格按照2025年第一期《鄂托克前旗及鄂尔多斯工
程造价信息》计，《鄂托克前旗及鄂尔多斯工程造价信息》中没有的材料设备价
格采用市场价格计取中上等材料价格均满足国标要求。
2、控制价取费根据《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017届））》以及《关
于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113
号文件规定计取及税金按9%计取。
3、暂列金额详见报表。
四、投标人须知：
1、本项目工程量清单中分部分项工程量及措施项目工程量均是依据施工图纸进
行计算，仅作为投标企业报价的共同基础，不能作为最终结算与支付工程价款的
依据，工程量变化调整以发包人与承包人签订的施工合同约定为准。
2、分部分项工程量中对工程项目特征描述及具体做法只做重点描述，详细做法
见施工图纸、相关标准图集及验收规范。组价时应结合投标人现场勘察情况包含
所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。
3、投标人编制施工方案应充分考虑施工现场的实际情况对施工的影响，并作出
报价。 
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙涂料维修工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原5#、6#、7#教学
楼外墙涂料

m2 6411.7

2 011605002001 立面块料拆除 1.铲除原5#、6#、7#教学
楼外墙石材墙裙

m2 518

3 011001003001 保温隔热墙面

1. 5#、6#、7#教学楼外
墙空鼓、脱落部位重新粘
贴30mm厚B1级挤塑板
2. 具体工程量已竣工实
测工程量为准

m2 700

4 011406001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:硝基腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
丙烯酸外墙涂料2遍
4. 抗裂保护层 耐碱网格
布抗裂砂浆 厚度4mm
5. 部位：5#、6#、7#教
学楼外墙

m2 6929.7

5 011601001001 废料外运
1.装载机装废料
2.自卸汽车运废料
3.运距25公里

m3 346.49

分部小计

措施项目

6 011701008001 外装饰吊篮 m2 6929.7

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外墙涂料维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水维修工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除 1.铲除11#原楼屋面防水
卷材

m2 2954

2 010902001001 屋面卷材防水

1.3+4mmSBS改性沥青卷材
2.满足国家发布的相关强
制性规范要求且使用年限
不得低于十年

m2 2954

3 011101006001 平面砂浆找平层 20mm厚水泥砂浆找平层 m2 2735

4 011601001001 废料外运
1.装载机装废料
2.自卸汽车运废料
3.运距25公里

m3 147.7

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：屋面防水维修工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外官网工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 140000

2.1 专业工程暂估价 140000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 140000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 室外官网工程 室外官网工程 140000

合    计 140000



规费、税金项目计价表

工程名称：室外官网工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建拆除

1 011604001001 门厅拆除
1.门厅拆除（投影面积）
2.投标人根据现场及图纸
综合考虑

m2 6.31

2 011604001002 室外通道拆除

1.室外通道拆除（投影面
积）
2.投标人根据现场及图纸
综合考虑

m2 25.47

3 011610002002 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 84.36

4 011610002001 金属门窗拆除 1.金属窗拆除 m2 88.45

5 011610002003 防火卷帘门拆除 1.防火卷帘门拆除 m2 8.17

6 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 17.01

7 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:砌块墙拆除 m3 66.21

8 011606002001 隔墙拆除 1.隔墙拆除 m2 206.55

9 011606002002 隔断拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 49.65

10 01B001
拆除厨房内厨具
、柜体、风管、
管道

1.拆除1.2层厨房内厨具
、风管
2.投标人根据实际情况及
图纸自行报价

项 1

11 011609001001 栏杆、栏板拆除 1、2.3层护窗栏杆拆除 m 95

12 011601001002 砖砌体拆除 1.卫生间蹲台拆除 m3 1.06

13 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:拆除
现状吊顶至楼板基层
2.龙骨及饰面种类:金属
龙骨矿棉板面层

m2 970.51

14 011608001001 天棚涂料拆除
1.拆除现状楼面面层至混
凝土楼板 m2 89.6

15 011608001002 内墙面涂料拆除 1.拆除现状砌块墙面面层
至墙体基层 m2 741

16 011605002001 面砖墙面拆除 1.拆除现状砌块墙面面层
至墙体基层

m2 27.5

17 011605001001 楼梯石材拆除

1.楼梯间踏步及休息平台
楼面（投影面积）
2.拆除现状楼面面层至混
凝土楼板

m2 89.6

18 011605001002 块料地面拆除 1.拆除现状地面面层至混
凝土垫层

m2 488.14

19 011605001003 块料楼面面拆除
1.拆除现状楼面面层至混
凝土楼板 m2 453.1

20 011605001004 卫生间块料拆除
1.拆除现状楼面面层至混
凝土楼板
2.防水层拆

m2 29.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

除

21 011602001001 混凝土垫层拆除 1.地面垫层拆除 m3 1.09

22 011602001002 卵石灌浆拆除 1.地面垫层拆除 m3 2.73

分部小计

安装拆除

23 011612002001 卫生洁具拆除 1.蹲式大便器拆除 套 6

24 011612002002 卫生洁具拆除 1.挂式小便器拆除 套 3

25 011612002003 卫生洁具拆除 1.洗脸盆拆除 套 2

26 01B002
卫生间给排水管
道拆除 1.卫生间给排水管道拆除 项 1

27 01B003 电气拆除

1.配电箱、开关、插座、
电缆、桥架、配管、电线
拆除
2.投标人根据实际情况自
行考虑

m2 1060.09

28 01B004 消防拆除 1.消防拆除 项 1

分部小计

垃圾外运

29 011601001003 废料外运
1.装载机装废料
2.自卸汽车运废料
3.运距25公里

m3 231.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙体工程

1 010503004001 素混凝土反坎 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.2

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块防火墙,耐火极限
大于3.0

m3 1.8

3 011207001001 石膏板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:148厚轻钢龙骨纸面
石膏板隔墙  耐火极限大
于2.0h
2.其他:2x12mm石膏板+10
0(内填岩棉,容重100kg/m
3)+2x12mm石膏板

m2 63.12

4 011207001002 石膏板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:148厚轻钢龙骨纸面
石膏板隔墙  耐火极限大
于1.0h
2.其他:2x12mm石膏板+10
0(内填岩棉,容重100kg/m
3)+2x12mm石膏板

m2 810.46

5 011207001003 硅酸钙板隔墙

1.龙骨材料种类、规格、
中距:148厚轻钢龙骨硅酸
钙板隔墙  耐火极限大于
1.0h
2.其他:2x12mm石膏板+10
0(内填岩棉,容重100kg/m
3)+2x12mm硅酸钙板

m2 107.5

分部小计

门窗工程

6 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:成
品套装木门 1022

樘 32

7 010802001001 肯德基门
1.门框或扇外围尺寸:玻
璃采用(6+1.14PVB+6)钢
化夹层玻璃

m2 20.25

8 010802003001 钢质防火门 1.门框或扇外围尺寸:钢
制甲级防火门

m2 7.26

9 010802003002 钢质防火门
1.门框或扇外围尺寸:钢
制乙级防火门 m2 26.28

10 010802003003 钢质防火门
1.门框或扇外围尺寸:钢
制乙级防火门联窗 m2 8.64

11 010807001001 金属（塑钢、断 1.70系列隔热多腔封闭铝 m2 15.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桥）窗
合金框中空玻璃窗(6mm高
透光LOW-E+12mm空气+6mm
透明)

12 010807001002 排烟窗

1.窗代号及洞口尺寸:70
系列隔热多腔封闭铝合金
框中空玻璃窗
2.框、扇材质:排烟窗

m2 33.6

13 010807001003 通风窗

1.窗代号及洞口尺寸:70
系列隔热多腔封闭铝合金
框中空玻璃窗
2.框、扇材质:排烟窗

m2 24.4

14 010807001004 救援窗

1.窗代号及洞口尺寸:70
系列隔热多腔封闭铝合金
框中空玻璃窗
2.框、扇材质:排烟窗

m2 18.3

15 010807001005 防火窗

1.窗代号及洞口尺寸:70
系列隔热多腔封闭铝合金
框中空玻璃窗
2.框、扇材质:防火窗

m2 8.6

16 010807004001 金属纱窗 1.金属纱窗 m2 9.5

17 011503001001 护窗栏杆 1.900高不锈钢栏杆 m 95

18 010807001006 金属（塑钢、断
桥）窗

1.500高固定扇钢制乙级
防火玻璃缝隙采用不然材
料芡实,耐火极限1小时

m2 47.5

分部小计

装修工程

地面

卫生间地面恢复

19 010501001001 垫层 1.卵石灌M2.5混合砂浆 m3 2.73

20 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
（人工开挖）

m3 18.2

21 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填（人
工回填） m3 18.2

分部小计

地面

22 010501001002 垫层
1.混凝土种类:地面垫层
2.混凝土强度等级:C20素
混凝土垫层

m3 31.39

23 011102003001 防滑瓷砖地面 1.10厚800x800防滑瓷砖
铺实拍平,希水泥擦缝

m2 491.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥浆一道

24 011102003002 防滑瓷砖地面(
有防水)

1.10厚300x300防滑瓷砖
铺实拍平,希水泥擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5厚JS防水涂料2道（
按规范要求上返）
4.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找1%坡
5.素水泥浆一道

m2 32.21

分部小计

楼面

25 011102003003 防滑瓷砖地面

1.10厚800x800防滑瓷砖
铺实拍平,希水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.20厚C20细石砼找平

m2 439.43

26 011102003004
防滑瓷砖地面(
有防水)

1.10厚300x300防滑瓷砖
铺实拍平,希水泥擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5厚JS防水涂料2道
4.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找1%坡
5.素水泥浆一道

m2 32.21

27 011102001001
花岗岩楼面（楼
梯）

1.20厚花岗岩面层
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥浆结合层一道

m2 99.64

分部小计

踢脚

28 011105003001 面砖踢脚

1.轻钢龙骨隔墙
2.钢丝网一道
3.20厚1:3水泥砂浆压实
抹平
4.配套专业胶粘剂粘接层
5.5-7厚面砖,水泥浆擦缝
或填缝剂填缝缝

m2 1

分部小计

墙面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 011406001001 无机涂料内墙面
1(A级)

1.刷白色无机涂料一底两
面
2.3厚粉刷石膏罩面
3.6厚1:1:6水泥石膏砂浆
打底扫毛
4.6厚1:0.5:4水泥石膏砂
浆打底扫毛
5.蒸压加气混凝土砌块界
面处理剂一道

m2 291.91

30 011406001002 无机涂料内墙面
2(A级)

1.刷白色无机涂料一底两
面
2.2-3厚柔性耐水腻子
3遍批刮,磨平
3.轻钢龙骨纸面石膏板隔
墙

m2 68.28

31 011204003001 釉面砖墙面内墙
1(有防水)

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
4.1.5厚JS防水涂料
2道(具体部位详见防水设
计专篇)
5.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
6.3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专业
胶粘剂)粘接层
7.4~5厚釉面砖300x600,
白水泥浆擦缝或填缝剂填
缝

m2 68.58

32 011204003002
釉面砖墙面内墙
2(有防水)

1.钢丝网一道
2.20厚1:3水泥砂浆压实
抹平
3.1.5厚JS防水涂料2道(
具体部位详见防水设计专
篇)
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶(或配套专业胶
粘剂)粘接层
6.4~5厚釉面砖300x600,
白水泥浆擦缝或填缝剂填
缝

m2 74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011406001003 乳胶漆内墙面1

1.刷白色乳胶漆一底两面
2.3厚粉刷石膏罩面
3.6厚1:1:6水泥石膏砂浆
打底扫毛
4.6厚1:0.5:4水泥石膏砂
浆打底扫毛
5.蒸压加气混凝土砌块界
面处理剂一道

m2 440.92

34 011406001004 乳胶漆内墙面2

1.刷白色乳胶漆一底两面
2.2-3厚柔性耐水腻子
3遍批刮,磨平
3.轻钢龙骨纸面石膏板隔
墙

m2 1501.37

分部小计

吊顶

35 011302001001 纸面石膏板吊顶
顶棚1 (A级)

1.刷白色无机涂料一底两
面
2.2厚面层粉刷石膏罩面
3.3厚底层粉刷石膏抹平
4.9厚纸面石膏板,自攻螺
钉拧牢,孔眼用腻子填平
5.轻钢龙骨:横撑龙骨U19
x50x0.5中距等于板材长
度轻钢小龙骨U19x25x0.5
中距等于板材1/3宽度(板
宽内放2根)轻钢中龙骨U1
9x25x0.5中距等于板材宽
度
轻钢大龙骨60x30x1.5(吊
点附吊挂),中距小于1200
(上人)轻钢大龙骨50x15x
1.5(吊点附吊挂),中距小
于1200(不上人)
6.%C8螺栓吊杆`双向吊点
(中距900-1200一个)
7.钢筋混凝土楼板内预留
%C6铁环,双向中距900-12
00

m2 339.52

36 011302001003 纸面石膏板吊顶
顶棚2

1.刷白色乳胶漆一底两面
2.2厚面层粉刷石膏罩面
3.3厚底层粉刷石膏抹平
4.9厚纸面石膏板,自攻螺
钉拧牢,孔眼用腻子填平
5.轻钢龙骨:横撑龙骨U19
x50x0.5中距等于板材长
度轻钢小龙骨

m2 540

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

U19x25x0.5中距等于板材
1/3宽度(板宽内放2根)轻
钢中龙骨U19x25x0.5中距
等于板材宽度
轻钢大龙骨60x30x1.5(吊
点附吊挂),中距小于1200
(上人)轻钢大龙骨50x15x
1.5(吊点附吊挂),中距小
于1200(不上人)
6.%C8螺栓吊杆`双向吊点
(中距900-1200一个)
7.钢筋混凝土楼板内预留
%C6铁环,双向中距900-12
00

37 011302001002 集成吊顶顶棚
1)0.8厚300x300铝合金方
板
2)配套金属龙骨

m2 68.42

分部小计

天棚

38 011406001005 无机涂料顶棚(A
级)

1.刷白色无机涂料一底两
面
2.2~3厚柔韧性腻子分遍
刮平
3.现浇钢筋混凝土板底清
扫平整

m2 116.45

39 011406001006 水泥砂浆顶棚
1.20厚1:2.5水泥砂浆压
实抹光
2.钢筋混凝土楼板

m2 6.65

分部小计

其他零星

40 010401012001 零星砌砖 1.卫生间蹲台 m3 2.33

41 011210005001 成品隔断 1.卫生间隔断
2.做法见:12J11-101 m2 30.87

分部小计

室外工程

42 011204001001 外墙干挂石材

1.15厚1:3水泥砂浆找平
层
2.墙体固定连接件及竖向
龙骨
3.保温板两表面及侧面涂
刷界面剂,配套胶粘剂粘
贴

m2 66.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.锚栓锚固60厚岩棉板
5.抹面胶浆分遍抹压,压
入耐碱玻璃纤维网布
6.刮柔性耐水腻子
7.按石材高度安装配套不
锈钢挂件,专业厂家设计
安装
8.25厚石材板,用硅酮密
封胶填缝

43 010507004001 混凝土台阶

1.60厚C20混凝土台阶随
打随抹平
2.300厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 32.59

44 010507001001 混凝土散水

1.60厚C20混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 12.5

45 010507001002 混凝土坡道

1.60厚C20混凝土,随捣随
抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 3

分部小计

措施项目

46 011702008001 混凝土反坎模版 混凝土反坎模版 m2 75.74

47 011701003001 里脚手架 墙体脚手架 m2 1012

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电部分

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:1AL
3.规格:500*500*120
4.安装方式:挂墙明装,下
皮距地1.5m

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:2AL
3.规格:500*500*120
4.安装方式:挂墙明装,下
皮距地1.5m

台 1

3 030404017003 配电箱
1.名称:宿舍进线总配电
箱
2.型号:ZAL

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:走道照明配电箱
2.型号:AG
3.规格:500*500*120
4.安装方式:挂墙明装,下
皮距地1.5m

台 1

5 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 124.95

6 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG25
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 75.4

7 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 440.42

8 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG25
3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 104.9

9 030411001005 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:SC100
3.配置形式:埋地敷设
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求
5.从西南侧车棚室外箱变

m 308.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

引来,暂按300m预留，结
算时据实调整

10 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:钢制
4.接地方式:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 134.97

11 030411003002 桥架支架 1.名称:桥架支架 kg 118.69

12 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.配线线制:满足图纸设
计及规范要求，详见图纸

m 1973.37

13 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.配线线制:满足图纸设
计及规范要求，详见图纸

m 1103.12

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-0.6/1.0KV
-4x120mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸
6.从西南侧车棚室外箱变
引来,暂按300m预留，结
算时据实调整

m 311.74

15 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸

m 23.19

16 030408001003 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2

m 8.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸

17 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-0.6/1.0KV
-4x120mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸

个 2

18 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸

个 4

19 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):满足图
纸设计及规范要求，详见
图纸

个 2

20 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.型号:220V,24W
3.安装方式:吸顶安装

套 8

21 030412001002 普通灯具

1.名称:嵌入式方格栅顶
灯
2.型号:荧光灯  3*18W
3.安装方式:嵌顶安装

套 34

22 030412001003 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:LED 1X15W
3.安装方式:吸顶安装

套 49

23 030412001004 普通灯具 1.名称:走廊小夜灯 套 12

24 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单极开关
2.规格:AP86K11-10
3.安装方式:暗装,离地1.
3m

个 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 030404034002 照明开关

1.名称:暗装二极开关
2.规格:AP86K21-10
3.安装方式:暗装,离地1.
3m

个 8

26 030404034003 照明开关
1.名称:红外移动开关
2.安装方式:随灯具安装 个 2

27 030404035001 插座

1.名称:双联暗装五孔插
座
2.规格:AP86Z223A10
3.安装方式:电井:离地0.
5m
其他场所:离地0.3m

个 32

28 030404035002 插座

1.名称:双联暗装五孔插
座
2.规格:AP86Z223A10
3.安装方式:暗装,离地2.
0m

个 2

29 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 103

30 030411006002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒 个 72

31 030414002001 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

接地部分

32 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:40x4镀锌扁钢 m 18.96

33 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB等电位端子箱
2.安装方式:暗装,离地0.
3m

台 1

分部小计

应急照明

34 030404017005 配电箱
1.名称:应急照明集中电
源箱
2.型号:AE

台 1

35 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 130.9

36 030411001007 配管 1.名称:电线管
2.材质:JDG20

m 207.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

37 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.配线线制:满足图纸设
计及规范要求，详见图纸

m 705.05

38 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯(
A型)
2.型号:TS-BLZC-1LROE 
II 1W-6421
DC36V 小型
3.安装形式:门口上方0.2
m安装

套 4

39 030412004002 装饰灯

1.名称:壁挂应急照明灯(
A型)
2.型号:TS-ZLZC-E5W-665
1
DC36V  室外防护等级IP6
7
3.安装形式:壁挂,距地2.
5m

套 3

40 030412004003 装饰灯

1.名称:楼层显示标志灯(
A型)
2.型号:TS-BLZC-1LROE 
II 1W-6423
DC36V 小型
3.安装形式:壁挂,距地2.
5m

套 4

41 030412004004 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯(
A型)
2.型号:TS-BLZC-1LROE 
II 1W-6422
DC36V 小型
3.安装形式:门口上方0.2
m安装

套 4

42 030412004005 装饰灯

1.名称:双面多信息复合
标志灯(A型)
2.型号:TS-BLZC-1LROE 
II 1W-6425
DC36V 小型
3.安装形式:吊装,距地2.
5m

套 5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 030412004006 装饰灯

1.名称:吸顶应急照明灯(
A型)
2.型号:TS-ZLZC-E5W-665
0
DC36V
3.安装形式:吸顶安装

套 30

44 030412004007 装饰灯

1.名称:应急疏散指示标
识灯(向右)
2.型号:TS-BLZC-1LROE 
II 1W-6426
DC36V 小型
3.安装形式:壁挂,距地0.
5m

套 18

45 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 68

分部小计

监控系统

46 030411001008 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 2.25

47 030411001009 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 74.44

48 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ1.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.配线线制:满足图纸设
计及规范要求，详见图纸

m 639.18

49 030502005001 双绞线缆
1.名称:UTP-CAT6E
2.敷设方式:管内敷设 m 319.59

50 030507008001 监控摄像设备 1.名称:摄像机
2.安装方式:吸顶安装 台 12

51 030411006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 12

分部小计

火灾自动报警系
统

52 030411005001 接线箱 1.名称:消防接线箱 个 1

53 030904001001 点型探测器 1.名称:点型光电感烟探 个 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

测器 
2.规格:TX3100A

54 030904011001 远程控制箱（柜
）

1.名称:火灾中文显示盘 
2.规格:TX3403 台 2

55 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:总线隔离器  
2.规格:LD-8313

个 3

56 030904003001 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 8

57 030904003002 按钮
1.名称:手报(带电话插孔
) 
2.规格:TX3140

个 5

58 030904005001 声光报警器
1.名称:声光报警器
2.规格:TX3301A 个 5

59 030904001002 点型探测器 1.名称:电气火灾探测器 个 3

60 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:输入/输出模块 个 5

61 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 71

62 030411001010 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 18.6

63 030411001011 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG16
3.配置形式:暗配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 53.05

64 030411001012 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 88.83

65 030411001013 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG16
3.配置形式:明配
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求

m 333.32

66 030411001014 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG16
3.配置形式:埋地敷设
4.接地要求:详见图纸，
满足图纸设计及规范要求
5.消火栓信号线引至消防
水泵房,暂按650m预留，
结算时据实调整

m 650

67 03041100400 配 1.名称:管内穿线 m 166.69
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 线
2.型号:NH-RVB-2X1.0
3.配线部位:暗敷

68 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:NH-RVS-2X1.5
3.配线部位:暗敷

m 439.57

69 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NH-RVS-2X1.5
3.配线部位:暗敷
4.消火栓信号线引至消防
水泵房,暂按650m预留，
结算时据实调整

m 650

70 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ1.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.满足图纸设计及规范要
求，详见图纸

m 305.64

71 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调
试128点以内 系统 1

分部小计

措施项目

72 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水部分

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
给水管 DE75 耐压等级为
1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 47.85

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
给水管 DE63 耐压等级为
1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 5.6

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
给水管 DE50 耐压等级为
1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 21.77

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
给水管 DE40 耐压等级为
1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 22.17

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
给水管 DE32 耐压等级为
1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 12.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰

个 2

7 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰

个 4

8 031003011001 法兰
1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 2

9 031003011002 法兰 1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN50 副 4

10 031003013001 水表 1.型号、规格:水表 DN65 组 1

11 031003001001 螺纹阀门

1.类型:双活接铜球阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接

个 2

12 031003001002 螺纹阀门

1.类型:双活接铜球阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接

个 2

13 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管 
2.规格:DN40

个 4

14 011615001001 开孔（打洞）
1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:管直径DE50 个 4

15 031002001001 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN40 套 14

16 031002001002 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN32 套 20

17 031002001003 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN25 套 8

18 031004014003
给、排水附(配)
件

1.名称:水嘴
2.型号、规格:DN25 个 24

分部小计

排水部分

19 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE排水
管 DE110
4.连接形式:热熔粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 107.96

20 031001006007 塑料管 1.安装部位:室内 m 11.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE排水
管 DE75
4.连接形式:热熔粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

21 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE排水
管 DE50
4.连接形式:热熔粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见图纸，满足图
纸设计及规范要求

m 20.93

22 031002001004 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN100 套 50

23 031002001005 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN75 套 24

24 031002001006 成品管卡 1.材质:成品管卡 DN50 套 6

25 031004006001 大便器 1.名称:液压脚踏式冲洗
阀蹲便器

组 14

26 031004003001 成品不锈钢盥洗
槽

1.材质:成品不锈钢盥洗
槽
2.规格、类型:详见图纸
，满足图纸设计及规范要
求

m 15.6

27 031004008001
其他成品卫生器
具 1.名称:成品拖布池 组 2

28 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:清扫口
2.型号、规格:DN50 个 2

29 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50 个 8

30 031002003002 阻火圈 1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DE110 个 12

31 011615001002 开孔（打洞） 1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:管直径DE110

个 12

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:地沟
2.材质、规格:镀锌钢管 
DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.包含管件
5.压力试验及冲洗设计要
求:满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m 106.19

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:明装
2.材质、规格:镀锌钢管 
DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.包含管件
5.压力试验及冲洗设计要
求:满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m 66.77

3 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:明装
2.材质、规格:镀锌钢管 
DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.包含管件
5.压力试验及冲洗设计要
求:满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m 9.27

4 031002001001 管道支架
1.材质:支架
2.管架形式:一般管架 kg 97.29

5 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆、灰
色调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

kg 97.29

6 031202002001 管道防腐蚀
1.涂刷（喷）品种:地沟
内钢管:两油一布防腐 m2 38.13

7 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内消火栓
2.型号、规格:消火栓箱
选用薄型带灭火器组合式
消防柜(自带消防软管卷
盘,箱内设报警按钮),
箱体材质为铝合金,消防
柜规格为1800× 700× 160
,栓口直径为DN65,
消火栓栓口均采用旋转型
(SNZ65),麻质衬胶龙带长

套 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25m,水枪口径为Φ19mm,
消火栓口距本层地面1.1m
,具体安装详见图集15S20
2-21。

8 030901013001 灭火器
1.名称:手提式磷酸胺盐
灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4

具 30

9 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

11 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003011001 法兰 1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN100

副 1

13 011615001001 开孔（打洞）
1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:管直径DN100 个 4

14 011615001002 开孔（打洞）
1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:管直径DN65 个 4

15 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管 
2.规格:DN100

个 4

16 031002003002 套管
1.名称、类型:一般钢套
管 
2.规格:DN65

个 4

17 031003010001 金属软管 1.材质:金属软管
2.规格:DN100

根 2

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防排烟工程

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.规格:Φ200mm
5.满足图纸设计及规范要
求，详见图纸

m2 3.34

2 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:室外防雨百叶 个 2

3 030404033001 卫生间通风器

1.名称:卫生间通风器
2.型号:BLD-800 G=800m3
,风压 285Pa,功率130w

台 2

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：防排烟工程 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺装拆除及恢复

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 041001002001 拆除人行道 1.材质:面包砖 m2 760

2 041001001001 拆除垫层 1.材质:混凝土
2.厚度:10cm

m2 760

3 011601001001 废料外运
1.装载机装废料
2.自卸汽车运废料
3.运距25公里

m3 121.6

分部小计

恢复工程

4 040203007001 混凝土基层 1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm m2 760

5 040204002001 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:面包
砖恢复 m2 760

分部小计

土方工程

6 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 760

7 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填 m3 760

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装拆除及恢复 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿
舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 200000

合    计 200000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：2025年鄂托克前旗职业中学校宿舍楼改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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