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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改电路

项目编制说明

一、工程概况：

鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改电路项目：包含拆

除工程、电气改造工程、给排水改造工程、装修改造工程等。

二、编制依据：

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

及解释和勘误；

2、定额执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、

2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区通用

安装工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、

《内蒙古自治区市政工程预算定额》及现行相关政策性文件等；

3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙

古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标

〔2019〕468号文件，将规费中的养老保险费率由12.5%调整为 10.5%，

规费费率为 19%；

4、税金执行内建标【2019】113 号文件,税率按 9%计取；

5、本工程按照内建标〔2021〕148 号《关于调整内蒙古自治区建

设工程现行预算定额人工费的通知》调整人工费；



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建拆除工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除300*600墙砖及结
合层高位3000mm
2.铲除水泥砂浆抹灰层
3.铲除砂浆结合层、水泥
砂浆抹灰层、块料面层,
废渣、废料清理归堆
4.拆除,废弃材料清理归
堆
5.包含相关一切工作费用

m2 600.24

2 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原吊顶及龙骨
2.拆除(龙骨)、面层,废
渣、废料清理归堆
3.包含相关一切工作费用

m2 221.4

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除300*300地砖及结
合层60mm厚
2.铲除砂浆结合层、块料
面层,废渣、废料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

m2 224.76

4 011605001002 拆除混凝土垫层

1.拆除混凝土垫层90mm厚
2.面层拆除:铲除(砂浆)
面层,废渣、废料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

m2 224.76

5 011612002001 拆除镜子

1.拆除镜子
2.镜子拆除,废渣、废料
清理归堆
3.包含相关一切工作费用

m2 20.04

6 011606002001 拆除铝塑板包管
道

1.拆除铝塑板包管道 规
格：300mm*320mm*3000mm
2.拆除(龙骨)、面层,废
渣、废料清理归堆
3.包含相关一切工作费用

m2 66.96

7 011609002001 隔断隔墙拆除

1.拆除成品蹲便隔断
2.拆除成品隔断,废渣、
废料清理归堆
3.包含相关一切工作费用

m2 17.28

8 011614002001 柜体拆除

1.拆除儿童成品大理石洗
手柜及木质吊柜（规格：
3.25*0.5*0.55m）
2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

个 12

9 011610002001 金属窗拆除 1.拆除铝合金窗户 m2 50.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建拆除工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

10 011601001001 砌体拆除

1.拆除原100mm厚砌体墙
2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

m3 11.52

11 011614003001
拆除大理石成人
洗手台

1.拆除大理石成人洗手台
2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

套 12

12 011602001001 混凝土构件拆除

1.拆除150mm高混凝土墩
台
2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

m3 4.68

13 010103002001 楼层运出垃圾

1.楼层运出垃圾
2.工作内容：装车,楼层
运出垃圾包括室外20m以
内水平运输以及堆放。

m3 86.09

14 010103002002 余方弃置

1.建筑垃圾清运；运距30
km
2.人机配合装废料,清理
机下余料
3.自卸汽车运废料、卸废
料、维护行驶道路。

m3 86.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙
1.小红砖封堵洞口墙
2.砌筑砂浆：M5混合砂浆 m3 5.04

2 010402001001 砌块墙

1.新建加气砼砌块墙(至
板底)砌体强度等级为MU3
.5,砌体的砂浆强度等级
为M5，墙与框架梁密切结
合。
2.墙厚：120mm

m3 25.75

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001001 混凝土墩台

1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C15
3.商砼泵送及运输自行考
虑

m3 9.4

4 010503004001 圈梁

1.墙下作300mm高素砼防
潮梁
2.商砼等级：C25
3.商砼泵送及运输自行考
虑

m3 3.12

5 010507007001 其他构件

1.构件的类型:门洞加固
2.部位:门洞口两侧
3.混凝土种类:C20膨胀细
石混凝土

m3 1.32

6 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：φ6 级别：HPB300 t 0.072

7 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：φ10 级别：HPB300

t 0.145

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋φ10 级别：HPB30
0

t 0.184

分部小计

楼地面装饰工程

9 011102003001 块料楼地面

块料楼地面
1.铺贴400*800防滑地砖
2.30厚1:2水泥砂浆找平
层
3.40厚C15细石混凝土
4.回填陶粒混凝土90厚
5.30厚1:2.5水泥砂浆复
盖层
6.高分子防水层2遍(四周

m2 243.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

上翻500)
7.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
8.现改造卫生间是在原有
儿童卫生间的空间进行改
造,其承载满足卫生间蹲
坑区域与外地面门口无缝
衔接,蹲坑区域:以排水口
为中心,向四周呈放射
状找坡,坡度控制在2%-3%
(每米下降2-3厘米)。 从
蹲坑区域至门口,坡度逐
渐减小至0%(即与外地面
齐平),过渡区长度建议为
30-50厘米,避免坡度突变
导致行走不适 ,具体做法
详见DYT-01-1,实际施工
可根据现场拆除及现有活
动室地面厚度调整做法厚
度。

10 011102003002 块料楼地面（墩
台侧面）

1.铺贴400*800防滑地砖
2.30厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 9.4

11 011502001001 金属装饰线
1.50mm宽半圆防滑铝合金
扣条收边 m 77.04

分部小计

门窗工程

12 010807001001 金属（断桥）窗

1.断桥铝合金窗安装
2.规格：65系列断桥铝合
金窗
3.开启方式：平开
4.外窗均设50mm宽附框、
含所有配套五金件、门窗
采用具备防夹功能
5.嵌缝、打胶且满足验收
要求
6.具体窗代号及尺寸详见
门窗表
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 41.4

13 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M08
21（包括制作、安装、运
输）
2.门框.材质：成品套装
木门，包含门套
3.五金种类:安全门锁、

樘 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定位器、地弹簧等所有五
金配件、门窗采用具备防
夹功能
4.嵌缝、打胶且满足验收
要求
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

14 010503005001 过梁 1.预制C20钢筋混凝土过
梁安装

m3 1.46

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

15 011406001002 抹灰面油漆
1.墙面修补石膏填缝,刮
腻子两遍,乳胶漆两遍,以
实际施工结算为主。

m2 100

16 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面一般抹灰
2.20mm1:2.5水泥砂浆抹
灰层，挂铁丝网抹灰

m2 1020.95

17 011207001001 墙面装饰板

1.铝塑板包管道
2.30*40环保木龙骨刷防
火防腐涂料三遍
3.18mm欧松板基层刷防火
防腐涂料三遍
4.结构胶粘贴5mm铝塑板

m2 42.12

18 011204003001 块料墙面

1.铺贴400*800mm防滑墙
砖（至顶）水泥砂浆层
2.20mm1:2.5水泥砂浆抹
灰层，挂铁丝网抹灰
3.刷背胶一遍
4.刷墙固一遍
5.原墙体
备注：第2项单独列项

m2 1020.95

19 011207001002 墙面装饰板

1.墙面装饰板
2.10mm厚竹木防火纤维板
墙板，专用卡扣固定
3.18mm厚欧松板基层刷防
火防腐涂料各三遍
4.欧松板宽度80mm间距40
0mm

m2 356.03

20 011502001002 金属装饰线 1.30mm铝合金收边条 m 134.4

分部小计

天棚工程

21 011406001001 抹灰面油漆 1.走廊吊顶修补，修补石 m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

膏填缝,刮腻子两遍,乳胶
漆两遍,以实际施工结算
为主。

22 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨铝扣板天棚吊
顶
2.主龙骨30*50*5方钢,间
距400mm，次龙骨U75型烤
漆龙骨,间距200mm
3.主龙骨及吊杆刷防锈漆
2遍
4.铝扣板为1mm厚300*600
型;铝质烤漆板边抹胶.

m2 243.54

分部小计

其他装饰工程

23 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种、规格、
颜色:ENF级环保材料铝板
隔断
2.固定件为高档铝合金固
定件

m2 112.03

24 011505001001 洗漱台 1.成品大理石洗漱台 m2 25.25

25 011501011001 矮柜

1.成品儿童洗手柜
2.规格尺寸：3.25*0.5*0
.55m
3.实木复合柜门，双面生
态免漆板柜体

m2 26.4

26 011501010001 储物柜 1.储物柜，0.5m宽 m2 9

分部小计

措施项目

27 011701003001 脚手架 1.脚手架制安、拆除 m2 1206

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 03B001 开关拆除
1.开关拆除
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

个 36

2 03B002 插座拆除
1.插座拆除
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

个 122

3 011613001001 灯具拆除

1.拆除灯具高度:吊顶
2.灯具种类:活动室荧光
灯
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

套 72

4 011613001003 灯具拆除
1.灯具种类:紫外线灯具
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

套 72

5 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:刚性
阻燃塑料管PC20 
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 2004

6 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:刚性
阻燃塑料管PC25
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 1044

7 03B003 电线拆除

1.电线拆除
2.BV2.5mm2
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 6132

8 03B004 电线拆除

1.电线拆除
2.BV4.0mm2
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 3132

分部小计

采暖给排水拆除

9 011612002001 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:立式小
便器
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

套 48

10 011612002002 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:蹲式大
便器
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

套 48

11 011612002003 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拖布池
2.拆除后器具运至甲方指

套 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定地点

12 011612002004 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:洗手盆
及水龙头
2.拆除后器具运至甲方指
定地点

套 84

13 03B005 散热器拆除

1.散热器拆除
2.8柱/组
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

组 12

14 03B006 散热器拆除

1.散热器拆除
2.12柱/组
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

组 12

15 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25拆除
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 288

16 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De15
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 48

17 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De20
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 36

18 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De25
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 56

19 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De32
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 36

20 011612001007 管道拆除 1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De50

m 120

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

21 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De70
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 36

22 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材质:塑料
管拆除 De110
2.管道上的附着物种类:
阀门、管件等
3.拆除后器具运至甲方指
定地点

m 490

分部小计

措施项目

23 031301017005 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电路监控维修工程 20000

合    计 20000



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 23.88

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 23.09

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 45.98

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 81.61

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 732.72

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De25

m 18.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 85.49

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 358.96

9 031002001001 管道支架 1.材质:成品管卡DN40 套 18

10 031002001002 管道支架 1.材质:成品管卡DN32 套 26

11 031002001003 管道支架 1.材质:成品管卡DN25 套 64

12 031002001004 管道支架 1.材质:成品管卡DN20 套 165

13 031002001005 管道支架 1.材质:成品管卡DN15 套 139

14 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔砖槽
2.规格:20mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆 1:2.5(水泥32.5)填
平

m 1120.72

15 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 24

16 031003001002 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹

个 12

分部小计

排水

17 031001005001 铸铁管 1.安装部位:地下 m 62.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:机制排水
铸铁管DN100
4.连接形式:柔性接口

18 031001005002 铸铁管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:机制排水
铸铁管DN75
4.连接形式:柔性接口

m 25.62

19 031001005003 铸铁管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:机制排水
铸铁管DN50
4.连接形式:柔性接口

m 32

20 031202002001 埋地管道防腐
1.名称:埋地管道防腐
2.涂刷（喷)遍数、漆膜
厚度:热沥青漆2遍

m2 34.81

21 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水
管 PVC-U De110
4.连接形式:粘接

m 219.43

22 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水
管 PVC-U De75
4.连接形式:粘接

m 51.23

23 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水
管 PVC-U De50
4.连接形式:粘接

m 68

24 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:内螺旋PVC
-U De110
4.连接形式:粘接

m 89.57

25 031002001006 管道支架 1.材质:成品管卡DN50 套 53

26 031002001007 管道支架 1.材质:成品管卡DN75 套 57

27 031002001008 管道支架 1.材质:成品管卡DN110 套 240

28 031004006001 大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式-儿童
3.组装形式:塑料管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
3.组装形式:塑料管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 24

30 031004006002 大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式连体
水箱-儿童
3.组装形式:塑料管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 24

31 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台式-儿童
3.组装形式:冷热水塑料
管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 96

32 031004007001 小便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立式小便
器-儿童
3.组装形式:塑料管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 36

33 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料，不锈钢盖
2.型号、规格:地漏DN50

个 36

34 031004004001 洗涤盆

1.材质:316不锈钢
2.规格、类型:洗菜池
3.组装形式:冷热水塑料
管连接
4.附件名称、数量:整套
器具，包括上下水配件

组 12

35 031006012001 热水器、开水炉
1.能源种类:速热热水器
2.型号、容积:50L
3.安装方式:挂装

台 12

分部小计

措施项目

36 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:塑料给水
管 PPR S4 1.0MPa De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 19.44

2 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 104.75

3 031003001003 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 12

4 031003001004 螺纹阀门

1.类型:散热器温控阀DN2
5
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 12

5 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:铜铝散热器
2.型号、规格:RB23006-2
.5/1.2 单片散热器92.6W
/片 同侧进出口中心距60
0mm 工作压力为0.8MPa 6
片/组
3.安装方式:壁挂

组 24

6 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:铜铝散热器
2.型号、规格:RB23006-2
.5/1.2 单片散热器92.6W
/片 同侧进出口中心距60
0mm 工作压力为0.8MPa 5
片/组
3.安装方式:壁挂

组 12

7 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

8 031301017002 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702005001 塑料通风管道
1.名称:塑料风道
2.形状:圆形
3.规格:直径110mm

m2 38.56

2 031003010001 软接头(软管）
1.材质:帆布
2.规格:软管接口 m2 2.49

3 030704001001 通风工程检测、
调试 1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

4 031301017003 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 2051.97

2 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 653.4

3 030413002002 凿（压)槽

1.名称:剔砖槽
2.规格:20mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆 1:2.5(水泥32.5)填
平

m 653.4

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 4454.9

5 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2
4.材质:铜芯

m 3623.03

6 030404033001 风扇

1.名称:300*300集成LED
灯防水防尘-带排风功能
2.规格:光源LED 1*36W 3
000lm/只，Ra＞80,5000K
,灯具效率不低于75％
3.安装方式:吸顶

台 36

7 030412001001 普通灯具

1.名称:LED平板长条护眼
灯
2.规格:光源LED 1*60W 4
800lm/只，Ra＞80,5000K
,灯具效率不低于75％
3.类型:吸顶

套 120

8 030412005001 荧光灯

1.名称:紫外线消毒灯
2.规格:光源LED 1*35W 
3.安装形式:吊杆 距地2.
6m

套 96

9 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86*86mm
4.安装形式:暗装

个 408

10 030404035001 插座 1.名称:9孔插座 个 72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生
间改造及整改电路项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V 10A 安全型
3.安装方式:暗装，距地1
.8m

11 030404035002 插座

1.名称:热水器插座
2.规格:250V 10A 安全防
溅型
3.安装方式:暗装，距地2
.3m

个 12

12 030404035003 插座

1.名称:洗衣机插座
2.规格:250V 10A 安全防
溅型
3.安装方式:暗装，距地1
.8m

个 12

13 030404035004 插座

1.名称:插座
2.规格:250V 10A 安全型
3.安装方式:暗装，距地1
.8m

个 24

14 030404034002 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A 个 12

15 030404034003 照明开关 1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A 个 12

16 030404034001 照明开关

1.名称:紫外线杀菌灯控
制装置-采取防误开措施
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.8m

个 12

17 030404032001 端子箱
1.名称:无端子外部接线 
2.规格:2.5mm2以内
3.安装部位:配电箱

个 72

18 030404032002 端子箱
1.名称:无端子外部接线 
2.规格:4.0mm2以内
3.安装部位:配电箱

个 72

分部小计

措施项目

19 031301017004 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：鄂托克前旗第四幼儿园班级卫生间改造及整改
电路项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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