
伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆
除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除管道

1 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:钢丝
网架塑料复合管DN160拆
除

m 984.07

2 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:钢丝
网架塑料复合管DN100拆
除

m 44.39

3 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN75拆除 m 659.93

4 011612001004 管道拆除 1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN63拆除

m 455.48

5 011612001005 管道拆除 1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN50拆除

m 804.94

6 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN32拆除

m 13.29

7 011612001007 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN25拆除

m 27.86

8 011612001008 管道拆除
1.管道种类、材质:镀锌
钢管DN20拆除

m 37.15

9 011611005001
其他金属构件拆
除

1.构件名称:管道支架拆
除

t 0.319

10 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀-包括法兰
拆除
2.规格、压力等级:DN160
3.连接形式:法兰连接

个 4

11 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀-包括法兰拆
除
2.规格、压力等级:DN75
3.连接形式:法兰连接

个 18

12 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀-包括法兰
拆除
2.规格、压力等级:DN63
3.连接形式:法兰连接

个 8

13 031003013001 水表

1.类型:水表-包括法兰
拆除
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

14 031003001001 螺纹阀门

1.类型 : 自动排气阀拆
除
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

15 031003001002 螺纹阀门 1.类型 : 球阀拆除 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆
除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

16 031003001003 螺纹阀门

1.类型 : 泄水阀拆除
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 1

17 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:法兰连接双止回
阀型-包括法兰
拆除
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 8

分部小计

拆除检查井

18 010401011001 检查井
1.拆砖砌阀门井，井径为
φ1200

座 39

分部小计

余方弃置

19 010103002001 余方弃置

1.垃圾外运
2.运距 : 自行考虑，结
算
不予调整

m3 122.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土
方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:挖一二类土 m3 10961.61

2 010404001001 垫层
1.厚度:200mm
2.材料种类:中粗砂 m3 451.85

3 040103001002 回填中砂 1.填方材料品种：中粗砂 m3 1491.12

4 010103001001 回填方
1.名称:回填方
2.填方材料品种:原土回
填

m3 6852.05

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:15KM

m3 1942.97

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给
水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管道

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa) DN160
4.连接形式:法兰连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 984.07

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa) DN100
4.连接形式:法兰连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 44.39

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa) DN75
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 659.93

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa) DN63
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 455.48

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa) DN50
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 804.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给
水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa)  DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 13.29

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa)  DN25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 27.86

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa)  DN20
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 37.15

9 030901011001 室外消火栓
1.室外消火栓(应有明显
的永久性标志)，做法详:
12S4-8

套 7

10 030804015001
金属骨架复合管
件

1.大小头:De75xDe63 个 17

11 030804015002
金属骨架复合管
件

1.大小头:De63xDe50 个 26

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:Z41T-16明杆楔式
单闸板闸阀
2.规格、压力等级:DN160
、Pn=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接

个 4

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN75
、Pn=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接

个 18

14 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN63
、Pn=1.0MPa

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给
水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:法兰连接

15 031003013001 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003011001 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN160

副 4

17 031003011002 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN75 副 18

18 031003011003 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN63 副 7

分部小计

检查井

19 010401011001 检查井

1.给水阀门井井径为φ12
00,给水行车道上采用混
凝土阀门井,作法参照07
MS1-1-2-66。
2.含重型球墨铸铁双层井
座和井盖

座 30

20 010401011002 检查井

1、在本工程生活与消防
合用给水管道上,全小区
设有地下式消火栓。消火
栓应有直径为100mm和65
mm的栓口各一个
详见12S4-7-10。圆形井
φ1400

座 7

21 010401011003 检查井

1、小区入口处市政水表
井(水表口径:DN150,倒流
防止器)做法参见:12S2-1
4
2：尺寸：1500*1200*120
0

座 2

22 031001011001 室外管道碰头

1.介质:水
2.碰头形式:法兰连接
3.材质、规格:钢丝网骨
架塑料复合管(管材承压2
.0MPa)  DN150
4.连接形式:法兰连接

处 2

23 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:YQ系列法兰连接
双止回阀型
2.材质:YQ系列
3.规格、压力等级:DN150
 (1.0MPa)
4.连接形式:法兰连接

个 2

24 03100300100 自动排气阀安装 1.类型:自动排气阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给
水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 DN20

2.材质:铜质阀门
3.规格、压力等级: DN20
 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

25 031003001002 球阀安装 DN20

1.类型:球阀
2.材质:铜质阀门
3.规格、压力等级: DN20
 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 1

26 031003001003 泄水阀安装  DN
20

1.类型:泄水阀
2.材质:铜质阀门
3.规格、压力等级: DN20
 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬
化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面

1.拆除50厚细粒式改性沥
青混凝土（AC-13）
2.拆除50厚中粒式改性沥
青混凝土（AC-20）
3.拆除300厚天然砂砾垫
层

m2 3270

2 041001002001 拆除人行道

1.拆除60厚200× 100面包
砖
2.拆除30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
3.拆除100厚C15混凝土
4.拆除150厚天然砂砾垫
层

m2 6498

3 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩路缘石（10
0*15*30）
2.拆除30厚M10水泥砂浆
垫层

m 1010

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.建筑垃圾装车及外运，
运距施工单位报价时自行
考虑，结算时不予调整，
且需满足当地垃圾处理部
门的处理要求

m3 3517.32

5 040202001001 路床(槽）整形
1.路床整形：路床碾压检
验

m2 3270

6 040203006001 沥青混凝土

1.50厚中粒式改性沥青混
凝土（AC-13）
2.乳化沥青 0.5kg/m2
3.50厚粗粒式改性沥青混
凝土（AC-20）
4.乳化沥青透层1.0kg/m2
4、20cm厚水泥稳定碎石
铺水泥含量5%
5、20cm厚天然砂砾
7.路基碾压，密实度大于
95%
8、沥青砼及水稳基层料
的运距施工单位报价时自
行考虑，结算时不予调整

m2 3270

7 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩路缘石（1000*1
00*370）
2.25厚1:3水泥砂浆
3.C25混凝土护角0.048m3
/m

m 1010

8 04020400200 人行道块料铺 1.60厚200× 100面包砖（ m2 5798

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬
化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 设

灰色随机掺20%红色）铺
装
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.100厚C15混凝土
4.150厚天然砂砾垫层
5.素土夯实（夯实系数93
％,环刀取样）

分部小计

措施项目

9 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

10 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿
化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉
1.种植三七景天50株/m2
，5芽/株
2.新工养护一年

m2 5200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂
列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目
-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 400000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 400000 —



暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 400000

合    计 400000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改
造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水
管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项
目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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