

伊金霍洛花园小区供水管网改  
造项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除管道						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢丝网架塑料复合管DN160拆除	m	984.07			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢丝网架塑料复合管DN100拆除	m	44.39			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN75拆除	m	659.93			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN63拆除	m	455.48			
5	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN50拆除	m	804.94			
6	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN32拆除	m	13.29			
7	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN25拆除	m	27.86			
8	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN20拆除	m	37.15			
9	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：管道支架拆除	t	0.319			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀-包括法兰拆除 2. 规格、压力等级：DN160 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀-包括法兰拆除 2. 规格、压力等级：DN75 3. 连接形式：法兰连接	个	18			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀-包括法兰拆除 2. 规格、压力等级：DN63 3. 连接形式：法兰连接	个	8			
13	031003013001	水表	1. 类型：水表-包括法兰拆除 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀拆除 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀拆除	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程 标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目  
一拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-拆除工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-拆除工程 标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目  
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-土方工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-土方工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目      第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管道						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN160 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	984.07			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	44.39			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN75 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	659.93			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN63 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	455.48			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	804.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目      第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	13.29			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	27.86			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN20 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	37.15			
9	030901011001	室外消火栓	1. 室外消火栓(应有明显的永久性标志), 做法详:12S4-8	套	7			
10	030804015001	金属骨架复合管件	1. 大小头:De75xDe63	个	17			
11	030804015002	金属骨架复合管件	1. 大小头:De63xDe50	个	26			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:Z41T-16明杆楔式单闸板闸阀 2. 规格、压力等级:DN160、Pn=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN75、Pn=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	18			
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN63、Pn=1.0MPa	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:法兰连接					
15	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
16	031003011001	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN160	副	4			
17	031003011002	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN75	副	18			
18	031003011003	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN63	副	7			
		分部小计						
		检查井						
19	010401011001	检查井	1. 给水阀门井井径为 $\phi$ 1200,给水行车道上采用混凝土阀门井,作法参照07MS1-1-2-66。 2. 含重型球墨铸铁双层井座和井盖	座	30			
20	010401011002	检查井	1、在本工程生活与消防合用给水管道上,全小区设有地下式消火栓。消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个 详见12S4-7-10。圆形井 $\phi$ 1400	座	7			
21	010401011003	检查井	1、小区入口处市政水表井(水表口径:DN150,倒流防止器)做法参见:12S2-14 2: 尺寸: 1500*1200*1200	座	2			
22	031001011001	室外管道碰头	1. 介质:水 2. 碰头形式:法兰连接 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管(管材承压2.0MPa) DN150 4. 连接形式:法兰连接	处	2			
23	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:YQ系列法兰连接双止回阀型 2. 材质:YQ系列 3. 规格、压力等级:DN150(1.0MPa) 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
24	03100300100	自动排气阀安装	1. 类型:自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程 标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	DN20	2. 材质:铜质阀门 3. 规格、压力等级: DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接					
25	031003001002	球阀安装 DN20	1. 类型:球阀 2. 材质:铜质阀门 3. 规格、压力等级: DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
26	031003001003	泄水阀安装 DN20	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜质阀门 3. 规格、压力等级: DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-给水工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-给水工程 标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程      标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除50厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2. 拆除50厚中粒式改性沥青混凝土（AC-20） 3. 拆除300厚天然砂砾垫层	m2	3270			
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除60厚200×100面包砖 2. 拆除30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 拆除100厚C15混凝土 4. 拆除150厚天然砂砾垫层	m2	6498			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除花岗岩路缘石（100*15*30） 2. 拆除30厚M10水泥砂浆垫层	m	1010			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 建筑垃圾装车及外运,运距施工单位报价时自行考虑, 结算时不予调整, 且需满足当地垃圾处理部门的处理要求	m3	3517.32			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形: 路床碾压检验	m2	3270			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚中粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2. 乳化沥青 0.5kg/m2 3. 50厚粗粒式改性沥青混凝土（AC-20） 4. 乳化沥青透层1.0kg/m2 4. 20cm厚水泥稳定碎石铺水泥含量5% 5. 20cm厚天然砂砾 7. 路基碾压, 密实度大于95% 8. 沥青砼及水稳基层料的运距施工单位报价时自行考虑, 结算时不予调整	m2	3270			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩路缘石（1000*100*370） 2. 25厚1:3水泥砂浆 3. C25混凝土护角0.048m3/m	m	1010			
8	04020400200	人行道块料铺	1. 60厚200×100面包砖（	m2	5798			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目  
硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-硬化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-硬化工程 标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目  
标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-绿化工程

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-绿化工程 标段:伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目 标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称:伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：伊金霍洛花园小区供水  
管网改造项目-暂列金额

标段：伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目-暂列金额      标段: 伊金霍洛花园小区供水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。