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快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造

招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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表-01

一、工程概况：
1、工程名称：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造
二、编制依据
1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《内蒙古市政
工程预算定额》（2017）及解释和相关文件编制； 
2、税金按内建标【2019】113号文件9%计取； 
3、本工程量清单范围内所有内容； 
4、与本工程有关的图集、规范、技术资料； 
5、人工调增费用执行内建标【2021】148号文。 
6、规费中养老保险按内建标函（2019）468号文件10.5%计取； 
7、安全文明费费率执行内建标2025【098】号文件。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.名称;拆除路沿石
2.材质：预制混凝土
3.规格：1000*150*300mm

m 12000

2 040101002001 挖沟槽土方
1.名称：挖沟槽土方
2.土壤类别：一、二类土
3.开挖深度：0.3m

m 12000

3 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.名称：路沿石
2.材质：花岗岩
3.规格：1000*150*300mm

m 12000

4 040303001001 混凝土垫层
1.名称：垫层
2.种类：现浇混凝土
3.强度等级：C15

m3 360

5 040303001002 混凝土靠背

1.名称：靠背
2.种类：现浇混凝土
3.强度等级：C25
4.做法：滑模机施工

m3 90

6 04B003 混凝土灌缝

1.名称：灌缝
2.规格：缝宽5cm，缝深3
0cm
3.嵌缝材料：混凝土
4.强度等级：C25

m 12000

7 040203007001 水泥混凝土
1.名称：混凝土路面
2.强度等级：C15
3.厚度：10cm

m2 180

8 040103002001 余方弃置
1.种类：建筑垃圾
2.运距：投标自行考虑 m3 1200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：快速通道0-6公里中间隔离带侧石改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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