
阿尔巴斯苏木赛音乌素
嘎查文化活动中心建设

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



清单编制说明

一、项目基本情况

1.工程名称：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

2.建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木赛

音乌素嘎查供电所东侧

二、工程概况

本工程为阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目，主

要施工内容为建筑工程、暖通工程、给排水工程、消防工程等。

三、编制依据

1.工程量计算：建设单位提供的图纸；

2.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013 清单计价规范及其相关规定；

3.定额执行 2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定

额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工

程费用定额》以及相关的费用定额；

4.规费依据内建标函[2019]468 号文《关于调整内蒙古自治区建

设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为 19%；税金依据内建

标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税

税率的通知》为 9%；人工费依据内建标[2021]148 号《内蒙古自治区

住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人

工费的通知》进行调整；

5.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办



法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件

为准。

四、其他说明

1.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、

项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一

致按否决其投标处理；

2.规费及税金应按 “规费、税金项目清单与计价表”所列项目

并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得

作为竞争性费用；

3.安全文明费执行内建标【2025】98 号，关于调整建设工程安全

文明施工费，增加安全生产计提费，不得作为竞争性费用；

4.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、 “工程

量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部

门颁发的文件为准；

5.暂列金额为 91743 元（不含税），详见阿尔巴斯苏木赛音乌素

嘎查文化活动中心建设项目-暂列金单项工程其他项目清单与计价汇

总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取 9%

税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单

位严格按照本说明执行。

6.安全生产计提费暂估 103109 元（不含税），详见阿尔巴斯苏木

赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目-安全生产计提费单项工程其他

项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单



计价规范计取 9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显

示金额，投标单位严格按照本说明执行。

五、图纸答疑

1、外墙 12厚纤维增强水泥平板外立面做下图两项吗

回复：不用做，但是还要做上面的涂料

2、顶棚 2中 12厚方块板板材面层是什么材质？

回复：矿棉装饰板

3、女儿墙内侧单板封板是什么材质？

回复：0.6mm厚压型钢板

4、女儿墙顶泛水件是什么材质？

回复：成品件，材质就是压型板

5、檐沟的防水层是采用是什么材质？

回复：1.5厚聚氨酯防水涂料

6、散水中粒径 10~40砾石灌 DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层 100

是厚度多少？

回复：300厚

7、外网管道周围填砂是中粗砂还是砂砾？

回复：中粗砂

8、天然气是否在本次招标范围？外网采暖平面图中有一部分天然气



管道及阀门，没有具体说明。

回复：天然气不在本次招标范围。

9、文体活动中心地沟大样图上立管上为截止阀和 DN20自动排气阀，

用户分配器安装大样图为球阀和 DN15排气阀？具体以哪个大样图为

准？

回复：按 DN20计算

10、文体活动中心入户阀门连接方式是法兰连接吗？

回复：法兰连接

11、这个消防水泵我画紫色那个阀门是蝶阀？多大的了

回复：DN65

12、集水坑这个是用的 UPVC管？我看这个立管高度是多少了



回复:UPVC管,10.50m

13、画圈的是多大管径？

回复：:UPVC管 100

14、给水阀门材质是什么的？

回复：生活给水铜考虑，消防按铸铁即可

15、脸盆是立式还是台式？

回复：

16、土方放坡系数？

回复：放坡系数 1:0.75

17、土方有没有砂垫层？

回复：150mm 砂垫层



18、中粗砂怎么回填？

回复：管侧及管顶以上 600mm，采用中粗砂回填。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1901.8

2 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.平均挖土深度：1.95m
3.机械使用及运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.其他满足甲方要求及相
关规范规定

m3 1664.3

3 010103001001 回填方

1.密实度要求：≥0.95
2.填方材料品种：素土
3.填方来源、机械使用及
运距:投标人根据施工现
场自行考虑
4.其他满足甲方要求及相
关规范规定

m3 1463.46

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
相关规范规定
4.含消纳费

m3 513.28

5 040103001001 回填方

基础梁侧需回填不冻胀的
中粗砂
1.填方材料品种:中粗砂
2.其他满足图纸设计要求
相关规范规定

m3 45.76

6 040101002002
挖沟槽土方（地
沟）

1.土壤类别:一、二类土
2.平均挖土深度：1.35m
3.机械使用及运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.其他满足甲方要求及相
关规范规定

m3 666.93

7 010103001002 回填方（地沟）

1.密实度要求：≥0.95
2.填方材料品种：素土
3.填方来源、机械使用及
运距:投标人根据施工现
场自行考虑
4.其他满足甲方要求及相
关规范规定

m3 354.49

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
；

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：文体活动中心--土方工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.包含砼运输及泵送费

m3 19.22

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费

m3 141.18

3 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费

m3 34.86

4 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含砼运输及泵送费

m3 45.01

5 010504001002 女儿墙

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费

m3 1.3

6 010503004001 女儿墙压顶

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输泵送费

m3 0.22

7 010503004002 圈梁（卫生间反
坎）

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20 
3.包含砼运输费

m3 2.62

8 010503004003 圈梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.包含砼运输费

m3 33.42

9 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含砼运输费

m3 1.38

10 010503004005 窗下口压顶

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含砼运输费

m3 19.56

分部小计

钢筋工程

11 010515001001 现浇构件钢筋
6

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 6

t 0.1

12 010515001002 现浇构件钢筋
8

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 8 t 1.1

13 010515001003
现浇构件钢筋
10

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 10 t 0.104

14 010515001004
现浇构件钢筋
12

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 12 t 10.536

15 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋 t 0.076
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 钢筋HRB400 直径 14

16 010515001006
现浇构件钢筋
16

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 16 t 0.39

17 010515001007
现浇构件钢筋
18

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 18 t 5.047

18 010515001008 现浇构件钢筋
20

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 20

t 1.547

19 010515001009 现浇构件钢筋
22

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 22 t 0.522

20 010515001010
现浇构件钢筋
25

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 25 t 1.211

21 010515001011
现浇构件钢筋  
箍筋 φ6

1.钢筋种类、规格:钢筋
HPB300 直径： φ6 箍筋 t 0.08

22 010515001012 现浇构件钢筋 
箍筋  φ8

1.钢筋种类、规格:钢筋
HPB300 直径 φ8 箍筋

t 0.147

23 010515001013
现浇构件钢筋  
 箍筋8

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 8 箍
筋

t 4.456

24 010515001014 现浇构件钢筋  
 箍筋 10

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 10 
箍筋

t 0.258

25 010515001015 现浇构件钢筋  
箍筋 12

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 12 
箍筋

t 1.01

26 010515001017 现浇构件钢筋（
砌体加筋）

1.钢筋种类、规格:HPB30
0 φ6（砌体加筋） t 1.284

27 010516003002 机械连接 1.直螺纹钢筋接头钢筋直
径18mm 个 6

分部小计

砌筑工程

28 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块 ≥A3.5
2.墙体类型:填充墙300厚
3.砂浆强度等级:混合砂
浆M5
4.预拌砂浆

m3 321.65

29 010401003001 实心砖墙（内墙
）

1.砌块品种、规格、强度
等级:非黏土烧结砖砌筑
，强度≥MU10
2.墙体类型:填充墙240厚
3.砂浆强度等级:混合砂
浆砌筑M5
4.预拌砂浆

m3 55.65

30 010401003002
实心砖墙（内墙
）

1.砌块品种、规格、强度
等级:非黏土烧结砖砌筑
，强度≥MU10
2.墙体类型:填充墙120厚
3.砂浆强度等级:混合砂
浆砌筑M5
4.预拌砂浆

m3 3.56
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.在室内地坪下约60处做
20厚水泥砂浆(内加5%防
水剂)墙身防潮层

m2 80.31

32 010401012001 零星砌砖

1.砌块品种、规格、强度
等级:非黏土烧结砖砌筑
，强度≥MU10
2.墙体类型:女儿墙内填
充墙240厚
3.砂浆强度等级:混合砂
浆砌筑M5
4.预拌砂浆

m3 1.64

33 011201001001 不同结构材料的
交接处

1.不同结构材料的交接处
采用钢丝网

m2 259.52

分部小计

钢结构

34 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱制作、
安装
2.钢材品种、规格:Q355-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 29.17

35 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型钢梁制作、
安装
2.钢材品种、规格:Q355-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 36.188

36 010606002001 钢檩条

1.钢檩条类型:屋面C型钢
檩条制作与安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 12.043

37 010606001001 钢拉条

1.钢拉条类型:钢管拉条
制作与安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 4.678

38 010606001002
钢支撑(柱间支
撑、屋面支撑）

1.钢支撑类型:钢管支撑
制作与安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 3.786

39 010606001003 隅撑 1.隅撑类型:角钢隅撑制 t 1.707
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作与安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

40 010606011001 钢板天沟

1.天沟类型:天沟制作与
安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 5.423

41 010606005002
钢墙架（女儿墙
处）

1.天沟类型:钢墙架制作
与安装
2.钢材品种、规格:Q235-
B
3.除锈：表面处理需达到
Sa2.5除锈等级
3.钢结构运输：运距自行
考虑

t 13.774

42 010516002001 预埋铁件 1、预埋铁件 t 2.077

43 011405001001 金属面油漆

1.环氧富锌底漆两道厚70
μm
2.环氧云铁中间漆一道厚
70μm

m2 3577.54

44 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
: 柱、柱间支撑
2.防火等级要求:耐火极
限为2.5小时，厚型防火
涂料 涂层厚度40mm

m2 702.26

45 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
: （除柱、柱间支撑）其
余构件
2.防火等级要求:耐火极
限1小时，薄型防火涂料 
 涂层厚度5.5mm

m2 2813.21

分部小计

门窗工程

46 010802001001 金属(塑钢）门 1、铝合金框料地弹门 m2 43.56

47 010802004001 防盗门 1、成品防盗门 m2 8.4

48 010801002001 木质门带套
1、套装实木复合门、洞
口尺寸：1000*2400，M10
24

樘 4

49 010801002002 木质门带套
1、套装实木复合门、洞
口尺寸：800*2100，M082
4

樘 2

50 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、上限-65系列断热铝合
金中空窗(6高透光LOw-E+
12空气+6透明)，玻璃为
白色透明中空玻璃

m2 156.06
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

电动排烟窗
1、上限-65系列断热铝合
金中空窗(6高透光LOw-E+
12空气+6透明)，玻璃为
白色透明中空玻璃
2、要求窗扇开启角度不
小于70° ，自然排烟窗手
动(1.3-1.5米手动按钮)
，电动开启(联动消防电
源)

m2 71.28

52 010807004001 金属纱窗 1、隐形窗纱 m2 117.78

分部小计

外装修工程

53 011001003001 保温隔热墙面

1、80厚挤塑聚苯板,配套
胶粘剂粘贴,辅助锚栓固
定 要求燃烧性能为B1级 
干密度(32Kg/m3)

m2 1344.33

54 011502001001
窗口周围保温板
窗套装饰线

1、保温板窗套  40mm 宽
*120mm高 m 490.8

55 011001003002 保温隔热墙面 1、窗口处30mm厚无机保
温砂浆颗粒

m2 98.16

56 011201001002 墙面一般抹灰
1、15厚DP M15砂浆(1:3
水泥砂浆)找平扫毛
2、界面剂1道

m2 1440.26

57 010903003002
墙面砂浆防水（
防潮）

1、1.5厚聚合物水泥防水
涂料 m2 1169.01

58 011407001002 墙面喷刷涂料

1、15厚抹面胶浆,中间压
入一层耐碱玻璃纤维网格
布，刮涂耐水腻子,干燥
后打磨

m2 1169.01

59 011407001001 墙面喷刷涂料
1、面层涂料2道
2、底层涂料1道(抗碱封
闭底漆)

m2 1926.81

60 011207001001 外墙装饰构件
1、12厚纤维增强水泥平
板  ,密度应大于1.4g/cm
³.

m2 870.5

61 010606005001 外墙装饰构件钢
骨架

1、外墙装饰构件钢骨架 t 3.42

62 011207002001 墙面装饰浮雕 1、蒙元图案喷涂料 m2 131.23

63 011508004001 金属字 1、铝板LED冲孔发光字 
二次装修设计

个 6

64 011207001002 女儿墙内侧封板 1、0.6mm厚压型钢板 m2 259.22

分部小计

屋面工程

65 010901002001 复合金属板屋面
（含双坡屋脊）

1、0.8mm厚双面镀铝锌压
型钢板顶板
2、>1.2厚聚氯乙烯(PVC)
防水卷材GL型
3、180mm厚粉红色玻璃棉
毡
4、隔汽层(0.3厚聚乙烯

m2 1839.46
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

膜一层)
5、0.6mm厚双面镀铝锌压
型钢板底板
6、屋脊参17J925-1-（2-
27）-5

66 010901002002
型材屋面（室内
3.9处）

1、0.6mm厚双面镀铝锌压
型钢板 m2 203.14

67 010902004001 屋面排水管

1、无缝钢管雨水管，管
径110
2、雨水斗采用87型钢制
雨水斗  20个

m 173.4

68 010902007001 屋面泛水
1、参17J925-1-（2-33）
-19 m2 38.7

69 010902007002 屋面天沟、檐沟 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 m2 149.53

分部小计

室内装修

地面工程

70 011102003001 块料楼地面

器材库、管理室
地面1(燃烧性能A)
1、60厚C20细石混凝土随
打随抹,配筋φ8@200,网
缝填粗砂
2、0.4厚塑料膜浮铺
3、60厚挤塑聚苯板(XPS)
保温层
4、0.4厚塑料膜浮铺
5、20厚1:3水泥砂浆找平
6、素水泥浆一道
7、80厚C20混凝土垫层
8、150厚碎石灌M5水泥砂
浆
9、素土夯实,压实系数不
小于0.93

m2 83.54

71 011102003002 块料楼地面

卫生间、浴室及更衣室
地面2(燃烧性能A)
1、最薄处30厚C20细石混
凝土找坡层向地漏找1%坡
随打随抹平.地漏四周及
管根部用DSM15(1:3水泥
砂浆)摸小八字角
2、界面剂1道
3、最薄处20厚1:3水泥砂
浆,坡向地漏或排水沟
4、60厚C20细石混凝土随
打随抹,配筋φ8@200,网
缝填粗砂
5、0.4厚塑料膜浮铺
6、60厚挤塑聚苯板(XPS)
保温层
7、0.4厚塑料膜浮铺
8、20厚1:3水泥砂浆找平
9、素水泥浆一道
10、80厚C20混凝土垫层
11、150厚碎石灌M5水泥
砂浆

m2 100.71
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12、素土夯实,压实系数
不小于0.93

72 011102003003 块料楼地面

文体中心其它区域地面
地面3(燃烧性能B1)
1、60厚C25细石混凝土随
打随抹,配筋φ8@200,网
缝填粗砂,强度达标后表
面打磨
2、0.4厚塑料膜浮铺
3、60厚挤塑聚苯板(XPS)
保温层
4、0.4厚塑料膜浮铺
5、20厚1:3水泥砂浆找平
6、素水泥浆一道
7、80厚C20混凝土垫层
8、150厚碎石灌M5水泥砂
浆
9、素土夯实,压实系数不
小于0.93

m2 1627.09

分部小计

踢脚线工程

内墙工程

天棚工程

室外工程

73 010507004001 台阶（台阶处）

1、30厚人造大理石面层(
防滑),DTG水泥砂浆勾缝
2、20厚DS M15砂浆(1:3
干硬性水泥砂浆)结合层,
表面撒素水泥面
3、界面剂1道
4、80厚C20混凝土,台阶
面向外坡1%
5、300厚粒径10~40碎石
灌M2.5混合砂浆分两步夯
实,宽出面层100
6、压实填土,压实系数>9
3%

m2 13.3

74 010507004002 台阶（平台处）

1、30厚人造大理石面层(
防滑),DTG水泥砂浆勾缝
2、20厚DS M15砂浆(1:3
干硬性水泥砂浆)结合层,
表面撒素水泥面
3、界面剂1道
4、80厚C20混凝土,台阶
面向外坡1%
5、300厚粒径10~40碎石
灌M2.5混合砂浆分两步夯
实,宽出面层100
6、压实填土,压实系数>9
3%

m2 25.83

75 011702029001 散水

1、20厚DS M20砂浆(1:2.
5水泥砂浆)压实赶光
2、界面剂1道

m2 145.32
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、80厚C20混凝土
4、300厚粒径10~40砾石
灌DM M5砂浆(M5混合砂浆
),宽出面层100
5、压实填土,压实系数>9
3向外坡3%

76 010507004003 坡道

1、30厚人造大理石面层(
防滑),DTG水泥砂浆勾缝
，撒素水泥面(撒适量清
水)
2、25厚DS M15砂浆(1:3
干硬性水泥砂浆)结合层,
表面撒素水泥面
3、界面剂1道
4、80厚C20混凝土,
5、150厚粒径10~40碎石
灌M2.5混合砂浆分两步夯
实,宽出面层100
6、压实填土,压实系数>9
3%

m2 12.15

分部小计

零星工程

77 011503001001 坡道栏杆 1、采用不锈钢管 高度10
00 具体参12J12-21-1 m 17.87

78 010903001001 墙面卷材防水
1、钢柱与墙接触部位铺
设两层油毡 m2 66.45

分部小计

地沟工程

79 010507007001 地沟

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输及泵送费；

m3 98.8

80 010501001002 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.包含砼运输及泵送费；

m3 26.71

81 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预制混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输

m3 1.07

82 010512008001 沟盖板

1.混凝土种类:预制混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.包含砼运输

m3 16.71

83 010515001018 现浇构件钢筋
8

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 8

t 2.8

84 010515001019 现浇构件钢筋
10

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 10

t 2.14

85 010515001021 现浇构件钢筋
14

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径 14 t 5.465

86 010515002001 预制构件钢筋 1.钢筋种类、规格:预制
带肋钢筋HRB400 直径  t 0.218

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6

87 010515002003 预制构件钢筋
1.钢筋种类、规格:预制
带肋钢筋HRB400 直径 
8

t 1.055

88 010515002002 预制构件钢筋
1.钢筋种类、规格:预制
带肋钢筋HRB400 直径 
14

t 0.088

分部小计

措施项目

89 011702001001 基础（垫层） 1.基础垫层模板 m2 33.16

90 011702001002 基础（独基） 1.独立基础模板 m2 351.6

91 011702005001 基础梁模板 1.基础梁模板 m2 239.97

92 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 403.15

93 011702011001 女儿墙模板 1.女儿墙模板 m2 22.42

94 011702025001 其他现浇构件 1、女儿墙压顶模板 m2 2.79

95 011702026001 地沟 1、地沟模板 m2 907.94

96 011702001003 地沟（垫层） 1.地沟垫层模板 m2 35.61

97 011702008001 圈梁模板
1.圈梁模板
2.卫生间反坎模板
3.窗下口连系梁模板

m2 424.97

98 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 15.82

99 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:外墙是
砖砌、屋顶是钢结构
2.檐口高度:9m

m2 1901.8

100 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:外墙是砖砌、屋顶
是钢结构
2.建筑物檐口高度、层数
:1层
3.檐口高度:9m

m2 1901.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖入口

1 031003014001 热量表

1.类型:超声波式热量表
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接含
法兰

块 1

2 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:静态水力平衡阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接含
法兰

个 1

3 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:法兰连接含
法兰

个 4

4 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜闸阀（旁通阀
）
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 1

5 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 2

6 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:Y型过滤器
2.型号、规格:DN150 孔
径3mm
3.连接形式:法兰连接含
法兰

个 1

7 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:Y型过滤器
2.型号、规格:DN150 60
目
3.连接形式:法兰连接含
法兰

个 2

8 030503006001 传感器 1.名称:温度、压力传感
器

支 2

9 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计
2.型号:0-100℃ 支 2

10 030601002001 压力仪表
1.名称:压力表
2.型号:t≤60℃ PN0.69
MPa

台 4

分部小计

室内采暖

11 031001002001 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN150
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 51.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031001002002 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN125
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 129.5

13 031001002003 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN100
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 91.6

14 031001002004 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 17.8

15 031001002005 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 21.9

16 031001002006 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN50

m 1.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

17 031001002007 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 12.3

18 031001002008 钢管

1.安装部位:地沟内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 47.5

19 031001002009 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,
管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

m 73.5

20 031001002010 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN20
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖系统安装完毕,

m 52.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道保温前应进行水压试
验。供暖主干管,立管及
支管(钢管)水压试验要求
参见《建筑给水排水及采
暖工程施工质量验收规范
》GB50242-2002中第8.6.
1条。

21 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN250

个 2

22 031003001003 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 84

23 031003001004 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 21

24 031003001005 螺纹阀门
1.类型:三通调节阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 21

25 031003001006 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 21

26 031003001007 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀含截
止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 42

27 031005007001 热媒集配装置

1.材质:分集水器
2.规格:5回路
3.附件名称、规格、数量
:带箱

台 7

28 031005007002 热媒集配装置

1.材质:分集水器
2.规格:4回路
3.附件名称、规格、数量
:带箱

台 11

29 031005007003 热媒集配装置

1.材质:分集水器
2.规格:3回路
3.附件名称、规格、数量
:带箱

台 3

30 031005006001 地板辐射采暖

1.管道材质、规格:耐热
聚乙烯（PE-RT）S4  De2
0*2.3
2.压力试验及吹扫设计要
求:户内盘管水压试验压
力为工作压力的1.5倍,且
不应小于0.6MPa。在试验
压力下,稳压1h,其压力降
不应大于0.05MPa,且不渗
不漏。本项目户内盘管水
压试验压力为1.0MPa。

m 7273

31 031005006002 地板辐射采暖 1.管道材质、规格:边界
保温带

m 307.9

32 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:支架手工除
轻锈、刷防锈漆两道、银

kg 331.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粉两道

33 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:手工除轻锈
（非保温管道）
2.油漆品种:防锈底漆、
银粉漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

m2 14.23

34 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:手工除轻锈
（保温管道）
2.油漆品种:防锈底漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 135.8

35 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑复
合绝热材料
2.绝热厚度:32mm
3.管道外径:DN125以内

m3 4.44

36 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑复
合绝热材料
2.绝热厚度:32mm
3.管道外径:DN80以内

m3 0.43

37 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑复
合绝热材料
2.绝热厚度:32mm
3.管道外径:DN50以内

m3 0.45

38 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:保温后外缠玻璃
丝布、外刷两遍调和漆
2.层数:两层
3.对象:保温管道

m2 135.8

39 03B001 抗震支架 1.管道大于等于DN65的供
热管应设置抗震支架

套 26

分部小计

通风

40 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:卫生间风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:250*200
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:螺旋咬口

m2 12.24

41 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:卫生间风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:320*250
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:螺旋咬口

m2 2.28

42 031208003001 通风管道绝热
1.绝热材料品种:不然A级
带铝箔超细玻璃棉
2.绝热厚度:不小于50mm

m3 0.73

43 031005005001 暖风机

1.质量:热风幕RM-1
2.型号、规格:风量：900
0m/h、出口风速9m/s、电
压380V、电热功率12KW、
风机功率0.08KW、噪声45
dB（A）、外形尺寸1600*
200*550

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 031005005002 暖风机

1.质量:热风幕RM-1
2.型号、规格:风量：900
0m/h、出口风速9m/s、电
压380V、电热功率12KW、
风机功率0.08KW、噪声45
dB（A）、外形尺寸1400*
200*550
3.安装方式:见图集K101-
1~3

台 4

45 030413003001 预留洞 1.名称:预留洞
2.规格:400*300

个 2

46 030404033001 风扇

1.名称:卫生间通风器
2.型号:型号:JVF-CM-85
、风量:900m/h、风压:29
0Pa、电功率140W/220V
3.安装方式:见图集94K30
2

台 4

47 030703001001 碳钢阀门
1.名称:风管止回阀
2.型号:320*250 个 2

48 03B002 抗震支架 1.风管抗震支架 套 2

49 031009001001 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

50 030704001001 通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

51 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：文体活动中心-暖通工程 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

文体中心室内给
水

1 031001006001
PPR塑料给水管
Dn90

1.安装部位:室内
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn90 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 67.08

2 031001006002 PPR塑料给水管
Dn63

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn63 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 27.9

3 031001006003 PPR塑料给水管
Dn50

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn50 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 11.64

4 031001006004
PPR塑料给水管
Dn40

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn40 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 2

5 031001006005
PPR塑料给水管
Dn32

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn32 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 14.32

6 031001006006 PPR塑料给水管
Dn25

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水 m 21.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:PPR-Dn25 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

7 031001006007 PPR塑料给水管
Dn20

1.安装部位:吊顶内敷设
2.介质:给水冷水
3.材质、规格:PPR-Dn20 
S4 1.6Pa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗、水
压试验
6.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 57.5

8 031003002001 闸阀

1.类型:闸阀（铜）
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 1

9 031003013001 水表

1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

组 1

10 031002003002 套管

1.名称、类型:预埋柔性
防水套管
2.规格:DN100
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 2

11 031002001002 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn90
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 50

12 031002001003 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn63
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 23

13 031002001004 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn50
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 11

14 031002001005 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn40
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 2

15 031002001006 管道支架 1.材质:成品管卡 套 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:Dn32
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

16 031002001007 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn25
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 27

17 031002001008 管道支架

1.材质:成品管卡
2.规格:Dn20
3.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 82

18 031002001009 抗震支架

1.名称:抗震支架
2.要求：超过50米的直线
管道做抗震支吊架.抗震
支吊架做法参见国家标准
图集<<装配式管道支吊架
(含抗震支吊架)>>18R417
-2.
3.材质:碳钢
4.综合考虑:包含锚栓、
钢结构、槽钢、设备构件
、长螺母、垫片等全部成
套抗震支架
5.满足设计图纸、施工技
术规范及验收规范要求

套 10

分部小计

文体中心室内排
水

19 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料管
UPVC-Dn160
4.连接形式:粘接
5.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 11.8

20 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料管
UPVC-Dn110
4.连接形式:粘接
5.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 53.2

21 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料管
UPVC-Dn75
4.连接形式:粘接
5.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 42.9

22 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料管
UPVC-Dn50
4.连接形式:粘接

m 72.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

23 031004014004 清扫口

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN160
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 2

24 031004014005 清扫口

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN110
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 5

25 031004014006 清扫口

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 8

26 031004014007 清扫口

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN50
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 3

分部小计

措施项目

27 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：文化活动中心--给排水 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

文体中心室内消
防

1 030901002001 内外热镀锌焊接
钢管DN100

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌焊接钢管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 180.75

2 030901002002
内外热镀锌焊接
钢管DN65

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌焊接钢管DN65
3.连接形式:丝扣连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

m 21.1

3 030902003001 弯头DN100

1.名称:弯头
2.规格:DN100
3.连接方法:卡箍连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 9

4 030902003002 三通DN100*100

1.名称:三通
2.规格:DN100*100
3.连接方法:卡箍连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 2

5 030902003003 三通DN100*65

1.名称:三通
2.规格:DN100*65
3.连接方法:卡箍连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 8

6 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型单栓带消防
软管卷盘消火栓
2.型号、规格:DN65（暗
装）
3.规格:栓口离地面高度
为1.10m,具体详见15S202
-16.
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

套 7

7 030901010002 兼试验消火栓

1.名称:兼试验消火栓
2.型号、规格:DN65（暗
装）
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

套 1

8 031003002002 蝶阀DN100

1.类型:蝶阀（铸铁）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 3

9 031003002003 蝶阀DN65 1.类型:蝶阀（铸铁） 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

10 031003001008 自动排气阀DN25

1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 1

11 030901013001 灭火器

1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:3kg，每具
灭火器最小配置灭火级别
2A
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

具 30

12 031002003003 套管

1.名称、类型:预埋柔性
防水套管
2.规格:DN100
3.其他:满足设计图纸、
施工技术规范及验收规范
要求；

个 10

分部小计

措施项目

13 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：文化活动中心--消防 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第
项目
标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设工程名称：安全生产计提费

其他项目清单与计价汇总表

103109



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：安全生产计提费 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

活动中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—91743.12合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表91743暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第
项目
标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设工程名称：暂列金

其他项目清单与计价汇总表



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设

项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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