
乌兰镇平安路及新召街路灯和信号灯安装项目

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：鄂托克旗公用事业服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌兰镇平安路及新召街路灯和信号灯安装项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：乌兰镇平安路及新召街路灯和信号灯安装项目 第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况：
1、工程名称：乌兰镇平安路及新召街路灯和信号灯安装项目
二、编制依据
1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《内蒙古自治
区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》
（2017）、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）及解释和相关文件编制； 
2、税金按内建标【2019】113号文件9%计取； 
3、本工程量清单范围内所有内容； 
4、与本工程有关的图集、规范、技术资料； 
5、人工调增费用执行内建标【2021】148号文。 
6、规费中养老保险按内建标函（2019）468号文件10.5%计取； 
7、检查井专业暂估价15000元，项目暂列金90695.98元。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、路灯

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.7m m3 1862

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m m3 118.5

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 1675.8

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土、混
凝土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 304.7

分部小计

二、信号灯

5 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m

m3 5

6 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 1

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:原土、混
凝土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、路灯

1 010501003001 路灯基础

1.C35混凝土基础（0.8*0
.8*1.6m）
2.预埋件制作、安装
3.（含M24螺母4个、M24*
1600mm螺杆长1.6米4根、
扁钢1.8米、接地角钢1.8
米、30mm厚定位法兰8*50
0*500、Φ24弹垫4个、Φ
24加大平垫4个等)

座 79

分部小计

二、信号灯

2 010501003002 信号灯基础

1.C35混凝土基础（0.8*0
.8*1.6m）
2.预埋件制作、安装
3.（含M24螺母4个、M24*
1600mm螺杆长1.6米4根、
扁钢1.8米、接地角钢1.8
米、30mm厚定位法兰8*50
0*500、Φ24弹垫4个、Φ
24加大平垫4个等)

座 2

3 010501003003 信号灯基础

1.C35混凝土基础（1.5*1
.5*1.8m）
2.预埋件制作、安装
3.（含M30螺母8个、M30*
1600mm螺杆长1.6米8根、
扁钢1.8米、接地角钢1.8
米、30mm厚定位法兰Φ60
0、Φ30弹垫8个、Φ30加
大平垫4个等)

座 2

4 010501003004 信号灯基础

1.C35混凝土基础（1.5*1
.5*2m）
2.预埋件制作、安装
3.（含M30螺母8个、M30*
1600mm螺杆长1.6米8根、
扁钢1.8米、接地角钢1.8
米、30mm厚定位法兰Φ60
0、Φ30弹垫8个、Φ30加
大平垫4个等)

座 1

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础 m2 404.48

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 镀锌角钢综合 kg

3 塑料薄膜 m2

4 圆钉 kg

5 地脚螺栓 kg M24-1600

6 地脚螺栓 kg M30-1600

7 低碳钢焊条综合 kg

8 低合金钢焊条 kg E43系列

9 钢锯条 条

10 板枋材 m3

11 沥青清漆 kg

12 隔离剂 kg

13 塑料粘胶带 卷 20mm× 50m

14 电 kw· h

15 水 m3

16 复合模板 m2

17 木支撑 m3

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C35

20
碳钢法兰  8*500*500 -30
mm 片



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、路灯

1 030412007002 路灯拆除

1.名称：路灯
2.灯杆高度：10米
3.处理方式：入库
4.运距：4公里

套 40

2 030412007003 路灯拆除

1.名称：路灯
2.灯杆高度：10米
3.处理方式：换位置重新
安装
4.运距：2公里

套 18

3 030412007004 一般路灯
1.名称：路灯
2.规格：150W+50W
3.灯杆高度：9-10米

套 82

4 030412007005 一般路灯
1.名称：路灯
2.规格：150W+50W
3.灯杆高度：9-10米

套 28

5 030408003001 电缆保护管

1、名称：电缆保护管
2、材质：PE
3、规格：DN50
4、压力：0.8Mpa

m 4000

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22  4*35 mm2
3.材质:铝芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设

m 3800

分部小计

二、信号灯

7 030408002001 控制电缆 1、12*1.5mm2
2、KVV

m 250

8 030408002002 控制电缆
1、8*1.5mm2
2、KVV m 200

9 030408002003 控制电缆 1、4*1.5mm2
2、KVV m 200

10 030408002004 控制电缆 1、3*10mm2
2、KVV或BVV

m 300

11 030408003002 电缆保护管 m 40

12 030414002001 信号灯调试 系统 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

检查井

1.图集07SD101-8中
（页120-121渗排水
孔方案）
2.数量：10座

15000

合    计 15000



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢丝绳 kg φ14.1~15

2 圆钢 kg φ8~14

3 钢板(综合) kg

4 黄铜线综合 kg

5 塑料带 卷 20mm× 40m

6 焊锡 kg

7 热缩端帽不带气门 个

8 砂子 m3 中砂

9 油脂 kg

10 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

11 铜芯塑料绝缘电线 m BV-4mm2

12 PE管 0.8MPa m DN50

13 成套灯具 套 150W

14 灯架 套

15 电力电缆 m YJLV22 4*35mm2

16 控制电缆 m KVV 12*1.5mm2

17 控制电缆 m KVV 8*1.5mm2

18 控制电缆 m KVV 4*1.5mm2

19 控制电缆 m BVV 3*10mm2

20 硬塑料管接头 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、路灯

1 041001002001 拆除人行道

1.拆除6cm环保砖面层、6
cm水泥砂浆结合层及10
cmC15砼垫层、宽度0.6m

m2 2280

2 040204002001 人行道块料铺设

1.恢复6cm环保砖面层
2.结合层：6厚1：3水泥
砂浆结合层
3.垫层：10cm厚C15砼垫
层
4.人行道整形碾压

m2 2280

3 040801024002 控制器

1、经纬度控制路灯亮灯
时间
2、云智能远程手机及电
脑控制
3、断电报警
4、点动倒计时
5、有电流电压检测功能
，能实时了解控制箱处的
运行状态
6、根据实时电流和正常
电流对比计算出亮灯率和

台 5

分部小计

二、信号灯

4 040205014001 信号灯杆

1.热镀锌喷塑，立杆口径
（300-360）高6500mm，
厚度6mm；
2.横臂长12000mm，口径1
00-280，厚度4-6mm

套 1

5 040205014002 信号灯

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤12W，功率因
数：≥0.85；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；

6 040205015001 设备控制机箱

1.包含：控制主机、配电
单元、机柜、无线遥控器
、GPS。相位：支持16主
相位+16跟随相位；灯控
输出：44路输出，单通道
负载800W；灯控板：4块
，每块支持11路；网络接
口：1个RJ45接口；其他
接口：1个RS232接口，2
个RS485接口，1个USB接
口；外部输入：8路行人
按钮输入；无线遥控：支
持；工作电压： AC220V
± 44V，50Hz± 2Hz；温度
：-40℃～+70℃；功耗：
35W；绝缘强度：＞500 M
Ω；防护等级：IP54。

台 1

7 040205014003 信号灯杆

1.热镀锌喷塑，立杆口径
（200-230）高6500mm，
厚度4mm；
2.横臂长5000mm，口径10
0-190，厚度4mm

套 2

8 040205014004 信号灯杆

1.热镀锌喷塑，立杆口径
（280-320）高6500mm，
厚度6mm；
2.横臂长9000mm，口径10
0-262，厚度5mm

套 2

9 040205014005 信号灯

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤12W，功率因
数：≥0.85；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

100ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；
9、方向信号灯

10 040205014006 信号灯

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤12W，功率因
数：≥0.85；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；
9、满屏信号灯

套 4

11 040205014007 交通信号灯倒计
时显示器

灯具外壳外壳采用优质铸
塑一次压铸成型型，外观
颜色为黑色；保证其功率
因数不低于0.9，达到节
能环保要求。灯具的透光
面直径为800mm*650mm；
发光强度为：红色921cd 
 绿色：889cd灯具的色度
性能：红灯：X=0.6980  
 Y=0.3091绿灯：X=0.073
6  Y=0.5756;灯具的外壳
防护等级为IP53。信号灯
的有效可视距离为1000米
；信号灯光源采用超高亮
LED，LED寿命不低于

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

100000小时； 信号灯工
作电压：AC220V± 15％  
 5Hz+2Hz   功率：20W；
适应温度：-40℃～+75℃
，适应适度：≤95％；正
常工作条件下无故障工作
时间：24个月；

12 040205014008 人行信号灯杆 1.Φ114*4.5*3000
2.热镀锌喷塑

套 8

13 040205014009 信号灯

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤13W，功率因
数：≥0.9；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；尺寸：750mm*370mm*16
0mm；
9.绿色为立体动态型。

套 8

14 040205015002 设备控制机箱

1.包含：控制主机、配电
单元、机柜、无线遥控器
、GPS。相位：支持16主
相位+16跟随相位；灯控
输出：44路输出，单通道
负载800W；灯控板：4块
，每块支持11路；网络接
口：1个RJ45接口；其他
接口：1个RS232接口，2
个RS485接口，1个USB接
口；外部输入：8路行人
按钮输入；无线遥控：支
持；工作电压： AC220V
± 44V，50Hz± 2Hz；温度
：-40℃～+70℃；功

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

耗：35W；绝缘强度：＞5
00 MΩ；防护等级：IP54
。

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 合金钎头 个 φ135

2 铜芯橡皮花线 m BXH2× 16/0.15
mm2

3 水 m3

4 面包砖 m2 200*100*60

5 其他材料费 元

6 预拌混凝土 m3 C15

7 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

8 交通信号灯 套

9 方向信号灯 套

10 满屏信号灯 套

11 交通信号灯倒计时显示器 套

12 人行信号灯 套

13 单柱杆 根

14 悬臂式信号灯架 组 臂长5m

15 悬臂式信号灯架 组 臂长12m

16 悬臂式信号灯架 组 臂长9m

17 信号机箱底座 只

18 信号机 台 44路

19 落地式信号机箱 只

20 时控器（带检测功能） 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 90695.98 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 90695.98 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 90695.98

合    计 90695.98 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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