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总  说  明

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施
提升项目
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表-01

一、工程概况：
1、工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目
2、工程地点：木凯淖尔镇水泉子村

二、编制依据
1、设计图纸
2、本定额执行2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017届《内蒙
古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古通用安装预算定额》、2017
届《内蒙古市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
3、执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程
计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标（2019）468号文件规定，费率按
规费19%计取。
4、执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程
计价依据增值税税率的通知》内建标（2019）113号文件，费率按税金9%计取；
5、人工费调整：执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》内建标〔2021〕1
48号文件；
6、材料价格依据：鄂尔多斯市公积金中心造价科发布的2025年1、2月鄂托克旗
地区信息价及东胜信息价，信息价中没有的材料价参照周边地区信息价，其余材
料价格按照同档次品牌中档及以上产品市场询价计入。

三、其他
1、本次编制范围：原商业楼土建、安装拆除；原楼墙面抹灰；扩建商业楼主体
工程、门窗工程、墙面抹灰及安装电气管线预埋、防雷接地工程



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程-安装拆除

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

暖通

1 031001001001 镀锌钢管

1.管道种类、材质:镀锌
钢管 
2.规格：公称直径25mm以
内

m 155.6

2 031001001002 镀锌钢管

1.管道种类、材质:镀锌
钢管 
2.规格：公称直径100mm
以内
3.地沟内

m 103.88

3 031005007001 热媒集配装置 1.名称：地暖分集水器拆
除

台 15

4 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:PP-R
管 公称外径50mm以内

m 1250

5 011612002001 阀门拆除 1.名称:阀门拆除 公称直
径50mm以内 个 30

分部小计

电气

6 011613001001 拆除灯具
1.名称：双管荧光灯拆除
2.非保护性拆除 套 12

7 011613001002 拆除开关 1.名称：拆除开关
2.非保护性拆除 套 6

8 011613001003 拆除插座
1.拆除插座
2.非保护性拆除 套 10

9 030411004001 配线 1.名称:拆除配线
2.BV2.5 m 865.32

分部小计

给排水

10 011612001006 管道拆除

1.名称：拆除塑料管道(
非保护性拆除)
2.规格：公称外径110mm
以内

m 15.36

11 011612001004 管道拆除

1.名称：拆除塑料管道(
非保护性拆除)
2.规格：公称外径75mm以
内

m 8.65

12 011612001005 管道拆除

1.名称：拆除塑料管道(
非保护性拆除)
2.规格：公称外径50mm以
内

m 15.65

13 031004003001 洗脸盆 1.名称：拆除洗脸盆 组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程-安装拆除

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031004006002 大便器 1.名称：拆除蹲式大便器 组 4

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程-电气

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:150
4.配置形式:埋地

m 3

2 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:100
4.配置形式:暗配

m 3.28

3 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 56.89

4 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:50
4.配置形式:暗配

m 47.87

5 030411001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 137.93

6 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 46.61

7 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 5.33

8 030411001008 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 252.98

9 030411001009 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 728.74

10 030411001011 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 707.51

11 030411001013 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:32

m 14.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程-电气

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:暗配

12 030411001014 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 119.68

13 030413002001 凿（压)槽

1.名称:室内
2.规格:DN20
3.填充(恢复)方式:墙槽
用M7.5水泥砂浆填补密实

m 154.4

14 030413002002 凿（压)槽

1.名称:室内
2.规格:DN25
3.填充(恢复)方式:墙槽
用M7.5水泥砂浆填补密实

m 92.64

分部小计

防雷接地

15 030409005001 避雷网

1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢
3.安装形式:沿折板支架
敷设

m 191.3

16 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 102.96

17 030409003001 测试卡子
1.名称:测试卡子
2.安装部位:距地0.5米安
装

套 4

18 030409008001
总等电位联结
MEB端子板

1.名称:总等电位箱
2.安装方式:距地0.3m墙
上暗装
3.规格：300*200*120mm

台 1

19 030409008002 局部等电位联结
LEB端子板

1.名称:局部等电位箱
2.安装方式:距地0.3m墙
上暗装
3.规格：300*200*120mm

台 6

20 030409003002 避雷引下线

1.名称:防雷引下线
2.安装部位:表示利用柱(
构造柱)内两根Φ16主筋
或四根Φ14主筋通长焊接
作防雷引下线,上部与接
闪网焊接下部与接地装置
焊接,引下
线间距需小于25m.

m 50.5

21 030414011001 接地装置 1.名称：接地网的调试
2.类别：调试

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程-电气

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

弱电

22 030411001015 配管

1.名称：电气配管
2.材质：PC
3.规格：20
4.配置形式：暗配

m 358.91

23 030411001016 配管

1.名称：电气配管
2.材质：PC
3.规格：25
4.配置形式：暗配

m 349.73

24 030411001019 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 20.34

25 030411001017 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 38.36

26 030411001018 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC
3.规格：50
4.配置形式：埋地

m 9.8

27 030413002003 凿（压)槽

1.名称:室内
2.规格:DN20
3.填充(恢复)方式:墙槽
用M7.5水泥砂浆填补密实

m 9.5

28 030413002004 凿（压)槽

1.名称:室内
2.规格:DN25
3.填充(恢复)方式:墙槽
用M7.5水泥砂浆填补密实

m 5.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程-电气 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



1.拆除8-10

本页小计

429.82m2厚地砖铺实拍平面块料拆除（01160500100213

902.17m2
铲除涂料面（内 1. 15

拆除涂料腻子
厚水泥砂浆拆除

3.墙）01160800200212

455.74m2
铲除涂料面（外 1. 15

拆除涂料腻子
厚水泥砂浆拆除

3.墙）

1.拆除40厚C20细石混凝
土
2.拆除10厚1:4石灰砂浆
3.拆除3+3厚II型SBS改性
沥青防水卷材(热熔型,-2
5度),与墙体相接处上翻
至高于建筑完成面300mm
处(自建筑完成面)
4.拆除30厚C20细石混凝
土找平层
5.拆除150厚挤塑聚苯板(
容重≥28 kg/ m³ )
6.拆除20厚1:2.5水泥砂
浆找平层
7.拆除最薄处30mm厚LC5.
0轻集料混凝土找坡2.5%
坡向雨水口或排水沟
8.拆除20厚1:2.5水泥砂

01160800200111

237.76m2

浆找平层

墙柱面龙骨及饰

拆除木门

屋面拆除01160700100110

69.12m2拆除铝合金平开窗户金属门窗拆除0116100020029

7樘M0924木门窗拆除0116100010018

59.1m2拆除纸面石膏板隔墙面拆除

1.零星砌砖名称、部位:
堵洞
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆

0116060020017

41.76m2拆除铝合金玻璃门金属门窗拆除0116100020016

3.46m3

M5.0

拆除花岗岩台阶及60厚C2
0

零星砌砖0104010120015

47.55m2混凝土

1.砌体名称:标准砖（门

平面块料拆除0116050010014

7.46m3窗）

1.砌体名称:标准砖（楼

砖砌体拆除0116010010023

20.33m3
梯）

80厚C20

砖砌体拆除0116010010012

39.44m2混凝土散水混凝土构件拆除0116020010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程原楼改造-

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
第  1  页 共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页目拆除工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

1.废弃料品种:人工清理
楼内原有垃圾
2.运距:投标人根据施工

计合

本页小计

分部小计

563.74m2外装饰吊篮外装饰吊篮01170100800224

11.22m2过梁模板过梁01170200900123

措施项目

分部小计

100m3

现场自行考虑

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工

余方弃置01010300200322

285m3
现场自行考虑

楼层运出垃圾
高度

余方弃置01010300200121

93.03m36.5m

1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别：

余方弃置01010300200220

0.006t
 HRB400

1.构件名称:零星钢构件
2.钢材品种、规格:槽钢1

现浇构件钢筋01051500100119

0.09t
0

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级

零星钢构件01060601300118

0.32m3:C30

1.拆除大理石窗台板及水

过梁01050300500117

9.6m2
泥砂浆结合层

1.拆除块料踢脚及水泥砂

窗台板拆除01160500100316

33.77m2浆粘结层

1.拆除涂料腻子
2.

立面块料拆除01160500200115

429.82m2拆除砂浆面层

平,稀水泥浆擦缝。
2.拆除20厚1:3干硬性水
泥砂浆。
3.拆除50厚C15豆石混凝
土
4.拆除70厚挤塑聚苯板
5.拆除20厚1:3水泥砂浆

天棚面层拆除01160800200314

找平层

地面及楼面）

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

  

计量 工程量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程原楼改造-

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
第  2  页 共  2  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页目拆除工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

1
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

2
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注

  

元)
(调整后金额费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

总价措施项目清单与计价表



  

金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

其他项目清单与计价汇总表



    

  

—计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

暂列金额明细表



  

暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

  

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

专业工程暂估价及结算价表



    

  

   

合价(元

计总

四、企业管理费和利润

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)
综合单价(元)实际数量暂定数量单位项目名称编号

计 日 工

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

表— 12— 4

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

表



  

项目价值(元 费率 金额(元

---合计

)(%)计算基础服务内容)项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

表— 12— 5

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

总承包服务费计价表



    

  

计算费率

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目拆除工程

规费、税金项目计价表



   

 
 1.基层墙体

2.15厚1:3

内墙面 1.6厚1:2水泥砂浆抹平
2.9厚1:3

计合

本页小计

措施项目

分部小计

932.82m2
水泥砂浆

10112010010012

278.03m2
水泥砂浆找平

外墙0114070010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

  

计量 工程量单位项目特征描述项目名称项目编码序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程原楼改造-

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项 第  1  页 共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页目建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1
术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040014

0.8
术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注

  

元)
(调整后金额

费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

总价措施项目清单与计价表



  

金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

其他项目清单与计价汇总表



    

  

—计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

暂列金额明细表



  

暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量
材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

  

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

专业工程暂估价及结算价表



    

  

   

合价(元

计总

四、企业管理费和利润

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)
综合单价(元)实际数量暂定数量单位项目名称编号

计 日 工
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

表— 12— 4

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

表



  

项目价值(元 费率 金额(元

---合计

)(%)计算基础服务内容)项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

表— 12— 5

额由投标人自主报价，计入投标总价中。

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

总承包服务费计价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

  

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程原楼改造- 第  1  页 共  1  

表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目建筑工程

规费、税金项目计价表



本页小计

60.37m水,M10煤矸石砖:MU20级
砖品种、规格、强度等1.

砖地沟0104010140019

537.31m2

以下砖墙0.000部位：2.
)防水剂5%掺(

厚20mm水泥防水砂浆抹面
:1:2砂浆厚度、配合比1.

防潮）
墙面砂浆防水（

0109030030028

44.45m2水平防水砂浆1:2.5厚20水平-防潮）
墙面砂浆防水（

0109030030017

5.61m3

M7.5水泥砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

双面混水120 mm    度：
厚     内墙:墙体类型2.

标准砖:级
砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030046

10.33m3

M7.5水泥砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

双面混水370 mm    度：
厚     内墙:墙体类型2.

标准砖:级
砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030035

76.74m3

M7.5水泥砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

双面混水240 mm    度：
厚     内墙:墙体类型2.

标准砖:级
砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030024

70.09m3

M7.5混合砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.

双面混水370 mm     ：
厚度   外墙:墙体类型2.

标准砖:级
砖品种、规格、强度等1.

实心砖墙0104010030013

0.3m3

M10混合砂浆:
砂浆强度等级、配合比3.
标准砖:级

砖品种、规格、强度等2.
台阶

:零星砌砖名称、部位1.

零星砌砖0104010120012

87.47m3

M10浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

阶梯形:基础类型2.
MU20标准砖:级

砖品种、规格、强度等1.

砖基础0104010010011

砌筑工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼

改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

37.11m3:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

平板01050500300117

2.5m3:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.过梁01050300500116

17.33m3:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.圈梁01050300400115

20.93m3
:C30混凝土强度等级2.

预拌:混凝土种类1.构造柱01050200200114

1.19m3:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.楼梯基础01050100200113

12.82m3:C20混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

垫层01050100100112

混凝土工程

分部小计

4.8m

12J11-122-12排水沟详
124-7

12J11-参  不锈钢篦子9.
角钢8.50*50

素土夯实7.
灰土3:7厚6.150

)纵向坡度0.5%同时找
(混凝土垫层C15厚5.100

层
水泥砂浆找平 1:3厚4.20

厚无机铝盐防水素浆3. 2
)防水粉3%内掺(面

水泥砂浆抹1:2.5厚2.20
 水泥擦缝。

干,厚釉面砖面层1.5-10

排水沟01040101400211

6块12J10-85-1
:管沟检查孔盖做法见

沟盖板01051200800110

GL12-4.；转角过梁选用
GB-12-4室内地沟盖板见

<<16MG03>>,沟盖板选自
；地<<16MG03>>P58,P60

；室内过门地沟详见
<<16MG03>>P55- 6 法见

；地沟出入口做GZ1212-1
参考选用, 地沟P53~P54,

<<16MG03>>P20,具体详3.
:1200*1200沟截面尺寸2.

泥砂浆砌筑

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼

改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

0.15t直:钢筋种类、规格1.现浇构件钢筋（01051500101133

0.769t HRB400级别： 25   ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500101032

0.524t HRB400级别：22    ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100931

1.107t HRB400级别： 20   ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100830

0.638t HRB400级别：  18  ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100729

0.281t HRB400级别： 16   ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100628

0.276t HRB400级别：  14  ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100527

3.922t HRB400级别： 12   ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100426

2.541t HRB400级别：  10  ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100325

2.423t HRB400级别：  8  ：
直径:钢筋种类、规格1.

现浇构件钢筋01051500100224

0.689tHPB300级别： 6   ：
直径:钢筋种类、规格1.现浇构件钢筋01051500100123

钢筋工程

分部小计

1.43m3
石混凝土

细:C20混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

基座）
圈梁（卫生间墙01050300400222

1.29m3:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

）
压顶（窗下板带

01050700500121

12.64m3
:C30混凝土强度等级2.

预拌:混凝土种类1.女儿墙01050400100120

31.4m2:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.直形楼梯01050600100119

27.88m3
:C30混凝土强度等级2.

预拌:混凝土种类1.
矩形梁01050300200118

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼

改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

65.22m2

门窗洞口(泥胶浆滚涂。
面层为水,刷白5cm洞内翻

门,满挂玻纤网,两遍成活
水泥砂浆分1:3厚1.20mm

）
（厨房-2内墙面

01120100100646

217.13m2

5cm)采用水泥胶浆且外翻
门窗洞口(泥胶浆滚涂。
面层为水,刷白5cm洞内翻

门,满挂玻纤网,两遍成活
水泥砂浆分1:3厚1.20mm

卫生间2-内墙面01120100100245

991.34m2水泥砂浆1:3厚2.9
水泥砂浆抹平1:2厚1.61内墙面01120100100144

墙柱面工程

分部小计

12.42m2纱窗金属纱窗01080700400143

3.45m2
水泥砂浆1:2厚2.15

宽窗台板250mm
厚大理石（花岗岩）1.40

石材窗台板01080900400142

22.14m2
(5+12A+5)平开窗

系列-60窗户采用铝合金
桥）窗
金属（塑钢、断

01080700100141

5樘、含全部五金件2
M0824、隐私玻璃折叠门1

隐私玻璃折叠门01080200100340

5樘
、含全部五金件2

a
M0924、隐私玻璃折叠门1

隐私玻璃折叠门01080200100239

3樘
、含全部五金件2

 M0924实木复合套装门1.
木质门带套01080100200138

16.8m2
、含全部五金件2

1h)
耐火极限(、乙级防火门1

钢质防火门01080200300137

14.08m2
)能门窗

节(系列钢化玻璃-60合金
断桥铝:门框、扇材质1.

桥）门联窗的窗
金属（塑钢、断01080700100236

20m2

、含全部五金件2
)能门窗

节(系列钢化玻璃-90合金
断桥铝:门框、扇材质1.

联窗的门
塑钢）门(金属

01080200100135

门窗工程

分部小计

3.107t
 HRB400级别：  8  ：

直径:钢筋种类、规格1.
箍筋）
现浇构件钢筋（

01051500101234

 HRB400级别： 6   径：箍筋）

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼

改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

2.16m2
细石混凝土随C15厚2.80

表面扫毛
砂浆压实DM-20 DS厚1.20

坡道01050700100254

33.03m2

素土夯实6.
厚防冻胀砂层5.300

1%面向外坡
混凝土，台阶C20厚4.60

素水泥浆结合层一道3.
浆粘结层

干硬性水泥砂1:4厚2.30
灌稀水泥浆擦缝
背面及四周满涂防污剂，

），正1500面板（石板长
厚黄岗石踏步板和踢1.40

台阶01050700400153

114.12m2

内填沥青胶泥。
缝10,缝宽,墙问设通长缝

，散水与外20缝宽,一道
需设伸缩缝6m散水每隔7.

%
3%-5素土夯实，向外坡6.

厚防冻胀砂层5.300
灰土3:7厚4.150

混凝土找平C20厚3.60
素水泥浆一道2.

平压光
水泥砂浆抹1:2.5厚1.20

散水01050700100152

室外工程

分部小计

335.14m2水泥砂浆找平1:3厚1.15外墙01140700100151

外墙工程

分部小计

78.12m2

防水罩面
3%水泥砂浆加1:2.5厚2.5

扫毛或划出纹道
水泥砂浆打底1:3厚1.13

地沟内墙）
墙面一般抹灰（01120100100550

78.12m2

防水罩面
3%水泥砂浆加1:2.5厚2.6

扫毛或划出纹道
水泥砂浆打底1:3厚1.12

地沟外墙）
(墙面一般抹灰01120100100449

537.24m2沥青胶泥两遍,子油两遍
防水砂浆抹灰表面涂冷底

础）
抹灰面油漆（基01140600100148

161.02m2不同材质交界处挂钢丝网墙面一般抹灰01120100100347

5cm)采用水泥胶浆且外翻

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼

改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

169.16m2构造柱竹胶模板构造柱01170200300171

13.05m2（卫生间墙基座）模板圈梁01170200800370

31.4m2楼梯模板楼梯01170202400169

13.13m2散水模板散水01170202900168

3.27m2楼梯基础复合模板基础01170200100267

33.03m2台阶模板台阶01170202700166

232.23m2矩形梁竹胶模板矩形梁01170200600165

309.25m2平板竹胶模板平板01170201600164

159.68m2女儿墙竹胶模板直形墙01170201100163

39.8m2过梁竹胶模板过梁01170200900162

7.12m2板带竹胶模板圈梁01170200800261

89.78m2圈梁竹胶模板圈梁01170200800160

26.72m2垫层竹胶模板基础01170200100159

307.14m2

计取80%按3.
6.66m、 层2地上:

建筑物檐口高度、层数2.
框剪结构:形式

建筑物建筑类型及结构1.

垂直运输01170300100158

273.44m2基础砌筑脚手架里脚手架01170100300157

440.33m2
:6.66檐口高度2.

构
砖混结:建筑结构形式1.

综合脚手架01170100100156

措施项目

分部小计

4.88m12J12-21-4详
1.2m不锈钢栏杆

、栏板
金属扶手、栏杆

01150300100155

素土夯实4.
厚防冻胀砂层3.300

打随抹平压实

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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改造工程新建部分-建筑工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费二次搬运费0117070040014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
业楼改造工程新建部分-建筑工程

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

112——表

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额暂估金额（元）工程内容工程名称序号

312——表

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。”暂估金额“由招标人填写，投标人应将”暂估金额“注：此表
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

专业工程暂估价及结算价表



计    总

四、企业管理费和利润

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
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表 工 日 

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

计



---合计

)元(金额(%)费率计算基础服务内容)元(项目价值项目名称序号

512——表

额由投标人自主报价，计入投标总价中。
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

总承包服务费计价表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-建筑工程

规费、税金项目计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商业楼
改造工程新建部分-土石方工程

标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 机械平整场地 m2 440.33

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 141.02

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 590.29

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 290.48

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 299.81

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目商
业楼改造工程新建部分-土石方工程 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-土石方工程 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-土石方工程 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-土石方工程 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项
目商业楼改造工程新建部分-土石方工程 标段：木凯淖尔镇综合商贸设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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