
鄂托克旗社区功能提升项目（
棋盘井镇靖安社区党群服务中

心提升打造） 工程

封— 2

招标控制价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



编制说明

一、工程概况

1、工程名称：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社区

党群服务中心提升打造）；

2、建设地点：鄂托克旗棋盘井镇

3、施工内容：对已建成主体结构、院内设施进行局部拆除、改

造、装饰装修工作。对建筑内部及院内给水、排水、采暖、电气等安

装工程进行改造。

二、编制依据

（一）工程量依据：

1、委托方提供的关于本工程的设计施工图；

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

（二）法律法规文件：

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

3、《工程造价咨询单位执业行为准则》；

4、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015。

（三）清单定额执行内蒙古自治区建设厅颁布的标准、规范及相关

文件：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及解释和勘

误；

2、2021 年《内蒙古房屋修缮工程费用定额》；



3、2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；

4、2017 年《内蒙古自治区安装工程预算定额》；

5、2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

6、2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件。

（四）材料价参考鄂尔多斯东胜区 2025 年 5 月工程造价信息，

对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，参照市场价，详见控制

价。

三、控制价金额

该工程造价金额为：2917281 元。

四、其他说明

1、东区、西区平房内部装饰工程及电气、地暖工程，对应原有

装饰装修拆除工程未计入；

2、东区、西区平房的门窗更换未计入；

3、东区、西区平房屋面防水工程未计入；

4、整体社区建筑的外部墙面仅考虑计入院内部分；

5、图纸中标注二次深化设计的内容未计入。



鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打

造） 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 2917281

（大写）： 贰佰玖拾壹万柒仟贰佰捌拾壹元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：鄂托克旗社区功能提升项目（
棋盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 土石方工程 11465.42 162.6 821.32

2 拆除工程 47030.93 1057.14

3 装饰装修工程 2017319.31 33817.56 88265.15

4 铺装工程 254726.63 4100.82 10939.97

5 安装-土石方工程 15844.7 299.99 1515.29

6 安装-拆除工程 36965.55 831.09

7 电气工程 242804.94 1591.17 10275.71

8 采暖工程 147912.5 913.98 5900.1

9 给排水工程 143210.6 964.75 6227.93

合计 2917280.58 43739.1 123945.47



土石方工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 11465

（大写）： 壹万壹仟肆佰陆拾伍元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 4892.36 0

2 措施项目 4805.05

2.1   其中：安全文明施工费 162.6

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 821.32

5 税金 946.69

招标控制价合计=1+2+3+4+5 11,465.42 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合
3.含工作面及放坡

m3 355.54 5.34 1898.58

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 270.97 9.31 2522.73

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:装载机装
车、自卸汽车外运
2.运距:综合

m3 84.57 5.57 471.05

分部小计 4892.36

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 台次 1 4622.12 4622.12

分部小计 4622.12

本页小计 9514.48

合   计 9514.48



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土石方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 010101002001 挖一般土方 m3 355.54 5.34 1898.58 2.87 2 0.26 0.21

1-43 挖掘机挖一般土
方 一、二类土

m3 355.54 5.34 1898.23 2.87 2.00 0.26 0.21

2 010103001001 回填方 m3 270.97 9.31 2522.73 6.29 0.16 1.83 0.57 0.46

1-133 机械碾压 填土 m3 270.97 9.32 2524.09 6.30 0.16 1.83 0.57 0.46

3 010103002001 余方弃置 m3 84.57 5.57 471.05 0.84 4.59 0.08 0.06

1-61 装载机装车 土
方

m3 84.57 2.13 180.13 0.55 1.49 0.05 0.04

1-139
场内外土方运输
 自卸汽车运土 
1km以内

m3 84.57 3.43 289.91 0.28 3.10 0.03 0.02

合计 4892.36



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 162.6

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 121.95

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 40.65

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 20.33

合    计 182.93



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 821.32 821.32

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 644.09 644.09

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 10.5 453.89

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 3.7 159.94

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 0.4 17.29

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 0.3 12.97

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 3.7 159.94

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

4322.79 0.4 17.29

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 10518.73 9 946.69

合    计 1768.01



单位工程人材机价差表
工程名称:土石方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 水 m3 4.200035 5.27 10.46 5.19 21.8

2 柴油 kg 178.54141
9

6.39 6.86 0.47 83.91

3 汽油综合 kg 6.548803 6.86 8.213 1.353 8.86

合计 114.57



拆除工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 47031

（大写）： 肆万柒仟零叁拾壹元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 41561.93 0

2 措施项目 1585.71

2.1   其中：安全文明施工费 1057.14

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 3883.29

招标控制价合计=1+2+3+4+5 47,030.93 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.人工拆除砌体墙 m3 12.07 105.4 1272.18

2 011608001001 铲除油漆面 1.人工拆除墙面油漆涂料 m2 2448.7 4.07 9966.21

3 011605001001 平面块料拆除 1.人工拆除地面砖 m2 811.72 15.09 12248.85

4 011607002001 防水层拆除 1.人工拆除屋面 m2 961.18 10.53 10121.23

5 011610002001 金属门窗拆除 1.人工拆除金属门窗 m2 335.43 20.72 6950.11

6 010103002001 余方弃置
1.装载机装车，自卸汽车
运工程废料 m3 111.36 9.01 1003.35

分部小计 41561.93

措施项目

本页小计 41561.93

合   计 41561.93



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:拆除工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 011601001001 砖砌体拆除 m3 12.07 105.4 1272.18 86.39 10.37 8.64

1-1-55
砌体拆除 黏土
砖(实心砖) 实
心斗墙

m3 12.07 105.40 1272.18 86.39 10.37 8.64

2 011608001001 铲除油漆面 m2 2448.7 4.07 9966.21 3.34 0.4 0.33

2-1-39 拆除工程 抹灰
面油漆涂料

m2 2448.7 4.08 9985.80 3.34 0.40 0.33

3 011605001001 平面块料拆除 m2 811.72 15.09 12248.85 12.37 1.48 1.24

2-1-15 拆除工程 楼地
面 地面砖

m2 811.72 15.10 12253.73 12.37 1.49 1.24

4 011607002001 防水层拆除 m2 961.18 10.53 10121.23 8.63 1.04 0.86

1-1-11 屋面拆除 卷材
防水层

m2 961.18 10.53 10121.23 8.63 1.04 0.86

5 011610002001 金属门窗拆除 m2 335.43 20.72 6950.11 16.98 2.04 1.7

2-1-2 拆除工程 金属
门窗

m2 335.43 20.71 6948.10 16.98 2.04 1.70

6 010103002001 余方弃置 m3 111.36 9.01 1003.35 1.24 7.5 0.15 0.12

1-1-97
装运工程废料 
装载机装车 斗
容量3m3以内

m3 111.36 3.89 433.71 0.83 2.88 0.10 0.08

1-1-101 自卸汽车运工程
废料 1km以内

m3 111.36 5.12 569.72 0.40 4.62 0.05 0.04

合计 41561.93



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 1057.14

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 704.76

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 352.38

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 176.19

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 352.38

合    计 1585.71



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 43147.64 9 3883.29

合    计 3883.29



单位工程人材机价差表
工程名称:拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



装饰装修工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 2017319

（大写）： 贰佰零壹万柒仟叁佰壹拾玖元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 1647029.05 0

1.1 砌筑工程 3152.54

1.2 混凝土工程 82753.06

1.3 钢筋工程 64396.41

1.4 钢结构工程 472493.47

1.5 门窗工程 91157.63

1.6 楼地面工程 266434.28

1.7 墙面工程 277730.11

1.8 天棚工程 44502.63

1.9 屋面工程 112027.59

1.10 其他工程 54196.63

1.11 钢结构连廊 113126.46

1.12 钢结构楼梯 7390.5

1.13 室外工程 57667.74

2 措施项目 115457.46

2.1   其中：安全文明施工费 33817.56

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 88265.15

5 税金 166567.65

招标控制价合计=1+2+3+4+5 2,017,319.31 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格:120mm
厚  蒸压加气混凝土砌块
2.砌块强度等级:A5.0
3.墙体类型:内墙

m3 7.51 344.79 2589.37

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格:200mm
厚  蒸压加气混凝土砌块
2.砌块强度等级:A5.0
3.墙体类型:内墙

m3 1.18 344.42 406.42

3 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:1.5mm厚聚
合物水泥基复合防水涂料 m2 6.86 22.85 156.75

分部小计 3152.54

混凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费、运距综合

m3 16.07 382.7 6149.99

5 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 53.93 421.22 22716.39

6 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 9.01 487.45 4391.92

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 5.56 427.49 2376.84

8 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 0.49 517.69 253.67

9 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 1.46 443.25 647.15

10 010505003002 钢砼组合板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 27 443.24 11967.48

11 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费、运距综合

m3 51.18 458.6 23471.15

12 010503004002 导墙
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送费、运距综合

m3 0.38 478.34 181.77

13 010507007001 柱脚二次灌浆 1.混凝土种类:商品砼 m3 14.81 715.51 10596.7

本页小计 85905.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  2  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C35
3.含泵送费、运距综合

分部小计 82753.06

钢筋工程

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.11 5944.08 653.85

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别： HRB400 t 0.281 5596.5 1572.62

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 1.565 5596.5 8758.52

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别： HRB400 t 2.052 4310.97 8846.11

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 5.576 4310.97 24037.97

19 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 1.508 4627.43 6978.16

20 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 0.076 4627.5 351.69

21 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18mm    级别： HRB40
0

t 0.537 4340.44 2330.82

22 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20mm    级别： HRB40
0

t 2.734 3974.64 10866.67

分部小计 64396.41

钢结构工程

23 010603003001 钢管柱

1.柱类型:方钢管柱
2.钢材品种、规格:Q355
、规格详见图纸
3.单根柱质量:3t以内
4.除锈等级:Sa2.5级
5.包含制作、安装、运输

t 20.561 6443.96 132494.26

24 010604001001 钢梁
1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种、规格:Q355 t 21.762 6801.92 148023.38

本页小计 344914.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  3  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

、规格详见图纸
3.单根质量:1.5t内
4.除锈等级:Sa2.5级
5.包含制作、安装、运输

25 010604001002 雨棚梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种、规格:Q355
、规格详见图纸
3.单根质量:1.5t内
4.除锈等级:Sa2.5级
5.包含制作、安装、运输

t 1.115 6801.93 7584.15

26 010604001003 楼梯梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种、规格:Q355
、规格详见图纸
3.单根质量:1.5t内
4.除锈等级:Sa2.5级
5.包含制作、安装、运输

t 0.665 6801.94 4523.29

27 010606006001 钢楼梯

1.钢材品种、规格:6mm花
纹钢板、规格详见图纸
2.除锈等级:Sa2.5级
3.包含制作、安装、运输

t 0.849 9035.63 7671.25

28 010516001001 螺栓 1.钢材种类:Q235B
2.铁件尺寸:详见图纸

t 1.014 8855.07 8979.04

29 040901010001 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 1963 11.46 22495.98

30 010516002001 预埋铁件
1.钢柱脚预埋件
2.钢材品种:Q235B
3.铁件尺寸:详见图纸

t 2.308 6444.34 14873.54

31 010605001001 钢板楼板
1.钢材品种、规格:Q355B
，热镀锌钢板
2.钢板厚度:1.0mm

m2 149.33 60.31 9006.09

32 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.涂料品种、喷刷遍数:
耐火极限3小时

m2 231.64 99.66 23085.24

33 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.涂料品种、喷刷遍数:
耐火极限2小时

m2 695.33 66.44 46197.73

34 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢楼梯
2.涂料品种、喷刷遍数:
耐火极限1.5小时

m2 82.45 50.51 4164.55

35 011405001001 金属面防腐漆
1.环氧富锌底漆1遍
2.环氧富锌中间漆2遍
3.环氧富锌面漆2遍

m2 1009.42 42.99 43394.97

本页小计 191975.83
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 472493.47

门窗工程

36 010802003002 钢质防火门 1.甲级钢制防火门 m2 3.6 452.63 1629.47

37 010802001001 金属门
1.内院金属外门
2.断桥铝合金门 m2 3.6 613.93 2210.15

38 010805005001 玻璃门 1.铝合金框玻璃门 m2 37.13 360.83 13397.62

39 010801001002 木质门
1.实木复合套装木门900*
2100
2.含门套及全部五金

樘 3 984.46 2953.38

40 010801001003 木质门
1.实木复合套装木门1100
*2400
2.含门套及全部五金

樘 5 1184.46 5922.3

41 010801001004 木质门
1.实木复合套装木门1200
*2400
2.含门套及全部五金

樘 2 1384.46 2768.92

42 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金窗，70系列
断桥铝合金窗（6+12+6） m2 90.26 689.96 62275.79

分部小计 91157.63

楼地面工程

一层采暖地面

43 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800mm浅灰色地
砖
3.防滑地砖铺实拍平，勾
缝剂擦缝

m2 546.48 83.93 45866.07

44 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚
3.反边高度:300mm

m2 669.19 30.43 20363.45

45 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.60mm厚细石混凝土找坡
1%至地漏处
2.上下配φ3@50钢丝网片

m2 546.48 49.09 26826.7

46 010904002002 楼（地）面涂膜
防潮

1.防水膜品种:聚氨酯涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 669.19 30.43 20363.45

47 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合 m2 546.48 14.43 7885.71

本页小计 212463.01
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:20mm厚1:3水泥砂浆找
平

48 010501001002 混凝土垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.60mm厚垫层
4.含泵送费、运距综合

m3 32.79 382.7 12548.73

49 010404001001 碎石垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚碎石夯入
土中

m3 81.97 267.02 21887.63

50 011105006001 金属踢脚线
1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格、
颜色:深灰色金属踢脚线

m2 31.59 66.87 2112.42

分部小计 157854.16

二层采暖楼面

51 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800mm浅灰色地
砖
3.防滑地砖铺实拍平，勾
缝剂擦缝

m2 265.24 83.93 22261.59

52 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:聚氨酯防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚
3.反边高度:300mm

m2 414.61 30.43 12616.58

53 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.60mm厚细石混凝土找坡
1%至地漏处
2.上下配φ3@50钢丝网片

m2 265.24 57.16 15161.12

54 010904002004
楼（地）面涂膜
防潮

1.防水膜品种:聚氨酯涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 414.61 30.43 12616.58

55 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3水泥砂浆找
平

m2 265.24 14.43 3827.41

56 011001005001 保温隔热楼地面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:60mm厚1:6水泥
焦渣

m2 265.24 13.91 3689.49

分部小计 70172.77

二层室外平台

本页小计 106721.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

57 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:20mm厚架空木
龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:20mm厚120宽素木

m2 90.35 261.94 23666.28

58 011101003003
细石混凝土保护
层

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40mm厚C20细石混凝
土保护层

m2 90.35 20.96 1893.74

59 011101006008 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:10mm厚低强度等级细
石砂浆隔离层

m2 90.35 8.17 738.16

60 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:3mm厚SBS防水卷材
2.防水层数:2层

m2 107.04 76.49 8187.49

61 011101006003 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3水泥砂浆找
平层

m2 90.35 14.43 1303.75

62 011001005002 保温隔热楼地面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚挤塑聚
苯板保温层

m2 90.35 19.52 1763.63

63 010501001003 垫层
1.30mm厚LC5.0轻集料混
凝土2%找坡层 m3 2.71 315.24 854.3

分部小计 38407.35

墙面工程

乳胶漆墙面

64 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙面满挂钢丝网
2.素水泥浆一道甩毛（内
掺建筑胶）
3.15mm厚1:3水泥砂浆打
底扫毛
4.5mm厚1:2水泥砂浆罩面
，压实赶光

m2 1161.87 45.06 52353.86

65 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:满刮2-3mm
厚耐水腻子，打磨平整
2.油漆品种、刷漆遍数:
刷乳胶漆（亚光）3遍

m2 1161.87 30.16 35042

分部小计 87395.86

电井、风井、水
暖井墙面

66 011201004002 立面砂浆找平层
1.找平层砂浆厚度、配合
比:20mm厚砌筑砂浆随砌
随抹

m2 4.03 31.44 126.7

本页小计 125929.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  7  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

平

67 011001003002 保温隔热墙面
1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:3mm厚膨胀
玻化微珠保温砂浆找平

m2 4.03 55.3 222.86

分部小计 349.56

卫生间

68 011201001002 墙面一般抹灰

1.2mm厚配套专用界面砂
浆批刮
2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3.6mm厚1:0.5:2.5水泥石
灰砂浆压实抹平

m2 122.33 27.59 3375.08

69 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚，满墙涂抹

m2 122.33 22.85 2795.24

70 011204003001 块料墙面

1.安装方式:5mm厚1:1水
泥砂浆加水重20%建筑胶
（或配套专用胶粘剂）粘
结层
2.面层材料品种、规格、
颜色:5-7mm厚全瓷墙砖，
白水泥擦缝或填缝剂填缝

m2 122.33 120.25 14710.18

分部小计 20880.5

刮腻子墙面

71 011201002001 墙面装饰抹灰

1.素水泥浆一道甩毛（内
掺建筑胶）
2.底层厚度、砂浆配合比
:15mm厚1:3水泥砂浆打底
扫毛
3.面层厚度、砂浆配合比
:5mm厚1:2水泥砂浆罩面
，压实赶光

m2 45.41 34.79 1579.81

72 011406003001 满刮腻子
1.刮腻子遍数:满刮2-3mm
厚耐水腻子 m2 45.41 12.66 574.89

分部小计 2154.7

轻钢龙骨石膏板
背景墙

73 011207001001 墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:

m2 110 89.66 9862.6

本页小计 33120.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12mm厚纸面石膏板
3.面层材料品种、规格、
颜色:12mm厚纸面石膏板
4.板缝处粘贴胶带

74 011207001002 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:木质饰面板 m2 84.28 32.47 2736.57

75 011207001003 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:磁吸饰面板 m2 14.76 54.58 805.6

76 011207001004 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:软包饰面 m2 17.31 216.89 3754.37

分部小计 17159.14

真石漆墙面

77 011201002002 墙面装饰抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:刷专用界面剂一遍
2.面层厚度、砂浆配合比
:10mm厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 475.73 22.99 10937.03

78 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:5mm
厚聚合物防水砂浆

m2 475.73 22.21 10565.96

79 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:90mm厚岩
棉板层（燃烧性能等级A
级；容重150kg/m3）

m2 475.73 75.12 35736.84

80 011201001003 墙面一般抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:5mm厚干粉类聚合物水泥
抗裂砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 475.73 33.91 16132

81 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层真石漆2
遍

m2 475.73 90.09 42858.52

分部小计 116230.35

铝板

82 011207001005 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:橙红色铝板

m2 320.78 104.62 33560

分部小计 33560

天棚工程

石膏板吊顶

本页小计 157086.89
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

83 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
.5mm纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:9
.5mm纸面石膏板
4.板缝处粘贴胶带

m2 269.03 111.48 29991.46

84 011407002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子要求:满刮腻子2
遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆2遍

m2 235.91 29.26 6902.73

85 011302001009 吊顶装饰板
1.面层材料品种、规格:
木质饰面板 m2 89.19 33.9 3023.54

分部小计 39917.73

铝扣板吊顶

86 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:φ8镀锌吊杆中距10
00,38轻钢龙骨中距1000,
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝扣板

m2 40.56 113.04 4584.9

分部小计 4584.9

铝方通

屋面工程

不上人屋面

87 011101006005 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:1：2.5水泥砂浆，并
设表面分隔缝，分隔缝面
积为1m2

m2 498.47 14.43 7192.92

88 011003001001 隔离层
1.隔离层材料品种:200g/
m2聚酯无纺布 m2 549.55 13.22 7265.05

89 010902001002 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:3mm厚，2层

m2 549.55 76.49 42035.08

90 011101006006 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚C20细石混凝土 m2 498.47 15.92 7935.64

91 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚岩棉板
保温层（燃烧性能等级A
级；容重150kg/m3）

m2 498.47 49.53 24689.22

92 01110100600 平面砂浆找平 1.找平层厚度、砂浆配合 m2 498.47 14.43 7192.92

本页小计 140813.46
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工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 层 比:20mm厚1:2.5水泥砂浆

93 011001006001 找坡

1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:最薄处20
mm厚LC5.0轻骨料混凝土
找2%坡

m2 498.47 31.53 15716.76

分部小计 112027.59

其他工程

94 011501011001 固定座位
1.附墙木质做柜
2.高度:450mm m 77.01 542 41739.42

95 011501020001 接待台
1.接待台
2.石材饰面台面
3.高度:800mm

m2 5.36 690.33 3700.17

96 011501009001 水吧台
1.水吧台
2.石材饰面台面
3.高度:800mm

m2 1.28 690.33 883.62

97 011505001001 洗漱台 1.卫生间洗漱柜
2.高度:840mm

m2 2.16 498.48 1076.72

98 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 1.31 550.98 721.78

99 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间浴厕成品隔
断

m2 22.57 238.65 5386.33

100 011507001001 灯箱软膜 1.面层材料种类:灯箱天
花软膜 m2 12.98 53.05 688.59

分部小计 54196.63

钢结构连廊

101 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
铝板饰面

m2 320.49 113.04 36228.19

102 011302001005 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
铝板饰面 m2 195.11 68.86 13435.27

103 011302001006 吊顶天棚
1.面层材料品种、规格:
木质饰面板 m2 125.38 42.71 5354.98

104 011208001001 柱（梁）面装饰
1.面层材料品种、规格、
颜色:木质饰面板包梁 m2 101.12 30.07 3040.68

本页小计 127972.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

105 010807001002 钢化玻璃 1.玻璃品种、厚度:夹胶
钢化玻璃

m2 244.2 137.96 33689.83

106 010606011001 天沟
1.钢材品种、规格:成品
槽钢天沟 t 2.423 7745.51 18767.37

107 010902005001 滴水线 1.滴水线 m 86.2 30.28 2610.14

分部小计 113126.46

钢结构楼梯

108 011106007001 木板楼梯面层
1.面层材料品种、规格、
颜色:50mm厚素木饰面 m2 11.7 229.82 2688.89

109 011503001001 栏杆、栏板

1.扶手材料种类、规格:
取消扶手部分
2.栏杆材料种类、规格:
不锈钢楼梯栏杆
3.栏板材料种类、规格、
颜色:外包铝板

m 9.89 261.67 2587.92

110 011503001002 扶手、栏杆、栏
板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢扶手
2.栏杆材料种类、规格:
不锈钢栏杆
3.栏板材料种类、规格、
颜色:外包铝板

m 9.89 213.72 2113.69

分部小计 7390.5

室外工程

砌体构筑物

111 010401012001 树池

1.零星砌砖名称、部位:
砖砌树池
2.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 2.88 501.41 1444.06

112 010401012003 坐凳

1.零星砌砖名称、部位:
砖砌坐凳
2.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 10.2 501.41 5114.38

113 010401012004 景观墙

1.零星砌砖名称、部位:
砖砌景观墙
2.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
3.砂浆强度等级、配合

m3 19.42 501.41 9737.38

本页小计 78753.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:水泥砂浆M5.0

分部小计 16295.82

构筑物饰面

114 011201002004 墙面装饰抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:3mm厚专用聚合物砂浆底
面刮糙
2.面层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3专用水泥砂浆
中层底灰抹平，表面扫毛

m2 81.18 30.43 2470.31

115 011201002005 树池饰面

1.底层厚度、砂浆配合比
:刷素水泥浆一道（内掺
水重5%的建筑胶）
2.面层厚度、砂浆配合比
:8mm厚1:1.5水泥石子面
层

m2 46.02 103.23 4750.64

116 011206002001 块料零星项目
1.面层材料品种、规格、
颜色:成品素木饰面 m2 9.72 128.61 1250.09

117 011201002007 景观墙饰面

1.底层厚度、砂浆配合比
:刷素水泥浆一道（内掺
水重5%的建筑胶）
2.面层厚度、砂浆配合比
:水磨石饰面

m2 35.16 113.21 3980.46

118 011207001006 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、
颜色:橙红色铝板

m2 28.18 78.8 2220.58

分部小计 14672.08

入口通道

119 011302001007 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
灰色铝板吊顶

m2 10.92 113.04 1234.4

120 011302001008 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
仿木纹铝方通吊顶

m2 36.59 259.57 9497.67

121 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:浅灰色铝板

m2 5.51 104.62 576.46

122 011508002001 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
发光亚克力字
2.字体规格:单字大于1m2

个 8 560.47 4483.76

本页小计 30464.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

123 011508002002 有机玻璃字
1.镌字材料品种、颜色:
发光亚克力字
2.字体规格:单字小于1m2

个 4 362.23 1448.92

分部小计 17241.21

台阶

124 010103001001 素土夯实 1.密实度要求:素土夯实 m2 6.55 0.9 5.9

125 010401012005 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
台阶
2.砖品种、规格、强度等
级:加气混凝土砌块

m3 3.54 344.79 1220.56

126 011107002001 块料台阶面

1.粘结材料种类:20mm厚1
:3干硬性水泥砂浆粘结层
2.面层材料品种、规格、
颜色:地砖块面层水泥砂
浆擦缝

m2 6.55 135 884.25

分部小计 2110.71

坡道

127 010103001002 素土夯实 1.密实度要求:素土夯实 m2 9.18 0.9 8.26

128 010501001004 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.160mm厚
4.含泵送费、运距综合

m3 1.47 382.69 562.55

129 011107002002 块料台阶面

1.粘结材料种类:20mm厚1
:3干硬性水泥砂浆粘结层
2.面层材料品种、规格、
颜色:地砖块面层水泥砂
浆擦缝

m2 9.18 135 1239.3

分部小计 1810.11

明沟散水

130 010103001003 素土夯实 1.密实度要求:素土夯实 m2 29.45 0.9 26.51

131 010103001004 垫层 1.填方材料品种:150mm厚
3:7灰土，宽处面层100mm

m3 4.42 162.76 719.4

132 010507007002 其他构件

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.60mm厚C15混凝土
4.含泵送费、运距综合

m3 9.89 434.13 4293.55

133 011201001004 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚1:2水泥砂浆面

m2 41.22 12.09 498.35

本页小计 10907.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

分部小计 5537.81

措施项目

134 011701001001 综合脚手架
多层建筑综合脚手架 框
架结构 檐高20m以内 m2 1115.79 17.89 19961.48

135 011702001001 基础垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 40.68 31.82 1294.44

136 011702001002 独立基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 128.1 51.85 6641.99

137 011702005001 基础梁 1.基础梁 复合模板 木支
撑 m2 39.66 55 2181.3

138 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 74.5 55.98 4170.51

139 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑 m2 0.69 56.01 38.65

140 011702016001 平板 1.平板 复合模板 钢支撑 m2 11.25 52.39 589.39

141 011702016002 钢砼组合板 1.钢砼组合板 复合模板 
钢支撑

m2 12.69 52.39 664.83

142 011702011001 女儿墙 1.女儿墙 复合模板 钢支
撑

m2 642.44 51.24 32918.63

143 011702008002 导墙 1.导墙 直形 复合模板 
钢支撑

m2 3.7 56.02 207.27

144 011702025001 二次灌浆 1.二次灌浆 复合模板木
支撑

m2 67.2 78.96 5306.11

分部小计 73974.6

本页小计 73974.6

合   计 1721003.65



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共21页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 010402001001 砌块墙 m3 7.51 344.79 2589.37 121.81 181.35 1.76 22.15 17.72

4-57
蒸压加气混凝土
砌块墙 墙厚≤1
50mm 砂浆

m3 7.51 344.79 2589.40 121.82 181.35 1.76 22.15 17.72

2 010402001002 砌块墙 m3 1.18 344.42 406.42 121.83 180.96 1.76 22.15 17.72

4-59
蒸压加气混凝土
砌块墙 墙厚≤2
00mm 砂浆

m3 1.18 344.40 406.39 121.82 180.95 1.76 22.15 17.72

3 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

m2 6.86 22.85 156.75 5.14 16.03 0.93 0.75

9-224 + 9-226

涂料(涂膜)防水
 聚合物水泥防
水涂料 1.0mm厚
 立面 实际厚
度(mm):1.5

m2 6.86 22.84 156.70 5.13 16.03 0.93 0.75

4 010501001001 垫层 m3 16.07 382.7 6149.99 45.75 321.97 8.32 6.66

5-1 现浇混凝土 垫
层

m3 16.07 382.70 6149.96 45.75 321.97 8.32 6.66

5 010501003001 独立基础 m3 53.93 421.22 22716.39 34.62 375.27 6.29 5.04

5-7 换

现浇混凝土 独
立基础 混凝土 
换为【预拌混

凝土C30】

m3 53.93 421.22 22716.39 34.62 375.28 6.29 5.04

6 010502001001 矩形柱 m3 9.01 487.45 4391.92 89.12 369.17 16.2 12.96

5-16 换
现浇混凝土 矩
形柱 换为【预
拌混凝土C30】

m3 9.01 487.46 4391.97 89.12 369.17 16.20 12.96

7 010503001001 基础梁 m3 5.56 427.49 2376.84 35.98 379.74 6.54 5.23



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共21页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-22 换
现浇混凝土 基
础梁 换为【预
拌混凝土C30】

m3 5.56 427.49 2376.86 35.98 379.74 6.54 5.23

8 010503004001 圈梁 m3 0.49 517.69 253.67 103.59 380.20 18.84 15.06

5-25 换
现浇混凝土 圈
梁 换为【预拌
混凝土C30】

m3 0.49 517.72 253.68 103.60 380.21 18.84 15.07

9 010505003001 平板 m3 1.46 443.25 647.15 43.42 385.17 0.44 7.9 6.32

5-42 换
现浇混凝土 平
板 换为【预拌
混凝土C30】

m3 1.46 443.23 647.12 43.42 385.17 0.44 7.89 6.32

10 010505003002 钢砼组合板 m3 27 443.24 11967.48 43.42 385.17 0.44 7.89 6.32

5-42 换
现浇混凝土 平
板 换为【预拌
混凝土C30】

m3 27 443.23 11967.29 43.42 385.17 0.44 7.89 6.32

11 010504001001 女儿墙 m3 51.18 458.6 23471.15 62.03 376.27 11.28 9.02

5-37 换
现浇混凝土 女
儿墙 换为【预
拌混凝土C30】

m3 51.18 458.59 23470.84 62.03 376.27 11.28 9.02

12 010503004002 导墙 m3 0.38 478.34 181.77 103.6 340.82 18.84 15.08

5-25 现浇混凝土 圈
梁

m3 0.38 478.33 181.77 103.60 340.82 18.84 15.07

13 010507007001 柱脚二次灌浆 m3 14.81 715.51 10596.7 239.16 398.08 43.48 34.79

5-15 换 现浇混凝土 二
次灌浆

m3 14.81 715.52 10596.79 239.16 398.08 43.48 34.79

14 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.11 5944.08 653.85 1981.18 3253.27 61.27 360.18 288.18

5-131
箍筋 圆钢HPB30
0 直径6mm t 0.11 5944.16 653.86 1981.19 3253.31 61.27 360.22 288.17

15 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.281 5596.5 1572.62 1869.86 3049.32 65.37 339.96 271.99



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第3页 共21页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-133
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径8mm

t 0.281 5596.50 1572.62 1869.85 3049.31 65.39 339.97 271.98

16 010515001003 现浇构件钢筋 t 1.565 5596.5 8758.52 1869.85 3049.31 65.39 339.97 271.98

5-133
箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直
径10mm

t 1.565 5596.50 8758.52 1869.85 3049.31 65.39 339.97 271.98

17 010515001004 现浇构件钢筋 t 2.052 4310.97 8846.11 939.86 3036.12 27.4 170.88 136.71

5-108
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径8mm

t 2.052 4310.97 8846.11 939.86 3036.12 27.40 170.88 136.71

18 010515001005 现浇构件钢筋 t 5.576 4310.97 24037.97 939.86 3036.12 27.4 170.88 136.71

5-108
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径10mm

t 5.576 4310.97 24037.97 939.86 3036.12 27.40 170.88 136.71

19 010515001006 现浇构件钢筋 t 1.508 4627.43 6978.16 809.48 3468.23 84.8 147.18 117.74

5-109
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径12mm

t 1.508 4627.43 6978.16 809.48 3468.23 84.80 147.18 117.74

20 010515001007 现浇构件钢筋 t 0.076 4627.5 351.69 809.47 3468.29 84.74 147.24 117.76

5-109
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径14mm

t 0.076 4627.43 351.68 809.48 3468.23 84.80 147.18 117.74

21 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.537 4340.44 2330.82 809.47 3181.23 84.8 147.19 117.75

5-109
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径18mm

t 0.537 4340.43 2330.81 809.48 3181.23 84.80 147.18 117.74

22 010515001009 现浇构件钢筋 t 2.734 3974.64 10866.67 556.14 3167.54 68.95 101.12 80.89
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顺序号
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5-110
现浇构件 带肋
钢筋HRB400以内
 直径20mm

t 2.734 3974.64 10866.67 556.14 3167.54 68.95 101.12 80.89

23 010603003001 钢管柱 t 20.561 6443.96 132494.26 1505.27 3481.58 964.47 273.69 218.95

6-12 金属结构制作 
钢管柱

t 20.561 5262.94 108211.31 1026.99 3270.52 629.32 186.73 149.38

6-57 钢柱安装 3t以
内

t 20.561 892.08 18342.06 426.37 137.95 188.22 77.52 62.02

6-38 金属结构制作 
抛丸除锈

t 20.561 288.94 5940.90 51.91 73.11 146.93 9.44 7.55

24 010604001001 钢梁 t 21.762 6801.92 148023.38 1217.31 4102.70 1083.52 221.33 177.06

6-38 金属结构制作 
抛丸除锈

t 21.762 288.94 6287.91 51.91 73.11 146.93 9.44 7.55

6-14 金属结构制作 
焊接H型 钢梁

t 21.762 5658.49 123140.06 870.03 3887.30 616.42 158.19 126.55

6-61 钢梁安装 1.5t
以内

t 21.762 854.49 18595.41 295.37 142.29 320.17 53.70 42.96

25 010604001002 雨棚梁 t 1.115 6801.93 7584.15 1217.31 4102.70 1083.52 221.34 177.06

6-38 金属结构制作 
抛丸除锈

t 1.115 288.94 322.17 51.91 73.11 146.93 9.44 7.55

6-14 金属结构制作 
焊接H型 钢梁

t 1.115 5658.49 6309.22 870.03 3887.30 616.42 158.19 126.55

6-61 钢梁安装 1.5t
以内

t 1.115 854.49 952.76 295.37 142.29 320.17 53.70 42.96

26 010604001003 楼梯梁 t 0.665 6801.94 4523.29 1217.32 4102.69 1083.52 221.34 177.07

6-38 金属结构制作 
抛丸除锈

t 0.665 288.94 192.15 51.91 73.11 146.93 9.44 7.55

6-14
金属结构制作 
焊接H型 钢梁 t 0.665 5658.49 3762.90 870.03 3887.30 616.42 158.19 126.55
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-61 钢梁安装 1.5t
以内

t 0.665 854.49 568.24 295.37 142.29 320.17 53.70 42.96

27 010606006001 钢楼梯 t 0.849 9035.63 7671.25 2954.91 3996.38 1117.28 537.26 429.8

6-38 金属结构制作 
抛丸除锈

t 0.849 288.94 245.31 51.91 73.11 146.93 9.44 7.55

6-33 金属结构制作 
钢楼梯 踏步式

t 0.849 7320.81 6215.37 2091.06 3810.59 734.82 380.19 304.15

6-71 金属结构安装 
钢楼梯 踏步式

t 0.849 1425.90 1210.59 811.95 112.68 235.54 147.63 118.10

28 010516001001 螺栓 t 1.014 8855.07 8979.04 1878.61 5816.28 545.36 341.57 273.25

5-185 预埋螺栓安装 t 1.014 8855.07 8979.04 1878.61 5816.28 545.36 341.57 273.25

29 040901010001 高强螺栓 套 1963 11.46 22495.98 4.32 3.55 2.17 0.79 0.63

6-101 其他金属构件 
高强螺栓

套 1963 11.46 22494.02 4.33 3.55 2.17 0.79 0.63

30 010516002001 预埋铁件 t 2.308 6444.34 14873.54 1878.61 3379.42 571.49 341.57 273.25

5-184 铁件制作、安装 t 2.308 6444.34 14873.54 1878.61 3379.42 571.49 341.57 273.25

31 010605001001 钢板楼板 m2 149.33 60.31 9006.09 18.62 34.61 0.98 3.39 2.71

6-80 楼面板 压型钢
板楼层板

m2 149.33 60.31 9005.66 18.62 34.61 0.98 3.39 2.71

32 011407005001 金属构件刷防火
涂料

m2 231.64 99.66 23085.24 13.82 70.94 10.38 2.51 2.01

14-188

金属面 厚型防
火涂料 耐火时
间3h、涂层厚度
30mm

m2 231.64 99.67 23087.07 13.82 70.94 10.38 2.51 2.01

33 011407005002
金属构件刷防火
涂料 m2 695.33 66.44 46197.73 9.22 47.28 6.92 1.68 1.34
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号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-186

金属面 厚型防
火涂料 耐火时
间2h、涂层厚度
20mm

m2 695.33 66.44 46194.32 9.21 47.28 6.92 1.68 1.34

34 011407005003 金属构件刷防火
涂料

m2 82.45 50.51 4164.55 9.67 30.40 7.27 1.76 1.41

14-182

金属面 超薄型
防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层
厚度2.5mm

m2 82.45 50.51 4164.15 9.67 30.40 7.27 1.76 1.41

35 011405001001 金属面防腐漆 m2 1009.42 42.99 43394.97 19.95 12.12 4.39 3.63 2.9

14-178 金属面 环氧富
锌防锈漆一遍

m2 1009.42 4.58 4624.66 2.34 1.48 0.43 0.34

14-151 换

金属面 聚氨酯
漆 中间漆 一遍
 换为【环氧富
锌漆】

m2 2018.84 9.24 18652.26 4.37 2.33 1.10 0.80 0.64

14-152 换

金属面 聚氨酯
漆 面漆 二遍 
换为【环氧富锌
漆】

m2 1009.42 19.94 20129.35 8.87 5.97 2.20 1.61 1.29

36 010802003002 钢质防火门 m2 3.6 452.63 1629.47 44.77 393.21 8.14 6.51

8-13 钢质防火门安装 m2 3.6 452.64 1629.49 44.77 393.22 8.14 6.51

37 010802001001 金属门 m2 3.6 613.93 2210.15 47.07 551.45 8.56 6.85

8-8 隔热断桥铝合金
门安装 平开

m2 3.6 613.93 2210.13 47.07 551.45 8.56 6.85

38 010805005001 玻璃门 m2 37.13 360.83 13397.62 59.07 282.43 10.74 8.59

8-61 全玻璃门扇 安
装 有框门扇

m2 37.13 360.82 13397.27 59.06 282.43 10.74 8.59

39 010801001002 木质门 樘 3 984.46 2953.38 45.52 924.04 8.28 6.62
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-3 成品套装木门安
装 单扇门

樘 3 984.46 2953.37 45.52 924.04 8.28 6.62

40 010801001003 木质门 樘 5 1184.46 5922.3 45.52 1124.04 8.28 6.62

8-3 成品套装木门安
装 单扇门

樘 5 1184.46 5922.28 45.52 1124.04 8.28 6.62

41 010801001004 木质门 樘 2 1384.46 2768.92 45.52 1324.04 8.28 6.62

8-3 成品套装木门安
装 单扇门

樘 2 1384.46 2768.91 45.52 1324.04 8.28 6.62

42 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

m2 90.26 689.96 62275.79 31.95 647.55 5.81 4.65

8-71
隔热断桥铝合金
 普通窗安装 平
开

m2 90.26 689.96 62275.95 31.95 647.55 5.81 4.65

43 011102003001 块料楼地面 m2 546.48 83.93 45866.07 18.28 58.83 0.84 3.32 2.66

11-39 陶瓷地面砖 0.6
4m2以内

m2 546.48 83.93 45865.85 18.28 58.83 0.84 3.32 2.66

44 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

m2 669.19 30.43 20363.45 3.09 26.33 0.56 0.45

9-219 换

涂料(涂膜)防水
 聚氨酯防水涂
膜 2mm厚 平面 
实际厚度(mm):

1.5

m2 669.19 30.44 20367.60 3.10 26.33 0.56 0.45

45 011101003001 细石混凝土楼地
面

m2 546.48 49.09 26826.7 14.49 28.25 1.61 2.63 2.11

5-1 现浇混凝土 垫
层

m3 32.7888 382.70 12548.21 45.75 321.97 8.32 6.66

5-188
冷拔钢丝网片制
安 m2 546.48 26.12 14274.06 11.74 8.93 1.61 2.13 1.71
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46 010904002002 楼（地）面涂膜
防潮

m2 669.19 30.43 20363.45 3.09 26.33 0.56 0.45

9-219 换

涂料(涂膜)防水
 聚氨酯防水涂
膜 2mm厚 平面 
实际厚度(mm):

1.5

m2 669.19 30.44 20367.60 3.10 26.33 0.56 0.45

47 011101006001 平面砂浆找平层 m2 546.48 14.43 7885.71 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

11-1
平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm

m2 546.48 14.44 7888.93 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

48 010501001002 混凝土垫层 m3 32.79 382.7 12548.73 45.75 321.97 8.32 6.66

5-1 现浇混凝土 垫
层

m3 32.79 382.70 12548.67 45.75 321.97 8.32 6.66

49 010404001001 碎石垫层 m3 81.97 267.02 21887.63 57.6 189.74 0.83 10.47 8.38

4-99 垫层 碎石 干铺 m3 81.97 267.01 21886.97 57.59 189.74 0.83 10.47 8.38

50 011105006001 金属踢脚线 m2 31.59 66.87 2112.42 23.85 35.21 4.34 3.47

11-79 金属 踢脚线 m2 31.59 66.86 2112.26 23.85 35.21 4.34 3.47

51 011102003002 块料楼地面 m2 265.24 83.93 22261.59 18.28 58.83 0.84 3.32 2.66

11-39 陶瓷地面砖 0.6
4m2以内

m2 265.24 83.93 22261.49 18.28 58.83 0.84 3.32 2.66

52 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

m2 414.61 30.43 12616.58 3.09 26.33 0.56 0.45

9-219 换

涂料(涂膜)防水
 聚氨酯防水涂
膜 2mm厚 平面 
实际厚度(mm):

1.5

m2 414.61 30.44 12619.15 3.10 26.33 0.56 0.45

53 011101003002
细石混凝土楼地
面 m2 265.24 57.16 15161.12 20.02 28.97 1.61 3.64 2.92
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11-4 换

细石混凝土地面
找平层 30mm 
实际厚度(mm):6
0

m2 265.24 31.04 8232.49 8.29 20.04 1.51 1.21

5-188 冷拔钢丝网片制
安

m2 265.24 26.12 6928.07 11.74 8.93 1.61 2.13 1.71

54 010904002004 楼（地）面涂膜
防潮

m2 414.61 30.43 12616.58 3.09 26.33 0.56 0.45

9-219 换

涂料(涂膜)防水
 聚氨酯防水涂
膜 2mm厚 平面 
实际厚度(mm):

1.5

m2 414.61 30.44 12619.15 3.10 26.33 0.56 0.45

55 011101006002 平面砂浆找平层 m2 265.24 14.43 3827.41 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

11-1
平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm

m2 265.24 14.44 3828.98 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

56 011001005001 保温隔热楼地面 m2 265.24 13.91 3689.49 5.2 7.00 0.95 0.76

10-13 屋面 水泥炉渣 m3 15.9144 231.70 3687.41 86.67 116.67 15.76 12.61

57 011104002002 竹、木（复合）
地板

m2 90.35 261.94 23666.28 31.56 214.10 5.95 5.74 4.59

11-64
条形实木地板 
铺在木龙骨上(
单层) 成品安装

m2 90.35 197.17 17813.98 19.35 165.69 5.79 3.52 2.82

11-61
地面(地台) 木
龙骨高 200mm以
内 单层双向

m2 90.35 64.78 5852.95 12.21 48.41 0.16 2.22 1.78

58 011101003003
细石混凝土保护
层 m2 90.35 20.96 1893.74 5.72 13.37 1.04 0.83



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第10页 共21页

顺序号
项目编号(定额编
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11-4 换

细石混凝土地面
找平层 30mm 
实际厚度(mm):4
0

m2 90.35 20.96 1893.61 5.71 13.37 1.04 0.83

59 011101006008 平面砂浆找平层 m2 90.35 8.17 738.16 3.6 2.98 0.42 0.65 0.52

11-1 换

平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm 实
际厚度(mm):10

m2 90.35 8.18 738.98 3.60 2.98 0.42 0.65 0.52

60 010902001001 屋面卷材防水 m2 107.04 76.49 8187.49 6.66 67.65 1.21 0.97

9-42 + 9-43

卷材防水 SBS改
性沥青卷材 热
熔法 一层 实
际层数(层):2

m2 107.04 76.49 8187.26 6.66 67.65 1.21 0.97

61 011101006003 平面砂浆找平层 m2 90.35 14.43 1303.75 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

11-1
平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm

m2 90.35 14.44 1304.28 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

62 011001005002 保温隔热楼地面 m2 90.35 19.52 1763.63 2.9 15.67 0.53 0.42

10-103
楼地面 干铺聚
苯乙烯板 厚度1
00mm

m2 90.35 19.53 1764.26 2.90 15.67 0.53 0.42

63 010501001003 垫层 m3 2.71 315.24 854.3 88.98 181.97 15.17 16.18 12.94

5-2 现浇混凝土 轻
质砼垫层

m3 2.71 315.24 854.31 88.98 181.97 15.17 16.18 12.94

64 011201001001 墙面一般抹灰 m2 1161.87 45.06 52353.86 24.84 11.09 1 4.52 3.61

12-13 一般抹灰 挂钢
丝网

m2 1161.87 10.27 11931.01 4.61 4.15 0.84 0.67

12-26
装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂 m2 1161.87 2.72 3165.05 1.51 0.72 0.27 0.22
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顺序号
项目编号(定额编
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

12-1 + 12-3

一般抹灰 内墙 
(14+6mm) 实际
底层厚度(mm):1
5

m2 1161.87 32.07 37255.71 18.72 6.22 1.00 3.40 2.72

65 011406001001 抹灰面油漆 m2 1161.87 30.16 35042 16.74 7.95 3.04 2.43

14-199 乳胶漆 室内 墙
面二遍

m2 1161.87 24.87 28900.47 13.19 7.37 2.40 1.92

14-253 喷刷涂料 刮腻
子 每增减一遍

m2 1161.87 5.29 6149.55 3.55 0.59 0.64 0.52

66 011201004002 立面砂浆找平层 m2 4.03 31.44 126.7 18.28 6.22 0.96 3.32 2.66

12-1 一般抹灰 内墙 
(14+6mm)

m2 4.03 31.43 126.67 18.28 6.22 0.96 3.32 2.66

67 011001003002 保温隔热墙面 m2 4.03 55.3 222.86 23.19 23.58 0.94 4.22 3.37

10-68 + 10-69

墙、柱面 无机
轻集料保温砂浆
 厚度25mm 实
际厚度(mm):30

m2 4.03 55.30 222.84 23.19 23.58 0.94 4.22 3.37

68 011201001002 墙面一般抹灰 m2 122.33 27.59 3375.08 16.71 4.78 0.63 3.04 2.43

12-26 装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂

m2 122.33 2.72 333.24 1.51 0.72 0.27 0.22

12-1 换
一般抹灰 内墙 
(14+6mm) 实际
底层厚度(mm):7

m2 122.33 24.85 3040.18 15.20 4.06 0.63 2.76 2.21

69 010903002001 墙面涂膜防水 m2 122.33 22.85 2795.24 5.14 16.03 0.93 0.75

9-224 + 9-226

涂料(涂膜)防水
 聚合物水泥防
水涂料 1.0mm厚
 立面 实际厚
度(mm):1.5

m2 122.33 22.84 2794.34 5.13 16.03 0.93 0.75
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70 011204003001 块料墙面 m2 122.33 120.25 14710.18 41.83 63.82 0.9 7.61 6.09

12-68

墙面块料面层 
面砖 预拌砂浆(
干混) 每块面积
 ≤0.64m2

m2 122.33 120.25 14709.75 41.84 63.82 0.90 7.61 6.09

71 011201002001 墙面装饰抹灰 m2 45.41 34.79 1579.81 20.23 6.94 1 3.68 2.94

12-26 装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂

m2 45.41 2.72 123.70 1.51 0.72 0.27 0.22

12-1 + 12-3

一般抹灰 内墙 
(14+6mm) 实际
底层厚度(mm):1
5

m2 45.41 32.07 1456.09 18.72 6.22 1.00 3.40 2.72

72 011406003001 满刮腻子 m2 45.41 12.66 574.89 8.66 1.17 1.57 1.26

14-251
喷刷涂料 刮腻
子 墙面 满刮二
遍

m2 45.41 12.66 575.04 8.66 1.17 1.57 1.26

73 011207001001 墙面装饰板 m2 110 89.66 9862.6 28.86 50.68 0.67 5.25 4.2

12-139

墙饰面 轻钢龙
骨基层 中距 竖
603mm以内 横15
00mm以内

m2 110 25.81 2839.28 8.39 14.68 1.53 1.22

12-143 墙饰面 石膏板
基层

m2 110 26.44 2907.91 6.60 17.01 0.67 1.20 0.96

12-160 墙饰面 面层 石
膏板 墙面

m2 110 31.03 3412.88 9.90 17.89 1.80 1.44

14-258
喷刷涂料 天棚
、墙、柱面板缝
粘贴胶带

m2 110 6.38 702.10 3.98 1.10 0.72 0.58

74 011207001002 墙面装饰板 m2 84.28 32.47 2736.57 7.76 21.34 0.83 1.41 1.13
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

12-157 换

墙饰面 面层 木
质饰面板 墙面
、墙裙 换为【
木质饰面板δ3
】

m2 84.28 32.47 2736.71 7.76 21.34 0.83 1.41 1.13

75 011207001003 墙面装饰板 m2 14.76 54.58 805.6 5.73 46.98 1.04 0.83

12-156
墙饰面 面层 塑
料板面 墙面、
墙裙

m2 14.76 54.59 805.80 5.73 46.98 1.04 0.83

76 011207001004 墙面装饰板 m2 17.31 216.89 3754.37 59.64 130.42 7.32 10.84 8.67

12-156
墙饰面 面层 塑
料板面 墙面、
墙裙

m2 17.31 54.59 945.02 5.73 46.98 1.04 0.83

12-184

墙饰面 面层 墙
面丝绒面料软包
 (木龙骨五夹板
衬底) 装饰板分
格

m2 17.31 162.31 2809.55 53.90 83.44 7.32 9.80 7.84

77 011201002002 墙面装饰抹灰 m2 475.73 22.99 10937.03 13.98 3.75 0.69 2.54 2.03

12-26 装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂

m2 475.73 2.72 1295.94 1.51 0.72 0.27 0.22

12-24 换 装饰抹灰 打底
找平 10mm厚

m2 475.73 20.27 9643.95 12.47 3.03 0.69 2.27 1.81

78 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

m2 475.73 22.21 10565.96 10.51 7.29 0.97 1.91 1.53

9-240 防水砂浆 立面 m2 475.73 22.20 10560.44 10.51 7.29 0.97 1.91 1.53

79 011001003001 保温隔热墙面 m2 475.73 75.12 35736.84 19.97 48.62 3.63 2.9

10-82 换 墙、柱面 岩棉
板 厚度90mm

m2 475.73 75.12 35738.41 19.97 48.62 3.63 2.90

80 011201001003 墙面一般抹灰 m2 475.73 33.91 16132 15.01 13.99 2.73 2.18



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第14页 共21页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

12-11
一般抹灰 墙面
抹聚合物抗裂砂
浆 4mm

m2 475.73 22.87 10880.23 11.77 7.25 2.14 1.71

12-12 一般抹灰 贴玻
纤网格布

m2 475.73 11.04 5254.15 3.24 6.74 0.59 0.47

81 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 475.73 90.09 42858.52 43.14 32.84 7.84 6.27

14-191 真石漆 墙面 m2 475.73 90.09 42859.66 43.14 32.84 7.84 6.27

82 011207001005 墙面装饰板 m2 320.78 104.62 33560 25.35 70.97 4.61 3.69

12-139

墙饰面 轻钢龙
骨基层 中距 竖
603mm以内 横15
00mm以内

m2 320.78 25.81 8279.85 8.39 14.68 1.53 1.22

12-163 墙饰面 面层 铝
合金装饰板墙面

m2 320.78 78.81 25279.93 16.96 56.29 3.08 2.47

83 011302001001 吊顶天棚 m2 269.03 111.48 29991.46 47.3 48.36 0.34 8.6 6.88

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 269.03 44.17 11883.51 18.69 19.03 0.34 3.40 2.72

13-83
平面、跌级天棚
 石膏板天棚基
层

m2 269.03 28.72 7727.03 11.23 13.82 2.04 1.63

13-105

平面、跌级天棚
 石膏板天棚面
层 安在U型轻钢
龙骨上

m2 269.03 32.20 8664.00 13.41 14.41 2.44 1.95

14-258
喷刷涂料 天棚
、墙、柱面板缝
粘贴胶带

m2 269.03 6.38 1717.14 3.98 1.10 0.72 0.58
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

84 011407002001 天棚喷刷涂料 m2 235.91 29.26 6902.73 16.49 7.37 3 2.4

14-200 乳胶漆 室内 天
棚面二遍

m2 235.91 29.25 6900.74 16.49 7.37 3.00 2.40

85 011302001009 吊顶装饰板 m2 89.19 33.9 3023.54 9.81 19.79 1.09 1.78 1.43

13-114 换

平面、跌级天棚
 木质装饰板天
棚面层 方格式 
密铺 换为【木
质饰面板δ3】

m2 89.19 33.90 3023.65 9.81 19.79 1.09 1.78 1.43

86 011302001002 吊顶天棚 m2 40.56 113.04 4584.9 30.46 72.27 0.34 5.54 4.43

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 40.56 44.17 1791.60 18.69 19.03 0.34 3.40 2.72

13-125
平面、跌级天棚
 铝板天棚 600
× 600

m2 40.56 68.86 2792.97 11.77 53.24 2.14 1.71

87 011101006005 平面砂浆找平层 m2 498.47 14.43 7192.92 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

11-1
平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm

m2 498.47 14.44 7195.86 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

88 011003001001 隔离层 m2 549.55 13.22 7265.05 3.09 9.12 0.56 0.45

12-142 聚酯无纺布 m2 549.55 13.22 7266.15 3.09 9.12 0.56 0.45

89 010902001002 屋面卷材防水 m2 549.55 76.49 42035.08 6.66 67.65 1.21 0.97

9-42 + 9-43

卷材防水 SBS改
性沥青卷材 热
熔法 一层 实
际层数(层):2

m2 549.55 76.49 42033.93 6.66 67.65 1.21 0.97

90 011101006006 平面砂浆找平层 m2 498.47 15.92 7935.64 4.43 10.04 0.81 0.64
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-4 细石混凝土地面
找平层 30mm

m2 498.47 15.92 7935.19 4.43 10.04 0.81 0.64

91 011001001001 保温隔热屋面 m2 498.47 49.53 24689.22 5.58 42.13 1.01 0.81

10-31 屋面 干铺岩棉
板 厚度≤100mm

m2 498.47 49.53 24687.72 5.58 42.13 1.01 0.81

92 011101006007 平面砂浆找平层 m2 498.47 14.43 7192.92 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

11-1
平面砂浆找平层
 混凝土或硬基
层上 20mm

m2 498.47 14.44 7195.86 5.78 5.92 0.84 1.05 0.84

93 011001006001 找坡 m2 498.47 31.53 15716.76 8.9 18.20 1.52 1.62 1.29

5-2 现浇混凝土 轻
质砼垫层

m3 49.847 315.24 15713.97 88.98 181.97 15.17 16.18 12.94

94 011501011001 固定座位 m 77.01 542 41739.42 198.45 256.30 22.3 36.08 28.87

15-13 固定座位 m 77.01 542.00 41739.42 198.45 256.30 22.30 36.08 28.87

95 011501020001 接待台 m2 5.36 690.33 3700.17 194.26 430.47 2.02 35.32 28.26

15-24 服务台 m2 5.36 690.33 3700.17 194.26 430.47 2.02 35.32 28.26

96 011501009001 水吧台 m2 1.28 690.33 883.62 194.26 430.47 2.02 35.32 28.26

15-24 服务台 m2 1.28 690.33 883.62 194.26 430.47 2.02 35.32 28.26

97 011505001001 洗漱台 m2 2.16 498.48 1076.72 243.49 174.11 1.19 44.27 35.42

15-126 浴厕配件 大理
石洗漱台 >1m2

m2 2.16 498.49 1076.73 243.50 174.11 1.19 44.27 35.42

98 010401012002 零星砌砖 m3 1.31 550.98 721.78 234.92 233.87 5.31 42.71 34.17

4-42 零星砌体 普通
砖

m3 1.31 550.97 721.77 234.91 233.87 5.31 42.71 34.17

99 011210005001 成品隔断 m2 22.57 238.65 5386.33 30.48 198.20 5.54 4.43

12-253 浴厕隔断 成品 m2 22.57 238.66 5386.46 30.48 198.20 5.54 4.43

100 011507001001 灯箱软膜 m2 12.98 53.05 688.59 13.84 34.68 2.52 2.01
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-174 灯箱、广告牌面
层 灯箱布

m2 12.98 53.05 688.55 13.84 34.68 2.52 2.01

101 011302001004 吊顶天棚 m2 320.49 113.04 36228.19 30.46 72.27 0.34 5.54 4.43

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 320.49 44.17 14156.59 18.69 19.03 0.34 3.40 2.72

13-125
平面、跌级天棚
 铝板天棚 600
× 600

m2 320.49 68.86 22069.04 11.77 53.24 2.14 1.71

102 011302001005 吊顶天棚 m2 195.11 68.86 13435.27 11.77 53.24 2.14 1.71

13-125
平面、跌级天棚
 铝板天棚 600
× 600

m2 195.11 68.86 13435.33 11.77 53.24 2.14 1.71

103 011302001006 吊顶天棚 m2 125.38 42.71 5354.98 9.81 28.60 1.09 1.78 1.43

13-114

平面、跌级天棚
 木质装饰板天
棚面层 方格式 
密铺

m2 125.38 42.71 5355.26 9.81 28.60 1.09 1.78 1.43

104 011208001001 柱（梁）面装饰 m2 101.12 30.07 3040.68 7.76 18.94 0.83 1.41 1.13

12-157
墙饰面 面层 木
质饰面板 墙面
、墙裙

m2 101.12 30.08 3041.45 7.76 18.94 0.83 1.41 1.13

105 010807001002 钢化玻璃 m2 244.2 137.96 33689.83 26.22 103.16 4.77 3.81

8-64 固定玻璃安装 m2 244.2 137.96 33689.98 26.22 103.16 4.77 3.81

106 010606011001 天沟 t 2.423 7745.51 18767.37 2291.27 4252.47 451.9 416.59 333.28

6-85 其他金属构件 
天沟 钢板

t 2.423 7745.51 18767.37 2291.27 4252.47 451.90 416.59 333.28

107 010902005001 滴水线 m 86.2 30.28 2610.14 11.63 14.85 2.11 1.69
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-109 屋面滴水线 m 86.2 30.29 2611.14 11.63 14.85 2.11 1.69

108 011106007001 木板楼梯面层 m2 11.7 229.82 2688.89 22.99 199.31 4.18 3.34

11-90 楼梯面层 木板
面层

m2 11.7 229.83 2689.04 22.99 199.31 4.18 3.34

109 011503001001 栏杆、栏板 m 9.89 261.67 2587.92 79.79 136.98 18.78 14.51 11.61

15-86 换 不锈钢栏杆 不
锈钢扶手

m 9.89 178.92 1769.52 61.98 77.87 18.78 11.27 9.02

12-163 墙饰面 面层 铝
合金装饰板墙面

m2 10.385 78.81 818.42 16.96 56.29 3.08 2.47

110 011503001002 扶手、栏杆、栏
板

m 9.89 213.72 2113.69 61.98 112.67 18.78 11.27 9.02

15-86 不锈钢栏杆 不
锈钢扶手

m 9.89 213.72 2113.69 61.98 112.67 18.78 11.27 9.02

111 010401012001 树池 m3 2.88 501.41 1444.06 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

4-43 零星砌体 多孔
砖

m3 2.88 501.41 1444.07 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

112 010401012003 坐凳 m3 10.2 501.41 5114.38 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

4-43 零星砌体 多孔
砖

m3 10.2 501.41 5114.42 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

113 010401012004 景观墙 m3 19.42 501.41 9737.38 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

4-43 零星砌体 多孔
砖

m3 19.42 501.41 9737.46 217.66 208.48 4.04 39.57 31.66

114 011201002004 墙面装饰抹灰 m2 81.18 30.43 2470.31 19.56 3.75 0.72 3.56 2.84

12-2 换
一般抹灰 外墙 
(9+3mm) 实际
底层厚度(mm):9

m2 81.18 30.43 2470.44 19.56 3.75 0.72 3.56 2.84

115 011201002005 树池饰面 m2 46.02 103.23 4750.64 70.36 8.97 0.88 12.79 10.23

12-35
装饰抹灰 零星
项目 水刷石 m2 46.02 100.50 4625.02 68.84 8.25 0.88 12.52 10.01
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

12-26 装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂

m2 46.02 2.72 125.36 1.51 0.72 0.27 0.22

116 011206002001 块料零星项目 m2 9.72 128.61 1250.09 10.78 114.30 1.96 1.57

11-65
条形复合地板 
铺在水泥地面上
 成品安装

m2 9.72 128.61 1250.13 10.79 114.30 1.96 1.57

117 011201002007 景观墙饰面 m2 35.16 113.21 3980.46 72.59 13.77 3.09 13.2 10.56

11-17 换

水磨石楼地面 
带嵌条 15mm 
换为【立面水磨
石机功率1.1kW
】

m2 35.16 110.48 3884.52 71.08 13.05 3.09 12.92 10.34

12-26 装饰抹灰 素水
泥浆 界面剂

m2 35.16 2.72 95.78 1.51 0.72 0.27 0.22

118 011207001006 墙面装饰板 m2 28.18 78.8 2220.58 16.96 56.29 3.08 2.47

12-163 墙饰面 面层 铝
合金装饰板墙面

m2 28.18 78.81 2220.80 16.96 56.29 3.08 2.47

119 011302001007 吊顶天棚 m2 10.92 113.04 1234.4 30.46 72.27 0.34 5.54 4.43

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 10.92 44.17 482.35 18.69 19.03 0.34 3.40 2.72

13-125
平面、跌级天棚
 铝板天棚 600
× 600

m2 10.92 68.86 751.95 11.77 53.24 2.14 1.71

120 011302001008 吊顶天棚 m2 36.59 259.57 9497.67 24.66 226.50 0.34 4.48 3.59
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-33

平面、跌级天棚
 装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 规格600
× 600mm 平面

m2 36.59 44.17 1616.24 18.69 19.03 0.34 3.40 2.72

13-133
平面、跌级天棚
 铝方通天棚 条
型 间距100mm

m2 36.59 215.40 7881.53 5.98 207.47 1.09 0.87

121 011207001007 墙面装饰板 m2 5.51 104.62 576.46 25.35 70.97 4.61 3.69

12-139

墙饰面 轻钢龙
骨基层 中距 竖
603mm以内 横15
00mm以内

m2 5.51 25.81 142.22 8.39 14.68 1.53 1.22

12-163 墙饰面 面层 铝
合金装饰板墙面

m2 5.51 78.81 434.23 16.96 56.29 3.08 2.47

122 011508002001 有机玻璃字 个 8 560.47 4483.76 62.98 476.88 11.45 9.16

15-226 发光亚克力字 >
1.0m2 其他面

个 8 560.46 4483.67 62.97 476.88 11.45 9.16

123 011508002002 有机玻璃字 个 4 362.23 1448.92 65.5 275.29 11.91 9.53

15-223 发光亚克力字 
≤1.0m2 其他面

个 4 362.21 1448.85 65.49 275.29 11.91 9.53

124 010103001001 素土夯实 m2 6.55 0.9 5.9 0.58 0.23 0.05 0.04

1-127 原土夯实 机械 m2 6.55 0.91 5.96 0.58 0.23 0.05 0.04

125 010401012005 零星砌砖 m3 3.54 344.79 1220.56 121.81 181.35 1.76 22.15 17.72

4-57
蒸压加气混凝土
砌块墙 墙厚≤1
50mm 砂浆

m3 3.54 344.79 1220.57 121.82 181.35 1.76 22.15 17.72

126 011107002001 块料台阶面 m2 6.55 135 884.25 33.75 88.95 1.25 6.14 4.91

11-97
台阶装饰 陶瓷 
地面砖 m2 6.55 134.99 884.16 33.75 88.95 1.25 6.14 4.91



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:装饰装修工程 专业：建筑装饰工程 第21页 共21页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

127 010103001002 素土夯实 m2 9.18 0.9 8.26 0.58 0.23 0.05 0.04

1-127 原土夯实 机械 m2 9.18 0.91 8.35 0.58 0.23 0.05 0.04

128 010501001004 垫层 m3 1.47 382.69 562.55 45.75 321.97 8.32 6.65

5-1 现浇混凝土 垫
层

m3 1.47 382.70 562.57 45.75 321.97 8.32 6.66

129 011107002002 块料台阶面 m2 9.18 135 1239.3 33.75 88.95 1.25 6.14 4.91

11-97 台阶装饰 陶瓷 
地面砖

m2 9.18 134.99 1239.17 33.75 88.95 1.25 6.14 4.91

130 010103001003 素土夯实 m2 29.45 0.9 26.51 0.58 0.23 0.05 0.04

1-127 原土夯实 机械 m2 29.45 0.91 26.78 0.58 0.23 0.05 0.04

131 010103001004 垫层 m3 4.42 162.76 719.4 65.24 74.76 1.41 11.86 9.49

4-90 垫层 灰土 m3 4.42 162.76 719.40 65.24 74.76 1.41 11.86 9.49

132 010507007002 其他构件 m3 9.89 434.13 4293.55 72.37 338.07 13.16 10.53

5-64 现浇混凝土 地
沟

m3 9.89 434.13 4293.56 72.37 338.08 13.16 10.53

133 011201001004 墙面一般抹灰 m2 41.22 12.09 498.35 6.57 3.15 0.22 1.19 0.96

11-9 水泥砂浆加浆抹
光随捣随抹

m2 41.22 12.08 498.00 6.57 3.15 0.22 1.19 0.96

合计 1647029.05



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 33817.56

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5 24799.54

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 9018.02

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 2254.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 3607.2

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 1352.7

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 450.9

合    计 41482.86



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 88265.15 88265.15

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 69218.46 69218.46

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 10.5 48778.11

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 3.7 17188.48

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 0.4 1858.21

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 0.3 1393.66

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 3.7 17188.48

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

464553.47 0.4 1858.21

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1850751.66 9 166567.65

合    计 254832.8



单位工程人材机价差表
工程名称:装饰装修工程 第1页 共3页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 型钢综合 t 0.253851 2702.7 3250 547.3 138.93

2 HPB300 φ6 kg 112.2 2.7 3.16 0.46 51.61

3 钢筋综合 kg 35.195522 2.7 3.06 0.36 12.67

4 钢筋HRB400以内 φ8 kg 2379.66 2.64 2.96 0.32 761.49

5 钢筋HRB400以内 φ10 kg 7283.82 2.64 2.96 0.32 2330.82

6 钢筋HRB400以内 φ12 kg 1545.7 2.54 3.31 0.77 1190.19

7 钢筋HRB400以内 φ14 kg 77.9 2.54 3.31 0.77 59.98

8 钢筋HRB400以内 φ18 kg 550.425 2.54 3.03 0.49 269.71

9 钢筋HRB400以内 φ20 kg 2802.35 2.54 3.03 0.49 1373.15

10 角钢(综合) t 3.601926 2702.7 3153 450.3 1621.95

11 角钢 50 t 0.127464 2745.6 3153 407.4 51.93

12 热轧薄钢板 δ4.0 t 0.000216 2445.3 3468 1022.7 0.22

13 中厚钢板综合 t 24.583725 2531.1 3355 823.9 20254.53

14 成品槽钢天沟 t 2.56838 2445.3 3230 784.7 2015.41

15 热镀锌钢板 δ1.0 m2 158.2898 65.13 30.225 -34.905 -5525.11

16 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.00664 600.6 328 -272.6 -1.81

17 白水泥 kg 97.770031 0.6 0.328 -0.272 -26.59

18 白水泥 t 0.371901 600.6 328 -272.6 -101.38

19 水泥综合 kg 21.690432 0.24 0.328 0.088 1.91

20 水泥 32.5 t 11.601891 188.76 328 139.24 1615.45

21 水泥42.5 t 3.11276 260 390 130 404.66

22 砂子粗砂 m3 23.541784 48.5 139 90.5 2130.53

23 砂子中粗砂 m3 0.539996 48.5 139 90.5 48.87

24 碎石综合 m3 90.298152 69.6 136 66.4 5995.8

25 炉渣 m3 75.587477 38.61 53 14.39 1087.7

26 粘土 m3 4.73382 12.87 -12.87 -60.92

27 生石灰 kg 9807.0358
2

0.13 0.2 0.07 686.49

28 烧结多孔砖 240× 115
× 90

千块 11.2775 411.84 473.45 61.61 694.81

29 烧结煤矸石普通砖 240× 115
× 53

千块 0.722334 308.88 319.47 10.59 7.65

30 木材(成材) m3 0.0066 1501.5 2130 628.5 4.15

31 原木 m3 0.022316 1150.5 2130 979.5 21.86

32 杉木板枋材 m3 0.09296 1501.5 1686.04 184.54 17.15

33 松木板枋材 m3 0.045175 1501.5 1686.04 184.54 8.34

34 胶合板 δ3 m2 160.9509 6.49 13 6.51 1047.79

35 胶合板 δ5 m2 12.471855 9.73 13.31 3.58 44.65

36 免漆生态板 m2 8.08752 9.73 45.45 35.72 288.89

37 胶合板 δ9 m2
229.63291

4 12.97 20.41 7.44 1708.47



单位工程人材机价差表
工程名称:装饰装修工程 第2页 共3页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

38 胶合板 δ12 m2 76.85598 18.38 28 9.62 739.35

39 胶合板 δ18 m2 151.24764 29.18 42 12.82 1938.99

40 木质饰面板 δ3 m2 553.40163 10.12 12.4 2.28 1261.76

41 细木工板 δ18 m2 108.52842 32.86 37.27 4.41 478.61

42 钢化玻璃 δ12 m2 302.5638 84.08 83.16 -0.92 -278.36

43 面砖800× 800 m2 128.4465 47.19 55 7.81 1003.17

44 陶瓷地砖综合 m2 24.677224 37.75 50 12.25 302.3

45 地砖 800× 800 m2 275.8496 47.19 50 2.81 775.14

46 浅灰色地砖 800× 800 m2 568.3392 47.19 50 2.81 1597.03

47 石材饰面板 m2 15.636 88.37 113 24.63 385.11

48 纸面石膏板 12mm m2 233.2 5.49 16 10.51 2450.93

49 纸面石膏板 9.5mm m2 564.963 5.49 12 6.51 3677.91

50 丝绒面料 m2 13.540055 25.74 30.55 4.81 65.13

51 铝方通100间距(含
配件)

m2 38.4195 211.07 197.59 -13.48 -517.89

52 木龙骨 m3 0.05312 1572.71 2130 557.29 29.6

53 单扇套装平开实木
门

1100*2400
mm

樘 5 815.1 1100 284.9 1424.5

54 单扇套装平开实木
门

900*2100
mm

樘 3 815.1 900 84.9 254.7

55 单扇套装平开实木
门

1200*2400
mm

樘 2 815.1 1300 484.9 969.8

56 全玻有框门扇 m2 37.13 184.47 230.26 45.79 1700.18

57 钢质防火门 甲级 m2 3.537 497.64 398.76 -98.88 -349.74

58 铝合金隔热断桥平
开门(含中空玻璃)

m2 3.45744 553.41 533.15 -20.26 -70.05

59 铝合金隔热断桥平
开窗(含中空玻璃)

70系列 m2 85.376934 394.68 634.62 239.94 20485.34

60 深灰色金属踢脚线
综合

m2 33.1695 171.6 28.44 -143.16 -4748.55

61 发光亚克力字1m2
以内

个 4.04 231.66 267.67 36.01 145.48

62 发光亚克力字1m2
以外

个 8.08 463.32 465.52 2.2 17.78

63 灯箱布 m2 13.7588 25.74 32.12 6.38 87.78

64 苯丙乳胶漆内墙用 kg 388.72261
8

6.61 17.75 11.14 4330.37

65 SBS改性沥青防水
卷材

3mm m2 1676.5697
36

27.46 24.85 -2.61 -4375.85

66 岩棉板 δ100 m3 50.84394 248.82 413 164.18 8347.56

67 聚苯乙烯板 100mm m3 4.60785 300.3 307.33 7.03 32.39

68 岩棉板 90mm m3 43.672014 300.3 413 112.7 4921.84



单位工程人材机价差表
工程名称:装饰装修工程 第3页 共3页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

69 方钢管柱 t 20.108658 2316.6 2790 473.4 9519.44

70 电 kw· h 366.98984
3

0.58 1.06 0.48 176.16

71 水 m3 222.52295
8

5.27 10.46 5.19 1154.89

72 预拌混凝土 C15 m3 83.949988 247.35 311 63.65 5343.42

73 预拌混凝土 C20 m3 10.3727 252.2 330 77.8 807

74 预拌混凝土 C30 m3 149.84329
7

281.3 369 87.7 13141.26

75 预拌混凝土 C35 m3 14.9581 281.3 388 106.7 1596.03

76 预拌细石混凝土 C20 m3 34.827325 281.3 330 48.7 1696.09

77 柴油 kg 598.26039
6

6.39 6.86 0.47 281.18

78 电 kw· h 22368.345
144

0.58 1.06 0.48 10736.81

79 电 kw· h 8590.0821
63

0.58 1.06 0.48 4123.24

合计 135889.78



铺装工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 254727

（大写）： 贰拾伍万肆仟柒佰贰拾柒元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：铺装工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 215151.27 0

1.1 路面拆除工程 14160.08

1.2 铺装工程 200991.19

2 措施项目 7602.92

2.1   其中：安全文明施工费 4100.82

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 10939.97

5 税金 21032.47

招标控制价合计=1+2+3+4+5 254,726.63 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路面拆除工程

1 040203007002 水泥混凝土
1.履带式单斗液压挖掘机
带破碎锤破碎道路混凝土
2.厚度:450mm

m2 856.32 12.36 10584.12

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:旧路材料(
道碴) m3 385.34 9.28 3575.96

分部小计 14160.08

铺装工程

3 040204001001 人行道整形碾压 1.范围:人行道整形碾压 m2 856.32 3.67 3142.69

4 040202002001 垫层 1.厚度:200mm厚3:7灰土 m2 856.32 64.64 55352.52

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20商
品砼
2.厚度:150mm
3.按4-6m分仓跳格浇筑

m2 856.32 57.41 49161.33

6 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:20mm
厚花岗岩
2.图形:30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 448.05 129.34 57950.79

7 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*1
200深灰色花岗岩
2.图形:30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 35.93 129.34 4647.19

8 040204002004 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:600*6
00浅灰色防滑地砖
2.图形:30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 372.34 82.55 30736.67

分部小计 200991.19

措施项目

9 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场费 台·

次 1 3060.45 3060.45

分部小计 3060.45

本页小计 218211.72

合   计 218211.72



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:铺装工程 专业：第二册 道路工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 040203007002 水泥混凝土 m2 856.32 12.36 10584.12 0.1 0.09 12.09 0.04 0.04

1-431 *1.1

液压岩石破碎机
破碎 砼构筑物 
HB20G 履带式
单斗液压挖掘机
带破碎锤破碎道
路混凝土及钢筋
混凝土路面 单
价*1.1

m3 385.34 27.47 10583.84 0.22 0.19 26.86 0.09 0.09

2 040103002001 余方弃置 m3 385.34 9.28 3575.96 0.58 8.61 0.05 0.04

1-195 装载机装工程废
料 斗容量1.5m3

m3 385.34 2.19 843.01 0.58 1.51 0.05 0.04

1-224
自卸汽车运工程
废料 载重8t 运
距1km以内

m3 385.34 7.10 2736.03 7.10

3 040204001001 人行道整形碾压 m2 856.32 3.67 3142.69 1.95 0.14 0.79 0.79

2-214 人行道整形碾压 m2 856.32 3.67 3145.69 1.94 0.14 0.79 0.79

4 040202002001 垫层 m2 856.32 64.64 55352.52 37.73 12.94 1.62 6.86 5.49

5-12 垫层 灰土 3:7 m3 171.264 323.19 55349.96 188.63 64.72 8.11 34.30 27.44

5 040203007001 水泥混凝土 m2 856.32 57.41 49161.33 6.86 48.30 1.25 1

借5-1 现浇混凝土 垫
层

m3 128.448 382.70 49156.79 45.75 321.97 8.32 6.66

6 040204002001 人行道块料铺设 m2 448.05 129.34 57950.79 19.25 94.05 0.28 7.88 7.88

2-235
人行道块料铺设
 花岗岩人行道
板

m2 448.05 129.34 57948.95 19.25 94.05 0.28 7.88 7.88

7 040204002002 人行道块料铺设 m2 35.93 129.34 4647.19 19.25 94.05 0.28 7.88 7.88

2-235 人行道块料铺设
 花岗岩人行道
板

m2 35.93 129.34 4647.04 19.25 94.05 0.28 7.88 7.88



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:铺装工程 专业：第二册 道路工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8 040204002004 人行道块料铺设 m2 372.34 82.55 30736.67 17.62 58.33 0.84 3.2 2.56

借11-38 陶瓷地面砖 0.3
6m2以内

m2 372.34 82.56 30739.61 17.62 58.33 0.84 3.20 2.56

合计 215151.27



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费 4100.82

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5 3154.48

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5 946.34

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 315.45

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 63.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 63.1

合    计 4542.47



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 10939.97 10939.97

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 8579.24 8579.24

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 10.5 6045.77

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 3.7 2130.41

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 0.4 230.32

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 0.3 172.74

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 3.7 2130.41

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

57578.75 0.4 230.32

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 233694.16 9 21032.47

合    计 31972.44



单位工程人材机价差表
工程名称:铺装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 白水泥 kg 37.97868 0.6 0.328 -0.272 -10.33

2 水泥 32.5 t 0.726938 188.76 328 139.24 101.22

3 生石灰 t 43.329792 120.12 200 79.88 3461.18

4 齐纳灰色防滑地砖 600× 600 m2 383.5102 36.04 50 13.96 5353.8

5 深灰色花岗岩 300*1200 m2 36.6486 88.37 82 -6.37 -233.45

6 花岗岩 100mm m2 457.011 88.37 82 -6.37 -2911.16

7 电 kw· h 63.405492 0.58 1.06 0.48 30.43

8 水 m3 100.56856
9

5.27 10.46 5.19 521.95

9 预拌混凝土 C15 m3 129.73248 247.35 311 63.65 8257.47

10 柴油 kg 868.48281
2

6.39 6.86 0.47 408.19

11 电 kw· h 769.96813
5

0.58 1.06 0.48 369.58

合计 15348.88



安装-土石方工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 15845

（大写）： 壹万伍仟捌佰肆拾伍元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装-土石方工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 12683.64 0

1.1 给水 3952.07

1.2 污水 4606.17

1.3 雨水 4125.4

2 措施项目 337.49

2.1   其中：安全文明施工费 299.99

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 1515.29

5 税金 1308.28

招标控制价合计=1+2+3+4+5 15,844.70 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 010101003001 机械挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 210.44 6.63 1395.22

2 010103001001 回填方 1.名称:机械原土回填 m3 210.44 12.15 2556.85

分部小计 3952.07

污水

3 010101003002 机械挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 245.27 6.63 1626.14

4 010103001002 回填方 1.名称:机械原土回填 m3 245.27 12.15 2980.03

分部小计 4606.17

雨水

5 010101003003 机械挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内

m3 219.67 6.63 1456.41

6 010103001003 回填方 1.名称:机械原土回填 m3 219.67 12.15 2668.99

分部小计 4125.4

措施项目

本页小计 12683.64

合   计 12683.64



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装-土石方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 010101003001 机械挖沟槽土方 m3 210.44 6.63 1395.22 3.88 2.12 0.35 0.28

1-49 挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土

m3 210.44 6.64 1396.27 3.88 2.12 0.35 0.28

2 010103001001 回填方 m3 210.44 12.15 2556.85 7.81 3.06 0.71 0.57

1-131 夯填土 机械 槽
坑

m3 210.44 12.15 2556.64 7.81 3.06 0.71 0.57

3 010101003002 机械挖沟槽土方 m3 245.27 6.63 1626.14 3.88 2.12 0.35 0.28

1-49 挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土

m3 245.27 6.64 1627.37 3.88 2.12 0.35 0.28

4 010103001002 回填方 m3 245.27 12.15 2980.03 7.81 3.06 0.71 0.57

1-131 夯填土 机械 槽
坑

m3 245.27 12.15 2979.79 7.81 3.06 0.71 0.57

5 010101003003 机械挖沟槽土方 m3 219.67 6.63 1456.41 3.88 2.12 0.35 0.28

1-49 挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土

m3 219.67 6.64 1457.51 3.88 2.12 0.35 0.28

6 010103001003 回填方 m3 219.67 12.15 2668.99 7.81 3.06 0.71 0.57

1-131 夯填土 机械 槽
坑

m3 219.67 12.15 2668.77 7.81 3.06 0.71 0.57

合计 12683.64



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 299.99

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 224.99

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 75

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 37.5

合    计 337.49



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装-土石方工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 1515.29 1515.29

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 1188.31 1188.31

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 10.5 837.4

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 3.7 295.08

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 0.4 31.9

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 0.3 23.93

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 3.7 295.08

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

7975.26 0.4 31.9

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 14536.42 9 1308.28

合    计 2823.57



单位工程人材机价差表
工程名称:安装-土石方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 柴油 kg 76.588092 6.39 6.86 0.47 36

2 电 kw· h 1070.6799
14

0.58 1.06 0.48 513.93

合计 549.93



安装-拆除工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 36966

（大写）： 叁万陆仟玖佰陆拾陆元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装-拆除工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 32666.71 0

1.1 电气 22878.5

1.2 给水、采暖 9788.21

2 措施项目 1246.64

2.1   其中：安全文明施工费 831.09

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 3052.2

招标控制价合计=1+2+3+4+5 36,965.55 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 011612001001 配线拆除
1.名称:管内配线拆除
2.规格:导线截面10mm2以
内

m 1000 1.31 1310

2 011612001002 配线拆除
1.名称:管内配线拆除
2.规格:导线截面4mm2以
内

m 4000 0.83 3320

3 011612001003 电线管拆除
1.名称:电线管拆除 外径
32mm m 350 10.07 3524.5

4 011612001004 电线管拆除
1.名称:电线管拆除 外径
20mm m 1500 9.33 13995

5 011612002001 吸顶灯拆除 1.名称:吸顶灯拆除 个 150 4.86 729

分部小计 22878.5

给水、采暖

6 011612001005 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径50mm以
内
3.包含:阀门、支架等附
着物

m 120 6.59 790.8

7 011612001006 管道拆除

1.名称:钢管、铜管、复
合管拆除
2.规格:公称直径25mm以
内
3.包含:阀门、支架等附
着物

m 350 4.9 1715

8 011612001007 管道拆除

1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称外径75mm以
内
3.包含:阀门、支架等附
着物

m 120 6.2 744

9 011612001008 管道拆除

1.名称:塑料管道拆除
2.规格:公称外径50mm以
内
3.包含:阀门、支架等附
着物

m 420 4.64 1948.8

10 011612002002 散热器拆除 1.名称:散热器拆除
2.铸铁散热器30片以内

套 15 32.51 487.65

11 011612002003 散热器拆除 1.名称:散热器拆除
2.铸铁散热器15片以内

套 25 21.72 543

12 011612002004 散热器拆除
1.名称:散热器拆除
2.柱式散热器单组片数35 套 15 62.74 941.1

本页小计 30048.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

片以内

13 011612002005 散热器拆除
1.名称:散热器拆除
2.柱式散热器单组片数15
片以内

套 25 32.36 809

14 011613001001 卫生设备拆除
1.名称:卫生设备拆除 坐
式 大便器 套 2 32.91 65.82

15 011613001002 卫生设备拆除
1.名称:卫生设备拆除 蹲
式 大便器 套 12 86.88 1042.56

16 011613001003 卫生设备拆除 1.名称:卫生设备拆除 洗
脸盆 套 8 45.16 361.28

17 011613001004 卫生设备拆除 1.名称:卫生设备拆除 挂
式 小便器 套 8 23.68 189.44

18 011613001005 卫生设备拆除 1.名称:卫生设备拆除 洗
涤盆 套 4 37.44 149.76

分部小计 9788.21

措施项目

本页小计 2617.86

合   计 32666.71



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装-拆除工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 011612001001 配线拆除 m 1000 1.31 1310 1.07 0.13 0.11

6-1-256
管内配线拆除 
导线截面10mm2
以内

m 1000 1.30 1304.40 1.07 0.13 0.11

2 011612001002 配线拆除 m 4000 0.83 3320 0.68 0.08 0.07

6-1-255
管内配线拆除 
导线截面4mm2以
内

m 4000 0.83 3330.00 0.68 0.08 0.07

3 011612001003 电线管拆除 m 350 10.07 3524.5 8.05 0.25 0.97 0.8

6-1-214 电线管拆除 外
径32mm

m 350 10.07 3525.06 8.05 0.25 0.97 0.80

4 011612001004 电线管拆除 m 1500 9.33 13995 7.45 0.24 0.89 0.75

6-1-213 电线管拆除 外
径20mm

m 1500 9.33 13995.30 7.45 0.24 0.89 0.75

5 011612002001 吸顶灯拆除 个 150 4.86 729 3.98 0.48 0.4

6-1-273 吸顶灯拆除 套 150 4.86 729.00 3.98 0.48 0.40

6 011612001005 管道拆除 m 120 6.59 790.8 5.06 0.41 0.61 0.51

3-1-2
钢管、铜管、复
合管拆除 公称
直径50mm以内

m 120 6.58 789.00 5.06 0.41 0.61 0.51

7 011612001006 管道拆除 m 350 4.9 1715 3.79 0.27 0.46 0.38

3-1-1
钢管、铜管、复
合管拆除 公称
直径25mm以内

m 350 4.90 1713.60 3.79 0.27 0.46 0.38

8 011612001007 管道拆除 m 120 6.2 744 5.06 0.02 0.61 0.51

3-1-23
塑料管道拆除 
公称外径75mm以
内

m 120 6.19 742.20 5.06 0.02 0.61 0.51

9 011612001008 管道拆除 m 420 4.64 1948.8 3.79 0.01 0.46 0.38



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装-拆除工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-1-22
塑料管道拆除 
公称外径50mm以
内

m 420 4.64 1947.12 3.79 0.01 0.46 0.38

10 011612002002 散热器拆除 套 15 32.51 487.65 26.54 0.14 3.18 2.65

3-1-34
散热器拆除 铸
铁散热器 30片
以内

组 15 32.51 487.65 26.54 0.14 3.18 2.65

11 011612002003 散热器拆除 套 25 21.72 543 17.69 0.14 2.12 1.77

3-1-33
散热器拆除 铸
铁散热器 15片
以内

组 25 21.72 543.00 17.69 0.14 2.12 1.77

12 011612002004 散热器拆除 套 15 62.74 941.1 51.31 0.14 6.16 5.13

3-1-36

柱式散热器拆除
 散热器高度600
mm以内 单组片
数35片以内

组 15 62.74 941.10 51.31 0.14 6.16 5.13

13 011612002005 散热器拆除 套 25 32.36 809 26.41 0.14 3.17 2.64

3-1-35

柱式散热器拆除
 散热器高度600
mm以内 单组片
数15片以内

组 25 32.36 809.00 26.41 0.14 3.17 2.64

14 011613001001 卫生设备拆除 套 2 32.91 65.82 26.54 0.54 3.18 2.65

3-1-65 卫生设备拆除 
坐式 大便器

套 2 32.91 65.82 26.54 0.54 3.18 2.65

15 011613001002 卫生设备拆除 套 12 86.88 1042.56 70.77 0.54 8.49 7.08

3-1-66 卫生设备拆除 
蹲式 大便器

套 12 86.88 1042.56 70.77 0.54 8.49 7.08

16 011613001003 卫生设备拆除 套 8 45.16 361.28 36.65 0.44 4.4 3.67

3-1-70
卫生设备拆除 
洗脸盆 组 8 45.16 361.28 36.65 0.44 4.40 3.67



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:安装-拆除工程 专业：第三册 给排水、采暖工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17 011613001004 卫生设备拆除 套 8 23.68 189.44 18.96 0.54 2.28 1.9

3-1-68 卫生设备拆除 
挂式 小便器

套 8 23.68 189.44 18.96 0.54 2.28 1.90

18 011613001005 卫生设备拆除 套 4 37.44 149.76 30.33 0.44 3.64 3.03

3-1-75 卫生设备拆除 
洗涤盆

组 4 37.44 149.76 30.33 0.44 3.64 3.03

合计 32666.71



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 831.09

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 554.05

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 277.04

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 138.51

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 277.04

合    计 1246.64



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装-拆除工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 33913.35 9 3052.2

合    计 3052.2



单位工程人材机价差表
工程名称:安装-拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 电 kw· h 9 0.58 1.06 0.48 4.32

2 柴油 kg 33.686835 6.39 6.86 0.47 15.83

合计 20.15



电气工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 242805

（大写）： 贰拾肆万贰仟捌佰零伍元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 207909.22 0

1.1 电气部分 139860.29

1.2 弱电部分 68048.93

2 措施项目 4571.9

2.1   其中：安全文明施工费 1591.17

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 10275.71

5 税金 20048.11

招标控制价合计=1+2+3+4+5 242,804.94 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气部分

1 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱APZ
2.规格:1500*600*250
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1658.89 1658.89

2 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱1AL1
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1043.5 1043.5

3 030404017003 配电箱

1.名称:成套配电箱1AL2
2.规格:1100*600*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 2044.95 2044.95

4 030404017004 配电箱

1.名称:成套配电箱1AL3
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1543.5 1543.5

5 030404017005 配电箱

1.名称:成套配电箱APhb
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1543.5 1543.5

6 030404017006 配电箱

1.名称:成套配电箱APcf
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1043.5 1043.5

7 030404017007 配电箱

1.名称:成套配电箱2AL1
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1043.5 1043.5

8 030404017008 配电箱

1.名称:成套配电箱APjf
2.规格:600*400*120
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1043.5 1043.5

9 030404017009 配电箱 1.名称:应急照明集中电
源

台 1 1043.5 1043.5

10 030411003001 桥架 1.名称:槽式桥架
2.规格:300*100

m 53.33 89.76 4786.9

11 030411003002 桥架 1.名称:槽式桥架
2.规格:200*100

m 85.14 69.55 5921.49

12 030413001001 铁构件 1.名称:桥架支架制作安
装

kg 145.81 19.18 2796.64

13 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号: m 10 340.49 3404.9

本页小计 28918.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

WDZ-YJV-4*120+PE70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下

14 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4x16+E1
6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下

m 39.44 50.53 1992.9

15 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4x10+E1
0
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下

m 82.38 42.08 3466.55

16 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4x4+E4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下

m 120.94 30.16 3647.55

17 030408001005 电力电缆

1.名称:矿物电缆
2.型号:BTLY-2x4+E4
3.敷设方式、部位:管道
敷设
4.电压等级(kV):1KV以下

m 12.96 18.56 240.54

18 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:制作安装截面≤1
20mm2
3.材质、类型:干包式铜
芯

个 2 197.41 394.82

19 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:制作安装截面≤1
6mm2
3.材质、类型:干包式铜
芯

个 4 78.67 314.68

20 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:制作安装截面≤1
0mm2
3.材质、类型:干包式铜
芯

个 10 60.4 604

本页小计 10661.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030408006004 电力电缆头
1.名称:矿物绝缘电缆终
端头
2.规格:BTLY-2x4+E4

个 2 110.78 221.56

22 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC150
4.配置形式:埋地敷设

m 10 139.34 1393.4

23 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配

m 13.12 33.51 439.65

24 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗配

m 9.91 22.62 224.16

25 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:暗配

m 15 19.34 290.1

26 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗配

m 1727.8 14.82 25606

27 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 6965.56 3.58 24936.7

28 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 45.62 3.75 171.08

29 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 65.8 4.27 280.97

30 030411004004 配线

1.名称:多芯软导线
2.型号:WDZBN-RYSP-2*2.
5
3.配线部位:管内敷设

m 611.95 4.95 3029.15

31 030412005001 灯带 1.名称:LED灯带 m 108.66 11.6 1260.46

32 030404033001 风扇 1.名称:卫生间排气扇 台 8 242.66 1941.28

本页小计 59794.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:嵌入安装

33 030412005002 荧光灯 1.名称:1.5M  LED灯
2.安装形式:详见图纸 套 42 230.86 9696.12

34 030412005003 荧光灯 1.名称:1.2M  LED灯
2.安装形式:详见图纸 套 16 215.71 3451.36

35 030412005004 大平板灯
1.名称:600x600平板灯
2.型号:32W
3.安装形式:嵌入安装

套 20 84.41 1688.2

36 030412005005 吸顶灯
1.名称:LED吸顶灯
2.型号:22W
3.安装形式:吸顶

套 2 65.01 130.02

37 030412005006 吸顶灯
1.名称:吸顶灯
2.安装形式:详见图纸 套 27 65.01 1755.27

38 030412001001 普通灯具

1.名称:防水壁灯
2.型号:18W
3.安装形式:距地2.5m安
装

套 46 174.76 8038.96

39 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:1x1W LED A型 DC
36V
3.安装形式:门框上方0.1
5m挂装

套 6 64.75 388.5

40 030412004002 装饰灯

1.名称:消防应急照明灯
具
2.型号:A型 6W DC36V
3.安装形式:壁装 距地2.
5m

套 41 150.6 6174.6

41 030412004003 装饰灯 1.名称:楼层标志灯
2.安装形式:壁装 套 1 64.75 64.75

42 030412004004 装饰灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.型号:1x1W LED A型 DC
36V
3.安装形式:门框上方0.1
5m挂装

套 5 64.75 323.75

43 030412004005 装饰灯

1.名称:疏散方向指示灯
2.型号:1x1W LED A型 DC
36V
3.安装形式:底距地0.5m
挂装或吊装2.5m

套 12 64.75 777

44 030404034001 开关

1.名称:单联开关
2.规格:86H ~250V,10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 6 19.03 114.18

本页小计 32602.71
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 030404034002 开关

1.名称:双联开关
2.规格:86H ~250V,10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 25 20.23 505.75

46 030404034003 开关

1.名称:三联开关
2.规格:86H ~250V,10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 3 23.05 69.15

47 030404034004 开关

1.名称:四联开关
2.规格:86H ~250V,10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 1 34.13 34.13

48 030404035001 插座

1.名称:安全型二、三孔
插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:86型暗装，
距地0.3m

个 141 23.93 3374.13

49 030404035002 插座

1.名称:地面插座（两组
二三孔插座）
2.规格:250V 10A
3.安装方式:嵌地暗装

个 8 72.34 578.72

50 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:金属

个 195 8.76 1708.2

51 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒
2.材质:金属

个 184 8.77 1613.68

分部小计 139860.29

弱电部分

52 030502001001 机柜、机架

1.名称:综合布线配线架
2.规格:500*600*140
3.安装方式:距地1.5m安
装

台 1 1971.93 1971.93

53 030502001002 机柜、机架

1.名称:监控机柜
2.规格:含电脑、显示器
、交换机、UPS等
3.安装方式:落地安装

台 1 4900.67 4900.67

54 030411003003 桥架 1.名称:槽式桥架
2.规格:300*100 m 53.2 89.75 4774.7

55 030411003004 桥架 1.名称:槽式桥架
2.规格:200*100 m 95.44 69.55 6637.85

56 030413001002 铁构件 1.名称:桥架支架制作安
装 kg 154.56 19.18 2964.46

57 030411001006 配管 1.名称:电线管 m 10 31.59 315.9

本页小计 29449.27
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:埋地敷设

58 030411001007 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配

m 677.56 11.6 7859.7

59 030502007001 光缆 1.名称:单模光纤 m 10 10.22 102.2

60 030502005001 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:CAT6.4P.UTP m 887.18 4.2 3726.16

61 030411004005 配线
1.名称:多芯软导线
2.型号:WDZ-RVS-2X1.5mm
2

m 887.46 4.78 4242.06

62 030502005002 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:超六类非屏蔽双
绞线

m 2906.28 4.73 13746.7

63 040205020001 监控摄像机
1.名称:彩色半球形摄像
机
2.规格、型号:200万高清

台 20 496.12 9922.4

64 030501009001 无线AP
1.名称:无线 AP
2.类别:POE供电 台 8 451.19 3609.52

65 030502012001 信息插座
1.名称:网络+电话插座
2.类别:RJ45+RJ11
3.安装方式:距地0.3m

个 51 50.64 2582.64

66 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:金属

个 79 8.76 692.04

分部小计 68048.93

措施项目

67 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 2238.18 2238.18

分部小计 2238.18

本页小计 48721.6

合   计 210147.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 030404017001 配电箱 台 1 1658.89 1658.89 201.2 1384.46 7.38 36.58 29.27

4-113
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长2.5m

台 1 1658.89 1658.89 201.20 1384.46 7.38 36.58 29.27

2 030404017002 配电箱 台 1 1043.5 1043.5 129.28 871.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1043.50 1043.50 129.28 871.91 23.51 18.80

3 030404017003 配电箱 台 1 2044.95 2044.95 166.19 1824.37 30.22 24.17

4-112
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.5m

台 1 2044.95 2044.95 166.19 1824.37 30.22 24.17

4 030404017004 配电箱 台 1 1543.5 1543.5 129.28 1371.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1543.50 1543.50 129.28 1371.91 23.51 18.80

5 030404017005 配电箱 台 1 1543.5 1543.5 129.28 1371.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1543.50 1543.50 129.28 1371.91 23.51 18.80

6 030404017006 配电箱 台 1 1043.5 1043.5 129.28 871.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1043.50 1043.50 129.28 871.91 23.51 18.80

7 030404017007 配电箱 台 1 1043.5 1043.5 129.28 871.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1043.50 1043.50 129.28 871.91 23.51 18.80

8 030404017008 配电箱 台 1 1043.5 1043.5 129.28 871.91 23.51 18.8
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1043.50 1043.50 129.28 871.91 23.51 18.80

9 030404017009 配电箱 台 1 1043.5 1043.5 129.28 871.91 23.51 18.8

4-111
成套配电箱安装
 悬挂、嵌入式 
半周长1.0m

台 1 1043.50 1043.50 129.28 871.91 23.51 18.80

10 030411003001 桥架 m 53.33 89.76 4786.9 22.75 58.42 1.14 4.14 3.31

4-616
钢制槽式桥架(
宽+高) ≤400mm m 53.33 89.75 4786.47 22.75 58.42 1.14 4.14 3.31

11 030411003002 桥架 m 85.14 69.55 5921.49 22.75 38.22 1.13 4.14 3.31

4-616
钢制槽式桥架(
宽+高) ≤400mm m 85.14 69.55 5921.66 22.75 38.22 1.14 4.14 3.31

12 030413001001 铁构件 kg 145.81 19.18 2796.64 10.2 4.60 1.05 1.85 1.48

4-495 一般铁构件 制
作

t 0.14581 12780.06 1863.46 5902.15 4397.38 548.92 1073.12 858.49

4-496 一般铁构件 安
装

t 0.14581 6392.71 932.12 4291.08 200.25 497.02 780.20 624.16

13 030408001001 电力电缆 m 10 340.49 3404.9 11.51 324.15 1.07 2.09 1.67

4-715 *1.15

室内铜芯电力电
缆敷设 电缆截
面≤120mm2 实
际芯数(芯):5

m 10 340.50 3404.97 11.51 324.15 1.07 2.09 1.67

14 030408001002 电力电缆 m 39.44 50.53 1992.9 4.44 43.62 1.01 0.81 0.65

4-711 *1.15

室内铜芯电力电
缆敷设 电缆截
面≤16mm2 实
际芯数(芯):5

m 39.44 50.52 1992.59 4.45 43.61 1.01 0.81 0.65



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第3页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15 030408001003 电力电缆 m 82.38 42.08 3466.55 3.4 36.55 1.01 0.62 0.5

4-710 *1.15

室内铜芯电力电
缆敷设 电缆截
面≤10mm2 实
际芯数(芯):5

m 82.38 42.06 3465.07 3.40 36.54 1.01 0.62 0.50

16 030408001004 电力电缆 m 120.94 30.16 3647.55 3.4 24.63 1.01 0.62 0.5

4-710 *1.15

室内铜芯电力电
缆敷设 电缆截
面≤10mm2 实
际芯数(芯):5

m 120.94 30.14 3645.62 3.40 24.62 1.01 0.62 0.50

17 030408001005 电力电缆 m 12.96 18.56 240.54 2.4 14.86 0.51 0.44 0.35

4-725

室内矿物绝缘电
力电缆敷设 2~4
芯电缆截面≤6
mm2

m 12.96 18.56 240.49 2.40 14.86 0.51 0.44 0.35

18 030408006001 电力电缆头 个 2 197.41 394.82 89.86 78.14 16.34 13.07

4-831

1kv干包式铜芯
电力电缆终端头
 制作安装截面
≤120mm2

个 2 197.41 394.82 89.86 78.14 16.34 13.07

19 030408006002 电力电缆头 个 4 78.67 314.68 33.5 34.21 6.09 4.87

4-827

1kv干包式铜芯
电力电缆终端头
 制作安装截面
≤16mm2

个 4 78.67 314.68 33.50 34.21 6.09 4.87

20 030408006003 电力电缆头 个 10 60.4 604 23.63 29.03 4.3 3.44

4-826

1kv干包式铜芯
电力电缆终端头
 制作安装截面
≤10mm2

个 10 60.40 604.00 23.63 29.03 4.30 3.44



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第4页 共9页

顺序号
项目编号(定额编
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综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21 030408006004 电力电缆头 个 2 110.78 221.56 27.3 73.56 0.99 4.96 3.97

4-880

矿物绝缘2~4芯
电缆终端头制作
、安装 电缆截
面≤4mm2

个 2 110.78 221.56 27.30 73.56 0.99 4.96 3.97

22 030411001001 配管 m 10 139.34 1393.4 53.46 67.56 0.82 9.72 7.78

4-1411
镀锌钢管埋地敷
设 公称直径DN1
50

m 10 139.34 1393.39 53.46 67.56 0.82 9.72 7.78

23 030411001002 配管 m 13.12 33.51 439.65 11.6 18.11 2.11 1.69

4-1373

镀锌钢管敷设 
砖、混凝土结构
暗配 公称直径
DN40

m 13.12 33.51 439.59 11.60 18.11 2.11 1.69

24 030411001003 配管 m 9.91 22.62 224.16 7.05 13.26 1.28 1.03

4-1372

镀锌钢管敷设 
砖、混凝土结构
暗配 公称直径
DN32

m 9.91 22.62 224.19 7.05 13.26 1.28 1.03

25 030411001004 配管 m 15 19.34 290.1 7.05 9.98 1.28 1.03

4-1371

镀锌钢管敷设 
砖、混凝土结构
暗配 公称直径
DN25

m 15 19.34 290.09 7.05 9.98 1.28 1.03

26 030411001005 配管 m 1727.8 14.82 25606 5.92 6.96 1.08 0.86

4-1370

镀锌钢管敷设 
砖、混凝土结构
暗配 公称直径
DN20

m 1727.8 14.81 25593.90 5.92 6.96 1.08 0.86

27 030411004001 配线 m 6965.56 3.58 24936.7 1.02 2.22 0.19 0.15
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顺序号
项目编号(定额编
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人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1572
管内穿照明线 
铜芯 导线截面2
.5mm2

m 6965.56 3.58 24922.77 1.02 2.22 0.19 0.15

28 030411004002 配线 m 45.62 3.75 171.08 1.02 2.39 0.19 0.15

4-1572
管内穿照明线 
铜芯 导线截面2
.5mm2

m 45.62 3.75 171.17 1.02 2.39 0.19 0.15

29 030411004003 配线 m 65.8 4.27 280.97 0.68 3.37 0.12 0.1

4-1573
管内穿照明线 
铜芯 导线截面4
mm2

m 65.8 4.28 281.30 0.68 3.37 0.12 0.10

30 030411004004 配线 m 611.95 4.95 3029.15 1.02 3.59 0.19 0.15

4-1608
管内穿多芯软导
线 二芯 单芯导
线截面2.5mm2

m 611.95 4.94 3024.26 1.02 3.58 0.19 0.15

31 030412005001 灯带 m 108.66 11.6 1260.46 11.60

补充主材001 LED灯带 m 108.66 11.60 1260.46 11.60

32 030404033001 风扇 台 8 242.66 1941.28 68.63 151.57 12.48 9.98

4-2289
民用电气安装 
风扇安装 排气
扇

台 8 242.66 1941.28 68.63 151.57 12.48 9.98

33 030412005002 荧光灯 套 42 230.86 9696.12 27.56 194.28 5.01 4.01

4-1967 荧光灯具安装 
嵌入式 双管

套 42 230.86 9696.12 27.56 194.28 5.01 4.01

34 030412005003 荧光灯 套 16 215.71 3451.36 27.56 179.13 5.01 4.01

4-1967 荧光灯具安装 
嵌入式 双管

套 16 215.71 3451.36 27.56 179.13 5.01 4.01

35 030412005004 大平板灯 套 20 84.41 1688.2 27.56 47.83 5.01 4.01



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第6页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1967 荧光灯具安装 
嵌入式 双管

套 20 84.41 1688.20 27.56 47.83 5.01 4.01

36 030412005005 吸顶灯 套 2 65.01 130.02 17.45 41.85 3.17 2.54

4-1760
吸顶灯具安装 
灯罩周长≤800
mm

套 2 65.01 130.02 17.45 41.85 3.17 2.54

37 030412005006 吸顶灯 套 27 65.01 1755.27 17.45 41.85 3.17 2.54

4-1760
吸顶灯具安装 
灯罩周长≤800
mm

套 27 65.01 1755.27 17.45 41.85 3.17 2.54

38 030412001001 普通灯具 套 46 174.76 8038.96 16.43 152.95 2.99 2.39

4-1767 其他普通灯具安
装 普通壁灯

套 46 174.76 8038.96 16.43 152.95 2.99 2.39

39 030412004001 装饰灯 套 6 64.75 388.5 20.98 36.91 3.81 3.05

4-1915
标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁
式

套 6 64.75 388.50 20.98 36.91 3.81 3.05

40 030412004002 装饰灯 套 41 150.6 6174.6 20.98 122.76 3.81 3.05

4-1915
标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁
式

套 41 150.60 6174.60 20.98 122.76 3.81 3.05

41 030412004003 装饰灯 套 1 64.75 64.75 20.98 36.91 3.81 3.05

4-1915
标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁
式

套 1 64.75 64.75 20.98 36.91 3.81 3.05

42 030412004004 装饰灯 套 5 64.75 323.75 20.98 36.91 3.81 3.05

4-1915
标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁
式

套 5 64.75 323.75 20.98 36.91 3.81 3.05

43 030412004005 装饰灯 套 12 64.75 777 20.98 36.91 3.81 3.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第7页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1915
标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁
式

套 12 64.75 777.00 20.98 36.91 3.81 3.05

44 030404034001 开关 个 6 19.03 114.18 7.21 9.46 1.31 1.05

4-2143 跷板暗开关 单
控 ≤3联

套 6 19.03 114.18 7.21 9.46 1.31 1.05

45 030404034002 开关 个 25 20.23 505.75 7.21 10.66 1.31 1.05

4-2143 跷板暗开关 单
控 ≤3联

套 25 20.23 505.75 7.21 10.66 1.31 1.05

46 030404034003 开关 个 3 23.05 69.15 7.21 13.48 1.31 1.05

4-2143 跷板暗开关 单
控 ≤3联

套 3 23.05 69.15 7.21 13.48 1.31 1.05

47 030404034004 开关 个 1 34.13 34.13 8.84 22.39 1.61 1.29

4-2144 跷板暗开关 单
控 ≤6联

套 1 34.13 34.13 8.84 22.39 1.61 1.29

48 030404035001 插座 个 141 23.93 3374.13 7.21 14.36 1.31 1.05

4-2163 单相 暗插座电
流≤15A

套 141 23.93 3374.13 7.21 14.36 1.31 1.05

49 030404035002 插座 个 8 72.34 578.72 13.01 55.07 2.37 1.89

4-2169 地面插座 套 8 72.34 578.72 13.01 55.07 2.37 1.89

50 030411006001 接线盒 个 195 8.76 1708.2 3.92 3.56 0.71 0.57

4-1747 暗装接线盒 个 195 8.76 1708.20 3.92 3.56 0.71 0.57

51 030411006002 接线盒 个 184 8.77 1613.68 4.17 3.23 0.76 0.61

4-1746 暗装开关(插座)
盒

个 184 8.77 1613.68 4.17 3.23 0.76 0.61

52 030502001001 机柜、机架 台 1 1971.93 1971.93 227.48 1670.00 41.36 33.09

5-201 配线架 24口 架 1 1971.93 1971.93 227.48 1670.00 41.36 33.09

53 030502001002 机柜、机架 台 1 4900.67 4900.67 252.76 4565.06 0.13 45.96 36.76



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第8页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-147 安装机柜、机架
 落地式

台 1 4900.67 4900.67 252.76 4565.06 0.13 45.96 36.76

54 030411003003 桥架 m 53.2 89.75 4774.7 22.75 58.42 1.13 4.14 3.31

4-616
钢制槽式桥架(
宽+高) ≤400mm m 53.2 89.75 4774.81 22.75 58.42 1.14 4.14 3.31

55 030411003004 桥架 m 95.44 69.55 6637.85 22.75 38.22 1.13 4.14 3.31

4-616
钢制槽式桥架(
宽+高) ≤400mm m 95.44 69.55 6638.04 22.75 38.22 1.14 4.14 3.31

56 030413001002 铁构件 kg 154.56 19.18 2964.46 10.2 4.60 1.05 1.85 1.48

4-495 一般铁构件 制
作

t 0.15456 12780.06 1975.29 5902.15 4397.38 548.92 1073.12 858.49

4-496 一般铁构件 安
装

t 0.15456 6392.71 988.06 4291.08 200.25 497.02 780.20 624.16

57 030411001006 配管 m 10 31.59 315.9 10.24 17.93 0.07 1.86 1.49

4-1405
镀锌钢管埋地敷
设 公称直径DN4
0

m 10 31.59 315.85 10.24 17.93 0.07 1.86 1.49

58 030411001007 配管 m 677.56 11.6 7859.7 4.3 5.89 0.78 0.63

4-1343

套接紧定式镀锌
钢导管(JDG)敷
设 砖、混凝土
结构暗配 外径2
0mm

m 677.56 11.59 7854.28 4.30 5.89 0.78 0.63

59 030502007001 光缆 m 10 10.22 102.2 1.52 8.18 0.02 0.28 0.22

5-176 光缆 管内穿放 
≤12芯

m 10 10.22 102.20 1.52 8.18 0.02 0.28 0.22

60 030502005001 双绞线缆 m 887.18 4.2 3726.16 1.27 2.49 0.03 0.23 0.18



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第9页 共9页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-169 双绞线缆 管内
穿放 ≤4对

m 887.18 4.20 3726.16 1.27 2.49 0.03 0.23 0.18

61 030411004005 配线 m 887.46 4.78 4242.06 0.91 3.58 0.16 0.13

4-1607
管内穿多芯软导
线 二芯 单芯导
线截面1.5mm2

m 887.46 4.79 4249.16 0.91 3.58 0.17 0.13

62 030502005002 双绞线缆 m 2906.28 4.73 13746.7 1.27 3.02 0.03 0.23 0.18

5-169 双绞线缆 管内
穿放 ≤4对

m 2906.28 4.73 13746.70 1.27 3.02 0.03 0.23 0.18

63 040205020001 监控摄像机 台 20 496.12 9922.4 106.16 354.46 0.76 19.3 15.44

5-830 半球型摄像机 台 20 496.12 9922.40 106.16 354.46 0.76 19.30 15.44

64 030501009001 无线AP 台 8 451.19 3609.52 126.38 279.43 4.02 22.98 18.38

5-74
路由器安装、调
试 固定配置 ≤
4口

台 8 451.19 3609.52 126.38 279.43 4.02 22.98 18.38

65 030502012001 信息插座 个 51 50.64 2582.64 11.37 35.55 2.07 1.65

5-216 安装8位模块式
信息插座 双口

个 51 50.64 2582.64 11.37 35.55 2.07 1.65

66 030411006003 接线盒 个 79 8.76 692.04 3.92 3.56 0.71 0.57

4-1747 暗装接线盒 个 79 8.76 692.04 3.92 3.56 0.71 0.57

合计 207909.22



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费 1591.17

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 1060.78

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 530.39

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 265.2

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 424.31

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 53.04

合    计 2333.72



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 10275.71 10275.71

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 8058.32 8058.32

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 10.5 5678.68

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 3.7 2001.06

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 0.4 216.33

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 0.3 162.25

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 3.7 2001.06

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

54082.64 0.4 216.33

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 222756.83 9 20048.11

合    计 30323.82



未计价主材汇总表

工程名称:电气工程 第1页 共2页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 圆钢综合 kg 24.0296 3.016 72.47

2 扁钢综合 kg 66.0814 3.157 208.62

3 角钢综合 kg 225.2775 3.153 710.3

4 1.5M  LED灯 套 42.42 185 7847.7

5 疏散方向指示灯 套 12.12 35 424.2

6 疏散出口指示灯 套 5.05 35 176.75

7 消防应急照明灯具 套 41.41 120 4969.2

8 LED吸顶灯 套 2.02 40 80.8

9 吸顶灯 套 27.27 40 1090.8

10 防水壁灯 套 46.46 150 6969

11 楼层标志灯 套 1.01 35 35.35

12 600x600平板灯 套 20.2 40 808

13 1.2M  LED灯 套 16.16 170 2747.2

14 安全出口指示灯 套 6.06 35 212.1

15 单联开关 只 6.12 8.29 50.73

16 双联开关 只 25.5 9.47 241.49

17 三联开关 只 3.06 12.24 37.45

18 四联开关 只 1.02 19.97 20.37

19 安全型二、三孔插座 套 143.82 13.41 1928.63

20 地面插座 套 8.16 52.89 431.58

21 网络+电话插座 个 51.51 35 1802.85

22 WDZ-RVS-2X1.5mm2 m 958.4568 3.2 3067.06

23 NH-RVSP-2*1.5mm2 m 660.906 3.2 2114.9

24 CAT6.4P.UTP m 931.539 2.33 2170.49

25 超六类非屏蔽双绞线 m 3051.594 2.84 8666.53

26 WDZ-YJV-4*120+PE70 m 10.1 320 3232

27 WDZ-YJY-4x16+E16 m 39.8344 42.6 1696.95

28 WDZ-YJY-4x10+E10 m 83.2038 35.6 2962.06

29 WDZ-YJY-4x4+E4 m 122.1494 23.8 2907.16

30 BTLY-2x4+E4 m 13.0896 12 157.08

31 单模光纤 m 10.2 8 81.6

32 槽式桥架 300*100 m 107.5953 55 5917.74

33 槽式桥架 200*100 m 182.3858 35 6383.5

34 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-2x4+E
4

个 2.1 45 94.5

35 开关盒 金属 个 187.68 2.66 499.23

36 接线盒 金属 个 279.48 2.66 743.42

37 卫生间排气扇 台 8 150 1200

38 监控机柜 个 1 4500 4500

39 成套配电箱1AL1 台 1 850 850

40 成套配电箱APcf 台 1 850 850

41 成套配电箱2AL1 台 1 850 850



未计价主材汇总表

工程名称:电气工程 第2页 共2页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

42 成套配电箱APjf 台 1 850 850

43 应急照明集中电源 台 1 850 850

44 成套配电箱1AL3 台 1 1350 1350

45 成套配电箱APhb 台 1 1350 1350

46 成套配电箱APZ 台 1 1350 1350

47 成套配电箱1AL2 台 1 1800 1800

48 LED灯带 m 108.66 11.6 1260.46

49 彩色半球形摄像机 台 20 350 7000

50 无线AP 台 8 260 2080

51 综合布线配线架 架 1 1650 1650

合计 99350.27



单位工程人材机价差表
工程名称:电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 防锈漆 C53-1 kg 6.217659 4.89 11 6.11 37.99

2 柴油 kg 0.041472 6.39 6.86 0.47 0.02

3 汽油综合 kg 52.816242 6.86 8.213 1.353 71.46

4 焊接钢管 DN20 m 1779.634 6.24 5.39 -0.85 -1512.69

5 焊接钢管 DN25 m 15.45 7.82 8 0.18 2.78

6 焊接钢管 DN32 m 10.2073 11.75 10.35 -1.4 -14.29

7 焊接钢管 DN40 m 23.8136 14.66 12.69 -1.97 -46.91

8 JDG管 20 m 697.8868 4.29 4.44 0.15 104.68

9 焊接钢管 DN150 m 10.3 55.21 58.86 3.65 37.6

10 铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ-2
.5mm2

m 8080.0496 1.3 1.77 0.47 3797.62

11 铜芯绝缘电线 WDZB-BYJ-
2.5mm2

m 52.9192 1.3 1.92 0.62 32.81

12 铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ-4
mm2

m 72.38 2.19 2.9 0.71 51.39

13 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 402.468 1.51 2.03 0.52 209.28

14 铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2 m 16.32 3.52 4.8 1.28 20.89

15 铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2 m 2.02 8.75 12.86 4.11 8.3

16 柴油 kg 32.82895 6.39 6.86 0.47 15.43

17 电 kw· h 276.65677
8

0.58 1.06 0.48 132.8

合计 2949.16



采暖工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 147913

（大写）： 壹拾肆万柒仟玖佰壹拾叁元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：采暖工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 126912.28 0

2 措施项目 2887.16

2.1   其中：安全文明施工费 913.98

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 5900.1

5 税金 12212.96

招标控制价合计=1+2+3+4+5 147,912.50 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN70 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 50.01 68.09 3405.18

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN50 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 62.69 55.53 3481.18

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 23.36 49.52 1156.79

4 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN32 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 40.6 46.3 1879.78

5 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 172.03 40.15 6907

6 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN20 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 12 31.16 373.92

7 031001002001 钢管
1.安装部位:室内
2.介质:热媒体 m 137.6 37.97 5224.67

本页小计 22428.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:焊接
钢管DN25 1.6Mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体
3.材质、规格:PPR De25 
1.0Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 11.02 22.9 252.36

9 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:铝箔玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:管道DN125mm
以下

m3 1.44 982.31 1414.53

10 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:铝箔玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:管道DN50mm
以下

m3 3.03 1269.2 3845.68

11 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.规格:单件重量5kg以内 kg 259.76 17.98 4670.48

12 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:手工除轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 259.76 1.48 384.44

13 031005006001 地板辐射采暖

1.名称:地暖管
2.规格:PE-RT De20 S5
3.压力试验及吹扫设计要
求:冲洗及水压试验

m 3083 6.2 19114.6

14 031005006002 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:30
厚聚苯乙烯泡沫板
2.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜

m2 966.57 26.37 25488.45

15 031005006003 地板辐射采暖 1.名称:边界保温带 m 224.41 0.76 170.55

16 031005007001 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:4回路 台 2 193.64 387.28

17 031005007002 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 6 158.64 951.84

18 031005007003 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:2回路 台 6 104.21 625.26

本页小计 57305.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031003009001 补偿器 1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN50

个 2 219.86 439.72

20 031003009002 补偿器
1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN32 个 2 173.78 347.56

21 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:丝接

个 2 143.83 287.66

22 031003001002 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 41 38.61 1583.01

23 031003001003 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 42 31.24 1312.08

24 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 28 39.62 1109.36

25 031003001005 螺纹阀门
1.类型:温控器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 14 67.52 945.28

26 031003001006 螺纹阀门
1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 14 73.16 1024.24

27 031003001007 螺纹阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 14 107.31 1502.34

28 031003001008 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 42 46.38 1947.96

29 031003001009 螺纹阀门

1.类型:排期下闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 42 31.24 1312.08

30 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性套管
制作安装
2.规格:DN200

个 2 456.74 913.48

31 031002003002 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN32

个 2 19.76 39.52

32 031002003003 套管 1.名称、类型:穿墙钢套 个 6 42.54 255.24

本页小计 13019.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.规格:DN70

33 031002003004 套管
1.名称、类型:穿墙钢套
管
2.规格:DN32

个 40 19.76 790.4

34 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土楼板打孔
2.规格:孔(洞)直径≤50
mm

个 2 32.87 65.74

35 030413003002 打洞（孔）
1.名称:砖墙打孔
2.规格:孔(洞)直径≤120
mm

个 6 33.22 199.32

36 030413003003 打洞（孔）
1.名称:砖墙打孔
2.规格:孔(洞)直径≤50
mm

个 6 27.35 164.1

37 030413003004 打洞（孔）
1.名称:砖墙打孔
2.规格:孔(洞)直径≤25
mm

个 34 24.33 827.22

38 030113002001 热力机组

1.名称:一体式混水换热
机组
2.型号:XJL-HDD-200/1.0
3.循环泵:Q=15m3/h, H=1
5m,N=1.5*2KW 变频控制,
一用一备
4. 一次水温75℃-50℃,
二次水温45℃-35℃,供热
量:150KW
5. N=1.5KW

台 1 29461.12 29461.12

39 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试

系统 1 2650.86 2650.86

分部小计 126912.28

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 1546.66 1546.66

分部小计 1546.66

本页小计 35705.42

合   计 128458.94



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:采暖工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共6页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031001001001 镀锌钢管 m 50.01 68.09 3405.18 23.42 35.67 1.33 4.26 3.41

10-492
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径65mm

m 50.01 68.08 3404.63 23.42 35.67 1.33 4.26 3.41

2 031001001002 镀锌钢管 m 62.69 55.53 3481.18 21.81 25.39 1.19 3.97 3.17

10-491
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径50mm

m 62.69 55.53 3481.36 21.81 25.40 1.19 3.97 3.17

3 031001001003 镀锌钢管 m 23.36 49.52 1156.79 21.53 19.99 0.96 3.91 3.13

10-490
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径40mm

m 23.36 49.52 1156.67 21.52 19.99 0.96 3.91 3.13

4 031001001004 镀锌钢管 m 40.6 46.3 1879.78 20.8 17.78 0.91 3.78 3.03

10-489
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径32mm

m 40.6 46.29 1879.54 20.80 17.78 0.91 3.78 3.03

5 031001001005 镀锌钢管 m 172.03 40.15 6907 19.62 13.45 0.65 3.57 2.86

10-488
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径25mm

m 172.03 40.15 6906.49 19.63 13.45 0.65 3.57 2.86

6 031001001006 镀锌钢管 m 12 31.16 373.92 16.39 9.12 0.29 2.98 2.38

10-487
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径20mm

m 12 31.17 374.03 16.39 9.12 0.29 2.98 2.38

7 031001002001 钢管 m 137.6 37.97 5224.67 19.62 11.27 0.65 3.57 2.86

10-488
室内采暖镀锌钢
管(螺纹连接) 
公称直径25mm

m 137.6 37.97 5223.98 19.63 11.27 0.65 3.57 2.86

8 031001006001 塑料管 m 11.02 22.9 252.36 10.24 9.30 0.01 1.86 1.49



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:采暖工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共6页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-526
室内采暖塑料管
(热熔连接) 公
称外径25mm以内

m 11.02 22.90 252.38 10.24 9.30 0.01 1.86 1.49

9 031208002001 管道绝热 m3 1.44 982.31 1414.53 309.38 548.25 23.43 56.25 45

12-986

带铝箔离心玻璃
棉安装 管道厚
度40mm DN125mm
以下

m3 1.44 982.31 1414.53 309.38 548.25 23.43 56.25 45.00

10 031208002002 管道绝热 m3 3.03 1269.2 3845.68 514.24 563.23 23.43 93.5 74.8

12-982

带铝箔离心玻璃
棉安装 管道厚
度40mm DN50mm
以下

m3 3.03 1269.20 3845.68 514.24 563.23 23.43 93.50 74.80

11 031002001001 管道支架 kg 259.76 17.98 4670.48 7.65 5.21 2.62 1.39 1.11

10-1837
管道支架制作 
单件重量5kg以
内

kg 259.76 12.08 3138.11 4.97 3.97 1.51 0.90 0.72

10-1842
管道支架安装 
单件重量5kg以
内

kg 259.76 5.90 1531.34 2.68 1.23 1.11 0.49 0.39

12 031201003001 金属结构刷油 kg 259.76 1.48 384.44 0.89 0.11 0.19 0.16 0.13

12-5 手工除锈 一般
钢结构 轻锈

kg 259.76 0.62 161.41 0.38 0.02 0.09 0.07 0.06

12-109 + 12-110
一般钢结构 防
锈漆 第一遍 
实际遍数(遍):2

kg 259.76 0.86 224.15 0.51 0.09 0.09 0.09 0.07

13 031005006001 地板辐射采暖 m 3083 6.2 19114.6 1.8 3.81 0.33 0.26

10-1552
塑料管道敷设 
公称外径20mm以
内

m 3083 6.21 19157.76 1.81 3.81 0.00 0.33 0.26



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14 031005006002 地板辐射采暖 m2 966.57 26.37 25488.45 3.51 21.71 0.64 0.51

10-1554 保温隔热层敷设
 保护层(铝箔)

m2 966.57 4.77 4609.57 1.33 3.01 0.24 0.19

10-1555 保温隔热层敷设
 隔热板

m2 966.57 21.61 20883.71 2.19 18.70 0.40 0.32

15 031005006003 地板辐射采暖 m 224.41 0.76 170.55 0.48 0.12 0.09 0.07

10-1556 保温隔热层敷设
 边界保温带

m 224.41 0.76 169.88 0.48 0.12 0.09 0.07

16 031005007001 热媒集配装置 台 2 193.64 387.28 33.36 149.36 6.07 4.85

10-1559
不带箱热媒集配
装置安装 分支
管4环路以内

组 2 193.64 387.28 33.36 149.36 6.07 4.85

17 031005007002 热媒集配装置 台 6 158.64 951.84 33.36 114.36 6.07 4.85

10-1559
不带箱热媒集配
装置安装 分支
管4环路以内

组 6 158.64 951.84 33.36 114.36 6.07 4.85

18 031005007003 热媒集配装置 台 6 104.21 625.26 21.62 75.52 3.93 3.14

10-1558
不带箱热媒集配
装置安装 分支
管2环路以内

组 6 104.21 625.26 21.62 75.52 3.93 3.14

19 031003009001 补偿器 个 2 219.86 439.72 20.98 186.03 5.99 3.81 3.05

10-1248
方形补偿器安装
 公称直径50mm
以内

个 2 219.86 439.72 20.98 186.03 5.99 3.81 3.05

20 031003009002 补偿器 个 2 173.78 347.56 11.88 154.09 3.92 2.16 1.73

10-1246
方形补偿器安装
 公称直径32mm
以内

个 2 173.78 347.56 11.88 154.09 3.92 2.16 1.73

21 031003001001 螺纹阀门 个 2 143.83 287.66 30.97 99.62 3.11 5.63 4.5



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-851
螺纹阀门安装 
公称直径65mm以
内

个 2 143.83 287.66 30.97 99.62 3.11 5.63 4.50

22 031003001002 螺纹阀门 个 41 38.61 1583.01 9.99 24.23 1.12 1.82 1.45

10-847
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 41 38.61 1583.01 9.99 24.23 1.12 1.82 1.45

23 031003001003 螺纹阀门 个 42 31.24 1312.08 9.1 18.32 0.85 1.65 1.32

10-846
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内

个 42 31.24 1312.08 9.10 18.32 0.85 1.65 1.32

24 031003001004 螺纹阀门 个 28 39.62 1109.36 9.99 25.24 1.12 1.82 1.45

10-847
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 28 39.62 1109.36 9.99 25.24 1.12 1.82 1.45

25 031003001005 螺纹阀门 个 14 67.52 945.28 10.87 52.68 0.41 1.98 1.58

10-878
散热器温控阀安
装 公称直径25
mm以内

个 14 67.52 945.28 10.87 52.68 0.41 1.98 1.58

26 031003001006 螺纹阀门 个 14 73.16 1024.24 11.99 56.13 1.12 2.18 1.74

10-847 R*1.2

螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内 单个过滤器
安装 人工*1.2

个 14 73.16 1024.24 11.99 56.13 1.12 2.18 1.74

27 031003001007 螺纹阀门 个 14 107.31 1502.34 9.99 92.93 1.12 1.82 1.45

10-847
螺纹阀门安装 
公称直径25mm以
内

个 14 107.31 1502.34 9.99 92.93 1.12 1.82 1.45

28 031003001008 螺纹阀门 个 42 46.38 1947.96 11.88 30.50 0.11 2.16 1.73



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-873
自动排气阀安装
 公称直径20mm
以内

个 42 46.38 1947.96 11.88 30.50 0.11 2.16 1.73

29 031003001009 螺纹阀门 个 42 31.24 1312.08 9.1 18.32 0.85 1.65 1.32

10-846
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内

个 42 31.24 1312.08 9.10 18.32 0.85 1.65 1.32

30 031002003001 套管 个 2 456.74 913.48 192.87 164.94 35.81 35.07 28.05

10-1910

刚性防水套管制
作 介质管道公
称直径200mm以
内

个 2 350.51 701.02 126.01 147.45 35.81 22.91 18.33

10-1922

刚性防水套管安
装 介质管道公
称直径200mm以
内

个 2 106.23 212.46 66.86 17.49 12.16 9.72

31 031002003002 套管 个 2 19.76 39.52 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25

10-1862

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径32mm以
内

个 2 19.76 39.52 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25

32 031002003003 套管 个 6 42.54 255.24 16.43 20.14 0.59 2.99 2.39

10-1864

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径65mm以
内

个 6 42.54 255.24 16.43 20.14 0.59 2.99 2.39

33 031002003004 套管 个 40 19.76 790.4 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25

10-1862

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径32mm以
内

个 40 19.76 790.40 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

34 030413003001 打洞（孔） 个 2 32.87 65.74 24.77 4.5 3.6

4-1544
混凝土楼板打孔
(洞) 孔(洞)直
径≤50mm

个 2 32.87 65.74 24.77 4.50 3.60

35 030413003002 打洞（孔） 个 6 33.22 199.32 25.03 4.55 3.64

4-1537
砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤12
0mm

个 6 33.22 199.32 25.03 4.55 3.64

36 030413003003 打洞（孔） 个 6 27.35 164.1 20.6 3.75 3

4-1536
砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤50
mm

个 6 27.35 164.10 20.60 3.75 3.00

37 030413003004 打洞（孔） 个 34 24.33 827.22 18.33 3.33 2.67

4-1535
砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤25
mm

个 34 24.33 827.22 18.33 3.33 2.67

38 030113002001 热力机组 台 1 29461.12 29461.12 1056.15 28014.32 45 192.03 153.62

1-1163 热泵机组 设备
重量0.5t以内

台 1 29461.12 29461.12 1056.15 28014.32 45.00 192.03 153.62

39 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1 2650.86 2650.86 879.05 1484.12 159.83 127.86

BM85

系统调整费(采
暖工程)(第十册
 给排水、采暖
、燃气工程)

元 1 2650.86 2650.86 879.05 1484.12 159.83 127.86

合计 126912.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费 913.98

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 609.32

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 304.66

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 152.33

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 243.72

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 30.47

合    计 1340.5



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 5900.1 5900.1

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 4626.92 4626.92

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 10.5 3260.58

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 3.7 1148.97

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 0.4 124.21

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 0.3 93.16

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 3.7 1148.97

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

31053.19 0.4 124.21

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 135699.54 9 12212.96

合    计 18113.06



未计价主材汇总表

工程名称:采暖工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 带铝箔离心玻璃棉管壳 m3 4.6041 500 2302.05

2 PE-RT De20 S5 m 3144.66 3.57 11226.44

3 PPR De25 1.0Mpa m 10.86572 7.47 81.17

4 波纹补偿器 DN32 个 2 150 300

5 波纹补偿器 DN50 个 2 180 360

6 截止阀 DN25 个 28.28 17.98 508.47

7 Y型过滤器 DN25 个 14.14 48.56 686.64

8 平衡阀 DN25 个 14.14 85 1201.9

9 闸阀 DN70 个 2.02 72.37 146.19

10 闸阀 DN25 个 41.41 16.98 703.14

11 闸阀 DN20 个 84.84 12.87 1091.89

12 温控器 DN25 个 14 51.13 715.82

13 一体式混水换热机组 台 1 28000 28000

合计 47323.71



单位工程人材机价差表
工程名称:采暖工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 型钢(综合) kg 276.352 2.7 3.25 0.55 151.99

2 圆钢 φ10~14 kg 7.584 2.7 3.195 0.495 3.75

3 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 1.851072 3.13 3.355 0.225 0.42

4 热轧厚钢板 δ10~20 kg 24.322 2.62 3.35 0.73 17.76

5 热轧厚钢板 δ12~20 kg 5.571 2.62 3.35 0.73 4.07

6 水泥 32.5 t 0.096241 188.76 328 139.24 13.4

7 水泥 P.O 42.5 kg 13.974 0.26 0.39 0.13 1.82

8 砂子 中粗砂 m3 0.198716 48.5 139 90.5 17.98

9 聚苯乙烯泡沫板 δ30 m2 995.5671 10.81 17.7 6.89 6859.46

10 焊接钢管 DN20 m 0.800601 3.91 5.39 1.48 1.18

11 焊接钢管 DN50 m 13.356 11.31 16.13 4.82 64.38

12 焊接钢管 DN100 m 1.908 25.14 35.86 10.72 20.45

13 镀锌钢管 DN20 m 11.64 6.24 6.9 0.66 7.68

14 镀锌钢管 DN25 m 166.8691 7.82 10.25 2.43 405.49

15 焊接钢管 DN25 m 133.472 7.82 8 0.18 24.02

16 镀锌钢管 DN32 m 40.4782 11.75 13.26 1.51 61.12

17 镀锌钢管 DN40 m 23.28992 14.66 16.27 1.61 37.5

18 镀锌钢管 DN50 m 62.50193 15.75 20.673 4.923 307.7

19 镀锌钢管 DN65 m 50.11002 22.95 28.12 5.17 259.07

20 自动排气阀 DN20 个 42 28.31 26 -2.31 -97.02

21 分集水器(不带箱) 2支 组 6 118.4 70 -48.4 -290.4

22 分集水器(不带箱) 4支 组 2 227.37 140 -87.37 -174.74

23 分集水器(不带箱) 3支 组 6 227.37 105 -122.37 -734.22

24 电 kw· h 11.077137 0.58 1.06 0.48 5.32

25 水 m3 4.434648 5.27 10.46 5.19 23.02

26 柴油 kg 4.533305 6.39 6.86 0.47 2.13

27 电 kw· h 247.97781
1

0.58 1.06 0.48 119.03

合计 7112.36



给排水工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 143211

（大写）： 壹拾肆万叁仟贰佰壹拾壹元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
  标段：鄂托克旗社区功能提升
项目（棋盘井镇靖安社区党群服
务中心提升打造）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 122798.14 0

1.1 给水 32683.67

1.2 雨水 27482.03

1.3 排水 62632.44

2 措施项目 2359.8

2.1   其中：安全文明施工费 964.75

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 6227.93

5 税金 11824.73

招标控制价合计=1+2+3+4+5 143,210.60 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 040504001001 砌筑井

1.名称:砖砌圆形阀门井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:标准砖240*115
*53
3.井内径1.20m 井室深1.
80m 井深2.05m
4.井盖、井圈材质及规格
:轻型球墨井盖加装不锈
钢支架及装饰面

座 1 3438.71 3438.71

2 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN50
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 7.61 132.84 1010.91

3 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN40
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 125.97 94.66 11924.32

4 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN32
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 47.05 71.13 3346.67

5 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN25
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 16.08 52.09 837.61

6 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN20
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 31.96 38.94 1244.52

本页小计 21802.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN15
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 9.19 34.52 317.24

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR De32 
1.2Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 10 29.1 291

9 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR De25 
1.2Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 12 24.79 297.48

10 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR De20 
1.2Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 16 19.93 318.88

11 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PAP5对接
焊铝塑管 De15
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 15 35.09 526.35

12 031003001001 螺纹阀门
1.类型:铁壳铜芯蝶阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 2 93.19 186.38

13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铁壳铜芯蝶阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 8 74.5 596

14 031003001003 螺纹阀门
1.类型:铁壳铜芯蝶阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 3 57.04 171.12

15 031003001004 螺纹阀门 1.类型:铁壳铜芯蝶阀 个 2 41.07 82.14

本页小计 2786.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

16 031003001005 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 1 96.4 96.4

17 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 3 155.87 467.61

18 031003013002 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 1 121.99 121.99

19 031002003001 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN40

个 1 31.64 31.64

20 031002003002 套管
1.名称、类型:穿墙钢套
管
2.规格:DN40

个 7 31.64 221.48

21 031002003003 套管
1.名称、类型:穿墙钢套
管
2.规格:DN32

个 6 19.76 118.56

22 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土楼板打孔
2.规格:孔(洞)直径≤50
mm

个 1 32.87 32.87

23 030413003002 打洞（孔）
1.名称:砖墙打孔
2.规格:孔(洞)直径≤50
mm

个 10 27.35 273.5

24 030413003003 打洞（孔）
1.名称:砖墙打孔
2.规格:孔(洞)直径≤25
mm

个 3 24.33 72.99

25 030413002001 凿（压)槽
1.名称:砖墙开槽
2.规格:管径≤50mm m 18 17.07 307.26

26 030413002002 凿（压)槽
1.名称:砖墙开槽
2.规格:管径≤32mm m 21 12.76 267.96

27 030413002003 凿（压)槽
1.名称:砖墙开槽
2.规格:管径≤20mm m 28 9.94 278.32

28 030901013001 灭火器
1.形式:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3

具 34 44.06 1498.04

29 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:40mm

m3 1.6 1498.27 2397.23

本页小计 6185.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.管道外径:管道DN50mm
以下

30 031208007001 防潮层、保护层 1.名称:铝箔保护层 m2 59.58 19.18 1142.74

31 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.规格:单件重量5kg以内 kg 39.35 17.98 707.51

32 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:手工除轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 39.35 1.48 58.24

分部小计 32683.67

雨水

33 040504001002 砌筑井

1.名称:圆形雨水检查井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:标准砖240*115
*53
3.井内径1000mm、井深2.
35m
4.井盖、井圈材质及规格
:轻型球墨井盖加装不锈
钢支架及装饰面

座 6 2425.31 14551.86

34 040504009001 雨水口

1.名称:砖砌雨水口
2.单平箅 680× 380
3.井深1m
4.砌筑材料品种、规格:
标准砖240*115*53

座 4 638.48 2553.92

35 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDPE De30
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 63.48 105.19 6677.46

36 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDPE De20
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 23.3 69.1 1610.03

37 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDPE De75
4.连接形式:热熔连接

m 79.27 26.35 2088.76

本页小计 29390.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

分部小计 27482.03

排水

38 040504001003 砌筑井

1.名称:圆形污水检查井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:标准砖240*115
*53
3.井内径1000mm、井深3.
5m
4.井盖、井圈材质及规格
:轻型球墨井盖加装不锈
钢支架及装饰面

座 6 3210.04 19260.24

39 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE单层
排水管 De200
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 67.6 69.1 4671.16

40 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE单层
排水管 De150
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 25.78 55.74 1436.98

41 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE单层
排水管 De100
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 8.81 35.91 316.37

42 031001006010 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE单层
排水管 De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 25.12 26.35 661.91

43 031001006011 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:超静音

m 108.14 93.91 10155.43

本页小计 36502.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HDPE单肋内螺旋管 De150
4.连接形式:压盖式柔性
承插连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

44 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:超静音
HDPE单肋内螺旋管 De110
4.连接形式:压盖式柔性
承插连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 7.76 53.99 418.96

45 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:超静音
HDPE单肋内螺旋管 De75
4.连接形式:压盖式柔性
承插连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 41.92 38.32 1606.37

46 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:超静音
HDPE单肋内螺旋管 De50
4.连接形式:压盖式柔性
承插连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 17.67 24.03 424.61

47 031001006015 塑料管

1.名称:通气管
2.材质、规格:HDPE DN50
3.连接形式:压盖式柔性
承插连接

m 37.5 29.88 1120.5

48 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:通气帽
2.型号、规格:De150 个 1 69.85 69.85

49 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:通气帽
2.型号、规格:DN50 个 2 60.67 121.34

50 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:密闭UPVC地漏
2.型号、规格:DN100 个 2 76.88 153.76

51 031004014004 给、排水附(配)
件

1.名称:密闭UPVC地漏
2.型号、规格:DN80

个 5 65.22 326.1

52 031004014005 给、排水附(配)
件

1.名称:密闭UPVC地漏
2.型号、规格:DN50

个 7 38.27 267.89

53 031004014006 给、排水附(配) 1.名称:清扫口 个 9 100.37 903.33

本页小计 5412.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋
盘井镇靖安社区党群服务中心提升打造
）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件 2.型号、规格:De150

54 031004014007 给、排水附(配)
件

1.名称:清扫口
2.型号、规格:De75 个 3 60.17 180.51

55 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆 
2.规格、类型:台上式
3.参见09S304-41

组 8 610.9 4887.2

56 031004007001 小便器 1.名称:小便器 组 8 343.22 2745.76

57 031004006001 大便器 1.名称:蹲式大便器 组 10 480.45 4804.5

58 031004004001 洗涤盆 1.名称:拖布池 组 4 231.72 926.88

59 031004006002 大便器 1.名称:坐式大便器
2.参见09S304-66

组 2 676.29 1352.58

60 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:即热式小厨宝 台 4 192.69 770.76

61 031004019001 隔油池

1.名称:隔油池
2.材质:钢筋混凝土
3.轻型球墨井盖加装不锈
钢支架及装饰面
4.参见图集04S519P56

座 1 5049.45 5049.45

分部小计 62632.44

措施项目

62 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 944.82 944.82

分部小计 944.82

本页小计 21662.46

合   计 123742.96



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 040504001001 砌筑井 座 1 3438.71 3438.71 1149.62 1872.34 40.51 209.02 167.22

借5-1987

定型井 砖砌圆
形阀门井 立式
闸阀井 井内径1
.20m 井室深1.8
0m 井深2.05m

座 1 3438.71 3438.71 1149.62 1872.34 40.51 209.02 167.22

2 031001007001 复合管 m 7.61 132.84 1010.91 11.82 117.13 0.02 2.15 1.72

10-442

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径50mm以内

m 7.61 132.12 1005.40 11.36 117.01 0.02 2.07 1.65

10-1977
管道消毒、冲洗
 公称直径50mm
以内

m 7.61 0.73 5.55 0.46 0.12 0.08 0.07

3 031001007002 复合管 m 125.97 94.66 11924.32 10.85 80.24 0.02 1.97 1.58

10-441

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径40mm以内

m 125.97 94.01 11842.82 10.41 80.18 0.02 1.89 1.52

10-1976
管道消毒、冲洗
 公称直径40mm
以内

m 125.97 0.65 81.73 0.43 0.07 0.08 0.06

4 031001007003 复合管 m 47.05 71.13 3346.67 9.83 58.07 0.01 1.79 1.43

10-440

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径32mm以内

m 47.05 70.54 3318.86 9.43 58.01 0.01 1.71 1.37

10-1975
管道消毒、冲洗
 公称直径32mm
以内

m 47.05 0.59 27.99 0.41 0.05 0.07 0.06
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工程名称:给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第2页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5 031001007004 复合管 m 16.08 52.09 837.61 8.72 40.50 0.01 1.59 1.27

10-439

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径25mm以内

m 16.08 51.56 829.02 8.34 40.47 0.01 1.52 1.21

10-1974
管道消毒、冲洗
 公称直径25mm
以内

m 16.08 0.53 8.59 0.38 0.03 0.07 0.06

6 031001007005 复合管 m 31.96 38.94 1244.52 7.74 28.65 0.01 1.41 1.13

10-438

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径20mm以内

m 31.96 38.46 1229.21 7.39 28.64 0.01 1.34 1.08

10-1973
管道消毒、冲洗
 公称直径20mm
以内

m 31.96 0.49 15.52 0.35 0.02 0.06 0.05

7 031001007006 复合管 m 9.19 34.52 317.24 7.72 24.27 0.01 1.4 1.12

10-438

给排水管道 室
内铝塑复合管(
卡套连接) 公称
外径20mm以内

m 9.19 34.08 313.19 7.39 24.25 0.01 1.34 1.08

10-1972
管道消毒、冲洗
 公称直径15mm
以内

m 9.19 0.44 4.07 0.33 0.01 0.06 0.05

8 031001006001 塑料管 m 10 29.1 291 11.92 13.27 0.01 2.17 1.73

10-325
室内塑料给水管
(热熔连接) 公
称外径32mm以内

m 10 28.57 285.73 11.54 13.25 0.01 2.10 1.68

10-1974
管道消毒、冲洗
 公称直径25mm
以内

m 10 0.53 5.34 0.38 0.03 0.07 0.06
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9 031001006002 塑料管 m 12 24.79 297.48 11.03 10.14 0.01 2.01 1.6

10-324
室内塑料给水管
(热熔连接) 公
称外径25mm以内

m 12 24.31 291.74 10.68 10.13 0.01 1.94 1.55

10-1973
管道消毒、冲洗
 公称直径20mm
以内

m 12 0.49 5.83 0.35 0.02 0.06 0.05

10 031001006003 塑料管 m 16 19.93 318.88 9.94 6.72 0.01 1.81 1.45

10-323
室内塑料给水管
(热熔连接) 公
称外径20mm以内

m 16 19.50 311.92 9.62 6.72 0.01 1.75 1.40

10-1972
管道消毒、冲洗
 公称直径15mm
以内

m 16 0.44 7.09 0.33 0.01 0.06 0.05

11 031001007007 复合管 m 15 35.09 526.35 11.37 19.99 0.01 2.07 1.65

10-405

给排水管道 室
内塑铝稳态管(
热熔连接) 公称
外径20mm以内

m 15 34.65 519.75 11.05 19.98 0.01 2.01 1.61

10-1972
管道消毒、冲洗
 公称直径15mm
以内

m 15 0.44 6.65 0.33 0.01 0.06 0.05

12 031003001001 螺纹阀门 个 2 93.19 186.38 24.52 58.20 2.44 4.46 3.57

10-850
螺纹阀门安装 
公称直径50mm以
内

个 2 93.19 186.38 24.52 58.20 2.44 4.46 3.57

13 031003001002 螺纹阀门 个 8 74.5 596 19.97 46.28 1.72 3.63 2.9

10-849
螺纹阀门安装 
公称直径40mm以
内

个 8 74.50 596.00 19.97 46.28 1.72 3.63 2.90
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14 031003001003 螺纹阀门 个 3 57.04 171.12 12.76 38.64 1.46 2.32 1.86

10-848
螺纹阀门安装 
公称直径32mm以
内

个 3 57.04 171.12 12.76 38.64 1.46 2.32 1.86

15 031003001004 螺纹阀门 个 2 41.07 82.14 9.1 28.15 0.85 1.65 1.32

10-846
螺纹阀门安装 
公称直径20mm以
内

个 2 41.07 82.14 9.10 28.15 0.85 1.65 1.32

16 031003001005 螺纹阀门 个 1 96.4 96.4 12.76 78.00 1.46 2.32 1.86

10-848
螺纹阀门安装 
公称直径32mm以
内

个 1 96.40 96.40 12.76 78.00 1.46 2.32 1.86

17 031003013001 水表 个 3 155.87 467.61 29.07 116.60 0.68 5.29 4.23

10-1135
普通水表安装(
螺纹连接) 公称
直径40mm以内

个 3 155.87 467.61 29.07 116.60 0.68 5.29 4.23

18 031003013002 水表 个 1 121.99 121.99 23.63 90.08 0.54 4.3 3.44

10-1134
普通水表安装(
螺纹连接) 公称
直径32mm以内

个 1 121.99 121.99 23.63 90.08 0.54 4.30 3.44

19 031002003001 套管 个 1 31.64 31.64 12.25 14.79 0.59 2.23 1.78

10-1863

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径50mm以
内

个 1 31.64 31.64 12.25 14.79 0.59 2.23 1.78

20 031002003002 套管 个 7 31.64 221.48 12.25 14.79 0.59 2.23 1.78

10-1863

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径50mm以
内

个 7 31.64 221.48 12.25 14.79 0.59 2.23 1.78
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21 031002003003 套管 个 6 19.76 118.56 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25

10-1862

一般钢套管制作
安装 介质管道
公称直径32mm以
内

个 6 19.76 118.56 8.59 7.77 0.59 1.56 1.25

22 030413003001 打洞（孔） 个 1 32.87 32.87 24.77 4.5 3.6

4-1544
混凝土楼板打孔
(洞) 孔(洞)直
径≤50mm

个 1 32.87 32.87 24.77 4.50 3.60

23 030413003002 打洞（孔） 个 10 27.35 273.5 20.6 3.75 3

4-1536
砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤50
mm

个 10 27.35 273.50 20.60 3.75 3.00

24 030413003003 打洞（孔） 个 3 24.33 72.99 18.33 3.33 2.67

4-1535
砖墙打孔(洞) 
孔(洞)直径≤25
mm

个 3 24.33 72.99 18.33 3.33 2.67

25 030413002001 凿（压)槽 m 18 17.07 307.26 11.56 1.73 2.1 1.68

4-1554 砖墙开槽 管径
≤50mm

m 18 17.08 307.46 11.56 1.73 2.10 1.68

26 030413002002 凿（压)槽 m 21 12.76 267.96 8.91 0.93 1.62 1.3

4-1553 砖墙开槽 管径
≤32mm

m 21 12.76 267.86 8.91 0.93 1.62 1.30

27 030413002003 凿（压)槽 m 28 9.94 278.32 7.14 0.46 1.3 1.04

4-1552 砖墙开槽 管径
≤20mm

m 28 9.94 278.35 7.14 0.46 1.30 1.04

28 030901013001 灭火器 具 34 44.06 1498.04 1.52 42.03 0.01 0.28 0.22

9-101
灭火器安装 手
提式 具 34 44.06 1498.04 1.52 42.03 0.01 0.28 0.22
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

29 031208002001 管道绝热 m3 1.6 1498.27 2397.23 679.54 596.34 123.55 98.84

12-1027
橡塑管壳安装(
管道) DN50mm以
下

m3 1.6 1498.27 2397.23 679.54 596.34 123.55 98.84

30 031208007001 防潮层、保护层 m2 59.58 19.18 1142.74 13.01 1.91 2.37 1.89

12-1078 防潮层、保护层
安装 铝箔 管道

m2 59.58 19.19 1143.40 13.02 1.91 2.37 1.89

31 031002001001 管道支架 kg 39.35 17.98 707.51 7.65 5.21 2.62 1.39 1.11

10-1837
管道支架制作 
单件重量5kg以
内

kg 39.35 12.08 475.38 4.97 3.97 1.51 0.90 0.72

10-1842
管道支架安装 
单件重量5kg以
内

kg 39.35 5.90 231.98 2.68 1.23 1.11 0.49 0.39

32 031201003001 金属结构刷油 kg 39.35 1.48 58.24 0.89 0.11 0.19 0.16 0.13

12-5 手工除锈 一般
钢结构 轻锈

kg 39.35 0.62 24.45 0.38 0.02 0.09 0.07 0.06

12-109 + 12-110
一般钢结构 防
锈漆 第一遍 
实际遍数(遍):2

kg 39.35 0.86 33.96 0.51 0.09 0.09 0.09 0.07

33 040504001002 砌筑井 座 6 2425.31 14551.86 847.34 1280.60 20.06 154.06 123.25

借5-2037

定型井 圆形雨
水检查井 砖砌 
盖板式 井内径1
000mm 适用管径
200~600mm 井深
2.35m

座 6 2425.31 14551.86 847.34 1280.60 20.06 154.06 123.25

34 040504009001 雨水口 座 4 638.48 2553.92 210.27 357.91 1.49 38.23 30.58
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

借5-2506
砖砌雨水进水井
 单平箅 680× 3
80 井深1m

座 4 638.48 2553.92 210.27 357.91 1.49 38.23 30.58

35 031001006004 塑料管 m 63.48 105.19 6677.46 15.62 73.41 11.05 2.84 2.27

10-299

室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径315mm以
内

m 63.48 105.20 6677.91 15.62 73.41 11.05 2.84 2.27

36 031001006005 塑料管 m 23.3 69.1 1610.03 11.59 48.31 5.4 2.11 1.69

10-297

室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径200mm以
内

m 23.3 69.09 1609.87 11.59 48.31 5.40 2.11 1.69

37 031001006006 塑料管 m 79.27 26.35 2088.76 6.6 17.59 1.2 0.96

10-294
室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径75mm以内

m 79.27 26.35 2088.69 6.60 17.59 0.00 1.20 0.96

38 040504001003 砌筑井 座 6 3210.04 19260.24 1225.65 1573.84 9.42 222.85 178.28

借5-2044

定型井 圆形污
水检查井 砖砌
收口式 井内径1
000mm 适用管径
200~600mm 井深
3.5m

座 6 3210.04 19260.24 1225.65 1573.84 9.42 222.85 178.28

39 031001006007 塑料管 m 67.6 69.1 4671.16 11.59 48.31 5.4 2.11 1.69

10-297

室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径200mm以
内

m 67.6 69.09 4670.69 11.59 48.31 5.40 2.11 1.69

40 031001006008 塑料管 m 25.78 55.74 1436.98 9.61 38.65 4.33 1.75 1.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:给排水工程 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第8页 共11页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-296

室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径160mm以
内

m 25.78 55.74 1436.98 9.62 38.65 4.33 1.75 1.40

41 031001006009 塑料管 m 8.81 35.91 316.37 7.67 25.71 0.01 1.4 1.12

10-295

室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径110mm以
内

m 8.81 35.89 316.23 7.67 25.70 0.01 1.40 1.12

42 031001006010 塑料管 m 25.12 26.35 661.91 6.6 17.59 1.2 0.96

10-294
室外塑料排水管
(热熔连接) 公
称外径75mm以内

m 25.12 26.35 661.89 6.60 17.59 0.00 1.20 0.96

43 031001006011 塑料管 m 108.14 93.91 10155.43 24.99 59.64 1.09 4.55 3.64

10-368
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径160mm以内

m 108.14 93.91 10155.21 25.00 59.64 1.09 4.55 3.64

44 031001006012 塑料管 m 7.76 53.99 418.96 17.73 30.45 0.01 3.22 2.58

10-367
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径110mm以内

m 7.76 54.00 419.00 17.73 30.45 0.01 3.22 2.58

45 031001006013 塑料管 m 41.92 38.32 1606.37 15.91 17.21 2.89 2.31

10-366
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径75mm以内

m 41.92 38.33 1606.71 15.91 17.20 0.00 2.89 2.31

46 031001006014 塑料管 m 17.67 24.03 424.61 11.88 8.26 2.16 1.73

10-365
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径50mm以内

m 17.67 24.02 424.50 11.88 8.25 0.00 2.16 1.73

47 031001006015 塑料管 m 37.5 29.88 1120.5 11.88 14.11 2.16 1.73
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-365
室内塑料排水管
(粘接) 公称外
径50mm以内

m 37.5 29.88 1120.61 11.88 14.11 0.00 2.16 1.73

48 031004014001 给、排水附(配)
件

个 1 69.85 69.85 27.86 32.87 5.07 4.05

10-1421
普通雨水斗安装
 公称直径150mm
以内

个 1 69.86 69.86 27.87 32.87 5.07 4.05

49 031004014002 给、排水附(配)
件

个 2 60.67 121.34 25.48 26.85 4.63 3.71

10-1419
普通雨水斗安装
 公称直径100mm
以内

个 2 60.66 121.32 25.48 26.85 4.63 3.71

50 031004014003 给、排水附(配)
件

个 2 76.88 153.76 30.26 36.72 5.5 4.4

10-1412 地漏安装 公称
直径100mm以内

个 2 76.88 153.75 30.26 36.72 5.50 4.40

51 031004014004 给、排水附(配)
件

个 5 65.22 326.1 25.83 30.93 4.7 3.76

10-1411 地漏安装 公称
直径80mm以内

个 5 65.22 326.10 25.83 30.93 4.70 3.76

52 031004014005 给、排水附(配)
件

个 7 38.27 267.89 13.35 20.55 2.43 1.94

10-1410 地漏安装 公称
直径50mm以内

个 7 38.28 267.97 13.36 20.55 2.43 1.94

53 031004014006 给、排水附(配)
件

个 9 100.37 903.33 47.77 36.96 8.69 6.95

10-1413
地漏安装 公称
直径150mm以内 个 9 100.36 903.25 47.77 36.96 8.69 6.95



分部分项工程量清单综合单价分析表
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顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

54 031004014007 给、排水附(配)
件

个 3 60.17 180.51 25.83 25.88 4.7 3.76

10-1411 地漏安装 公称
直径80mm以内

个 3 60.17 180.51 25.83 25.88 4.70 3.76

55 031004003001 洗脸盆 组 8 610.9 4887.2 46.09 549.73 8.38 6.7

10-1340 洗脸盆 台上式 
冷热水

组 8 610.90 4887.22 46.09 549.73 8.38 6.70

56 031004007001 小便器 组 8 343.22 2745.76 28.75 305.06 5.23 4.18

10-1365
壁挂式小便器安
装 感应开关埋
入式

套 8 343.22 2745.79 28.75 305.06 5.23 4.18

57 031004006001 大便器 组 10 480.45 4804.5 43.09 423.26 7.83 6.27

10-1356 蹲式大便器安装
 脚踏开关

套 10 480.45 4804.46 43.08 423.26 7.83 6.27

58 031004004001 洗涤盆 组 4 231.72 926.88 28.32 194.13 5.15 4.12

10-1369 成品拖布池安装 套 4 231.70 926.80 28.31 194.13 5.15 4.12

59 031004006002 大便器 组 2 676.29 1352.58 52.02 607.24 9.46 7.57

10-1360 坐式大便器安装
 连体水箱

套 2 676.28 1352.57 52.02 607.24 9.46 7.57

60 031006012001 热水器、开水炉 台 4 192.69 770.76 22.56 162.75 4.1 3.28

10-1430 冷热水混合器 
小型

套 4 192.70 770.78 22.56 162.75 4.10 3.28

61 031004019001 隔油池 座 1 5049.45 5049.45 1664.05 2795.53 45.28 302.55 242.04

借5-2318

定型井 钢筋混
凝土 矩形立式
闸阀井 井室净
尺寸(长× 宽×
高)(m) 1.30× 1
.30× 1.50 井深
1.75m

座 1 5049.45 5049.45 1664.05 2795.53 45.28 302.55 242.04



分部分项工程量清单综合单价分析表
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合计 122798.14



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费 964.75

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 643.17

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 321.58

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 160.8

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 257.27

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 32.16

合    计 1414.98



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：鄂托克旗社区功能提升项目（棋盘井镇靖安社
区党群服务中心提升打造） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 6227.93 6227.93

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 4884.01 4884.01

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 10.5 3441.75

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 3.7 1212.81

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 0.4 131.11

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 0.3 98.34

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 3.7 1212.81

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

32778.53 0.4 131.11

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 131385.87 9 11824.73

合    计 18052.66



未计价主材汇总表

工程名称:给排水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 橡塑管壳 m3 1.648 500 824

2 PPR De32 1.2Mpa m 10.16 9.63 97.84

3 PPR De25 1.2Mpa m 12.192 7.47 91.07

4 PPR De20 1.2Mpa m 16.256 4.61 74.94

5 HDPE DN50 m 37.95 12 455.4

6 HDPE De300 m 63.03564 72.68 4581.43

7 HDPE De200 m 23.1369 48.1 1112.88

8 HDPE De75 m 78.71511 15.6 1227.96

9 HDPE单层排水管 De200 m 67.1268 48.1 3228.8

10 HDPE单层排水管 De150 m 25.59954 38.6 988.14

11 HDPE单层排水管 De100 m 8.74833 21.83 190.98

12 HDPE单层排水管 De75 m 24.94416 15.6 389.13

13 超静音HDPE单肋内螺旋管 De150 m 102.733 45.26 4649.7

14 超静音HDPE单肋内螺旋管 De110 m 7.372 20.41 150.46

15 超静音HDPE单肋内螺旋管 De75 m 41.0816 11.54 474.08

16 超静音HDPE单肋内螺旋管 De50 m 17.88204 6.21 111.05

17 钢塑复合管 DN40 m 125.46612 61.42 7706.13

18 钢塑复合管 DN32 m 46.8618 40.06 1877.28

19 钢塑复合管 DN25 m 16.01568 25.02 400.71

20 钢塑复合管 DN20 m 31.83216 17.23 548.47

21 钢塑复合管 DN15 m 9.15324 12.83 117.44

22 PAP5对接焊铝塑管 De15 m 15.24 12.83 195.53

23 钢塑复合管 DN50 m 7.57956 94.76 718.24

24 铁壳铜芯蝶阀 DN50 个 2.02 39 78.78

25 铁壳铜芯蝶阀 DN40 个 8.08 33.3 269.06

26 铁壳铜芯蝶阀 DN32 个 3.03 28.5 86.36

27 铁壳铜芯蝶阀 DN20 个 2.02 22.6 45.65

28 止回阀 DN32 个 1.01 67.48 68.15

29 干粉灭火器 MF/ABC3 个 34 42 1428

30 即热式小厨宝 个 4 160 640

合计 32827.66



单位工程人材机价差表
工程名称:给排水工程 第1页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 型钢(综合) kg 41.3175 2.7 3.25 0.55 22.72

2 钢筋 φ10以内 t 0.341 2702.7 3060 357.3 121.84

3 钢筋 φ10以外 t 0.218 2702.7 3195 492.3 107.32

4 圆钢 φ10~14 kg 2.212 2.7 3.195 0.495 1.09

5 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.996044 3.13 3.355 0.225 0.22

6 热轧厚钢板 δ12~20 kg 0.954 2.62 3.35 0.73 0.7

7 混合冷热水龙头 个 8.08 184.86 30 -154.86 -1251.27

8 长颈水嘴 DN15 个 4.04 30.58 30 -0.58 -2.34

9 密闭UPVC地漏 DN50 个 7.07 6.69 20 13.31 94.1

10 清扫口 DN80 个 3.03 12.34 25 12.66 38.36

11 密闭UPVC地漏 DN80 个 5.05 12.34 30 17.66 89.18

12 密闭UPVC地漏 DN100 个 2.02 32.81 35 2.19 4.42

13 清扫口 DN150 个 9.09 34.89 35 0.11 1

14 水泥 32.5 t 0.101665 188.76 328 139.24 14.16

15 水泥 32.5 t 0.014579 188.76 328 139.24 2.03

16 水泥 P.O 42.5 kg 3.076 0.26 0.39 0.13 0.4

17 砂子 中粗砂 m3 0.209916 48.5 139 90.5 19

18 砂子 中粗砂 m3 0.030103 48.5 139 90.5 2.72

19 标准砖 240× 115
× 53

千块 18.978 360.36 354.74 -5.62 -106.66

20 烧结粉煤灰砖 240× 115
× 53

千块 0.16 471.9 354.74 -117.16 -18.75

21 焊接钢管 DN20 m 0.43241 3.91 5.39 1.48 0.64

22 焊接钢管 DN50 m 1.908 11.31 16.13 4.82 9.2

23 焊接钢管 DN80 m 2.544 19.32 27.56 8.24 20.96

24 通气帽 DN50 套 2 47.7 25 -22.7 -45.4

25 通气帽 DN150 套 1 72.93 30 -42.93 -42.93

26 洗脸盆 个 8.08 38.11 400 361.89 2924.07

27 成品拖布池 套 4.04 128.7 120 -8.7 -35.15

28 连体坐便器 个 2.02 557.7 500 -57.7 -116.55

29 瓷蹲式大便器 个 10.1 68.64 250 181.36 1831.74

30 螺纹水表 DN32 个 1 91.81 85 -6.81 -6.81

31 螺纹水表 DN40 个 3 124.41 110 -14.41 -43.23

32 电 kw· h 28.688726 0.58 1.06 0.48 13.77

33 水 m3 33.570811 5.27 10.46 5.19 174.23

34 水 m3 0.032854 5.27 10.46 5.19 0.17

35
轻型球墨井盖加装
不锈钢支架及装饰
面

φ700 套 14 478.76 620 141.24 1977.36

36 铸铁平箅 套 4 128.7 150 21.3 85.2

37 柴油 kg 54.488122 6.39 6.86 0.47 25.61



单位工程人材机价差表
工程名称:给排水工程 第2页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

38 柴油 kg 0.28214 6.39 6.86 0.47 0.13

39 电 kw· h 173.18761
7

0.58 1.06 0.48 83.13

40 电 kw· h 2.406877 0.58 1.06 0.48 1.16

合计 5997.54
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