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(单位盖章)
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乌兰镇市政道路照明及
标线等设施更新改造项

目-1包 工程

招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：乌兰镇市政道路照明及标
线等设施更新改造项目-1包
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表-01

一、工程概况：
1、工程名称：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项目-1包
二、编制依据
1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《内蒙古自治
区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》
（2017）、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）及解释和相关文件编制； 
2、税金按内建标【2019】113号文件9%计取； 
3、本工程量清单范围内所有内容； 
4、与本工程有关的图集、规范、技术资料； 
5、人工调增费用执行内建标【2021】148号文。 
6、规费中养老保险按内建标函（2019）468号文件10.5%计取； 
7、暂列金额20726.63元。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040805001001 定制安装灯具

1.灯杆为甲方现有灯杆，
投标方负责拆卸旧灯具，
安装新灯具
2.路面平均照度≥301x
3.驾驶员在观看灯具的方
位角上，灯具在90° 角方
向光强不得超过10cd/100
01m,在80° 角方向光强不
得超过30cd/10001m
4.整灯结构可以抵13级大
风
5.灯具造型需经甲方审核
，通过后方可施工

套 212

2 040805001002 定制安装灯具灯
臂

1.灯杆为甲方现有灯杆，
投标方负责拆卸旧灯臂灯
具，安装新灯臂灯具
2.路面平均照度≥301x
3.驾驶员在观看灯具的方
位角上，灯具在90° 角方
向光强不得超过10cd/100
01m,在80° 角方向光强不
得超过30cd/10001m
4.整灯结构可以抵抗13级
大风
5.灯臂灯具造型需经甲方
审核，通过后方可施工

套 25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：路灯节能改造工程-路灯安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 不锈钢板 t δ8以内

2 塑料带 卷 20mm× 40m

3 破布 kg

4 六角螺栓带螺母 套 M10× 75

5 电焊条 kg L-60 φ3.2

6 焊锡 kg

7 焊锡膏 kg

8 铁砂布 张 0~2#

9 自粘性橡胶带 卷 20mm× 5m

10 绝缘胶带 卷 20mm× 20m

11 其他材料费 元

12 其他材料费 元

13 路灯灯具 m 150w

14 路灯悬臂 套



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-土方

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m m3 160

2 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 130

3 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土、混
凝土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 30

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信号灯工程-土方 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：信号灯工程-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-信号灯基础

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001
机动车信号灯基
础

1.C35混凝土基础（1.5*1
.5*1.8m）
2.预埋件制作、安装
3.（地脚螺栓M30*1500mm
*8根、扁钢1.8米、接地
角钢1米、Φ600*4mm厚定
位法兰、Φ30弹垫8个、
Φ30加大平垫8个等)

座 4

2 010501003002 人行道信号灯基
础

1.C35混凝土基础（0.6*0
.6*0.8m）
2.预埋件制作、安装
3.（地脚螺栓M16*500mm*
4根、扁钢0.8米、接地角
钢1米、280*280*4mm厚定
位法兰、Φ16螺母8个、
Φ16弹垫8个、Φ16加大
平垫4个等)

座 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯基础 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：信号灯工程-信号灯基础 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 角钢(综合) kg

3 镀锌角钢综合 kg

4 塑料薄膜 m2

5 六角螺栓 kg

6 尼龙砂轮片 片 φ100× 16× 3

7 低碳钢焊条综合 kg

8 低合金钢焊条 kg E43系列

9 低碳钢焊条 kg J427 φ3.2

10 钢锯条 条

11 二硫化钼 kg

12 氧气 m3

13 乙炔气 kg

14 石棉橡胶板 kg 低压δ0.8~6

15 电 kw· h

16 水 m3

17 其他材料费 元

18 预拌混凝土 m3 C35

19 平焊法兰PN1.6 片 -4*280*280mm

20 碳钢平焊法兰 片 DN600*4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-线缆安装

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408003001 电缆保护管

1、名称：电缆保护管
2、材质：PE
3、规格：DN50
4、压力：0.8Mpa

m 340

2 030408001001 电源线
1、3*10mm2
2、RVV m 300

3 030408002001 信号线 1、12*1.5mm2
2、KVV m 150

4 030408002002 信号线 1、8*1.5mm2
2、KVV m 120

5 030408002003 信号线 1、4*1.5mm2
2、KVV

m 120

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信号灯工程-线缆安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：信号灯工程-线缆安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢丝绳 kg φ14.1~15

2 圆钢 kg φ8~14

3 黄铜线综合 kg

4 塑料带 卷 20mm× 40m

5 白布 m2

6 热缩端帽不带气门 个

7 砂子 m3 中砂

8 汽油综合 kg

9 汽油 kg 100#

10 油脂 kg

11 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

12 镀锌电缆卡子 套 2× 35

13 标志牌塑料扁形 个

14 其他材料费 元

15 PE管0.8MPa m DN50

16 电力电缆 m RVV 3*10 mm2

17 控制电缆 m KVV-8× 1.5

18 控制电缆 m KVV-4× 1.5

19 控制电缆 m KVV-12× 1.5

20 硬塑料管接头 个 De63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-信号灯安装

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501012001 拉管

1.顶管工作方式：过路拉
管
2.管道材质及规格：DN90
PE管

m 80

2 040205015001 联网控制信号机
柜

1.包含：控制主机、配电
单元、机柜、无线遥控器
、GPS。相位：支持16主
相位+16跟随相位；灯控
输出：44路输出，单通道
负载800W；灯控板：4块
，每块支持11路；网络接
口：1个RJ45接口；其他
接口：1个RS232接口，2
个RS485接口，1个USB接
口；外部输入：8路行人
按钮输入；无线遥控：支
持；工作电压： AC220V
± 44V，50Hz± 2Hz；温度
：-40℃～+70℃；功耗：
35W；绝缘强度：＞500 M
Ω；防护等级：IP54。

台 1

3 040205014001
机动车信号灯杆
1

1.热镀锌喷塑，立杆口径
（280-320）高6500mm，
厚度6mm；
2.横臂长6000mm，口径10
0-190，厚度4mm

套 2

4 040205014002
机动车信号灯杆
2

1.热镀锌喷塑，立杆口径
（280-320）高6500mm，
厚度6mm；
2.横臂长9000mm，口径10
0-262，厚度5mm

套 2

5 040205003001 人行信号灯杆 1.Φ114*4.5*3000
2.热镀锌喷塑

根 4

6 040205014003 机动车信号灯1

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤12W，功率因
数：≥0.85；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-信号灯安装

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；
9、方向信号灯

7 040205014004 机动车信号灯2

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤12W，功率因
数：≥0.85；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时间
＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；
9、满屏信号灯

套 4

8 040205014005 人行信号灯

1、信号灯壳体为优质铸
塑一次压铸成型制品，聚
碳酸酯帽沿；颜色为黑色
；
2、功率：≤13W，功率因
数：≥0.9；
3、信号灯启动时的瞬间
电流小于1A；
4、额定电压：220V± 20%
,电源频率50Hz± 2Hz；
5、发光单元启动时间＞1
00ms,发光单元关闭时

套 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信号灯工程-信号灯安装

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

间＞100ms；
6、外壳防护等级为IP53
；
7、电源各极与信号灯壳
体之间泄漏电流＜1.0mA
；
8、工作温度-40℃至80℃
；尺寸：750mm*370mm*16
0mm；
9.绿色为立体动态型。

9 040205014006
交通信号灯倒计
时显示器

灯具外壳外壳采用优质铸
塑一次压铸成型型，外观
颜色为黑色；保证其功率
因数不低于0.9，达到节
能环保要求。灯具的透光
面直径为800mm*650mm；
发光强度为：红色921cd 
 绿色：889cd灯具的色度
性能：红灯：X=0.6980  
 Y=0.3091绿灯：X=0.073
6  Y=0.5756;灯具的外壳
防护等级为IP53。信号灯
的有效可视距离为1000米
；信号灯光源采用超高亮
LED，LED寿命不低于1000
00小时； 信号灯工作电
压：AC220V± 15％   5Hz
+2Hz   功率：20W；适应
温度：-40℃～+75℃，适
应适度：≤95％；正常工
作条件下无故障工作时间
：24个月；

套 4

10 040205024001 信号灯调试费 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：信号灯工程-信号灯安装 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：信号灯工程-信号灯安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 导向钻刀片 只

2 膨润土 kg

3 碳酸氢钠 kg

4 打印纸 箱 132-1

5 水 m3

6 回扩器 只 DN150

7 回扩器 只 DN250

8 化学泥浆 kg

9 钻杆 根 φ127*6m

10 PE管 m DN90

11 方向信号灯 套

12 满屏信号灯 套

13 人行信号灯 套

14 交通信号灯倒计时显示器 套

15 人行信号灯杆 根 Φ114*4.5*3000

16 悬臂式信号灯架 组 悬臂6m

17 悬臂式信号灯架 组 悬臂9m

18 信号机箱底座 只

19 信号机 台 44路

20 落地式信号机箱 只



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设
施更新改造项目-1包 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 19015.26 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 19015.26 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 19015.26

合    计 19015.26 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰镇市政道路照明及标线等设施更新改造项
目-1包

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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