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(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
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总  说  明

工程名称：鄂托克旗第二小学操场更
换草坪塑胶及看台维修改造
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表-01

一、工程名称：
  鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维修改造
编制说明
二、编制依据：
1.依据:《工程工程量清单项目计量规范（2013-内蒙古）》。
2.定额依据包括：《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古
市政工程预算定额(2017)》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》、
《内蒙古园林绿化工程预算定额(2017)》及有关文件编制。
3.规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
规费中养老保险费率的通知》为19%。
4.税金执行《关于调整内蒙古建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[201
9]113号文件，税率为9%。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪
塑胶及看台维修改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除 1.防水层种类:拆除台阶
防水层

m2 1065

2 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
台阶板

m2 1065

3 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位:看台下立面
2.铲除部位名称:铲除原
墙面涂料

m2 280

4 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位:看台下西边
库房
2.铲除部位名称:铲除原
墙面腻子

m2 676

5 041001002001 拆除人行道

1.部位:北出口台阶下坡
道
2.材质:面包砖拆除
3.厚度:5cm

m2 240

6 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土垫层
2.厚度:20
3.部位:北出口台阶下坡
道

m2 240

7 010101001001 拆除草坪 1.拆除草坪
2.部位：小运动场 m2 651.75

8 010101001002 拆除草坪 1.拆除草坪
2.部位：大足球场 m2 2838

9 011606001002 拆除原硅PU 1.材质:拆除原硅PU
2.部位:排球场

m2 850

10 041001002002 拆除人行道
1.部位:排球场
2.材质:面包砖拆除
3.厚度:5cm

m2 275

11 041001003002 拆除基层
1.材质:混凝土垫层
2.厚度:15
3.部位:排球场

m2 275

12 041001002003 拆除人行道
1.部位:操场西
2.材质:面包砖拆除
3.厚度:5cm

m2 318.5

13 041001003003 拆除基层
1.材质:混凝土垫层
2.厚度:20
3.部位:操场西

m2 318.5

14 011606001003 拆除塑胶场地及
场地

1.部位:塑胶跑道
2.龙骨及饰面种类:拆除
塑胶场地及场地

m2 7114.5

15 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km以内 m3 274.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪
塑胶及看台维修改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪
塑胶及看台维修改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

看台维修

看台

1 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm m2 1078

2 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:高分子卷材防水
2.防水层数:2遍
3.防水层做法:自粘

m2 1078

3 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:C15 m2 1078

4 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆1:2
2.面层材料品种、规格、
颜色:仿石砖

m2 1065

分部小计

看台下立面墙涂
料

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙面
2.刷墙固
3.刮腻子要求:腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 280

分部小计

看台下西边库房
刮腻子

6 011407001002 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙面
2.刷墙固
3.刮腻子要求:腻子两遍

m2 676

分部小计

北出口台阶下坡
道

7 010507001001 坡道

1.垫层材料种类、厚度:
混凝土
2.面层厚度:200mm
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C30

m2 240

分部小计

小运动场

8 010507002001 混凝土基层修复
1.混凝土基层修复
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度：20c

m2 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪
塑胶及看台维修改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

m

分部小计

大足球场

9 010507002002 混凝土基层修复
1.混凝土基层修复
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度：20cm

m2 36

分部小计

排球场

10 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:
混凝土
2.面层厚度:200mm
3.混凝土种类:现浇
4.混凝土强度等级:C30

m2 275

11 011103001001 硅PU地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:硅PU m2 1125

分部小计

塑胶跑道及其它
场地

12 010507002003 混凝土基层修复
1.混凝土基层修复
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度：20cm

m2 120

分部小计

跑道及其它场地
塑胶

13 011103001003 塑胶跑道 1.面层材料品种、规格、
颜色:塑胶面层

m2 7673

分部小计

西边场地浇筑混
凝土

14 010501001001 垫层 1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 318.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪
塑胶及看台维修改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

小运动场

1 050102012001 铺种草坪
1.草皮种类:仿真草坪
2.铺种方式:满铺
3.5cm石英砂基层

m2 651.75

分部小计

大足球场

2 050102012002 铺种草坪
1.草皮种类:仿真草坪
2.铺种方式:满铺
3.5cm石英砂基层

m2 2838

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：鄂托克旗第二小学操场更换草坪塑胶及看台维
修改造

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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