
木凯淖尔镇综治中心提升改
造项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 木凯淖尔镇综治中心提升改造项目

1.1 木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建工程

1.2 木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装工程

1.3 木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装拆除

合计



木凯淖尔镇综治中
心提升改造项目-土

建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

拆除

1 011610002002 门拆除 1.拆除单扇木门 樘 30

2 011610002004 门拆除 1.拆除双扇木门 樘 3

3 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除金属窗 m2 184.07

4 011606002001 垭口拆除 1.拆除垭口 m2 10

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除石膏板天棚 m2 1850

6 011605001001 花岗石台阶拆除 1.拆除花岗石台阶 m2 148

7 011601001001 卫生间蹲坑拆除 1.拆除卫生间蹲坑 m3 7.56

8 011612002001 蹲式大便器拆除 1.拆除蹲式大便器 套 1

9 011608002001 铲除涂料面 1.铲除抹灰面油漆涂料 m2 2480

10 011605002001 墙面保温拆除 1.拆除墙面保温拆除 m2 2480

11 011605001002
卫生间楼地面拆
除拆除 1.拆除卫生间楼地面 m2 12

12 011605001004 楼地面拆除拆除 1.拆除瓷砖楼地面 m2 2416

13 011605001003 立面块料拆除
1.拆除墙砖
2.铲除墙面找平层 m2 440

14 011608002002 铲除涂料面 1.铲除抹灰面腻子 m2 5460

15 010902004001 屋面排水管拆除 m 128

16 011605002002 干挂大理石拆除 1.拆除墙面干挂大理石 m2 676

分部小计

垃圾清理及外运

17 010103002002 余方弃置 1.垃圾清理及外运 m3 128.89

18 010103002003 余方弃置

1.拆除地面瓷砖外运
2.人工装车，小四轮倒运
1km之内
3.自卸车外运，运距8km

m3 86.98

分部小计

新建工程

门窗工程

19 010801001001 木质门 1.成品套装木门 樘 30

20 010801001002 木质门 1.成品套装木门 樘 3

21 010808001001 木门窗套 1.垭口 m 1

22 011102003001 块料楼地面 m2 2416

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

木地板

23 011104002001 木地板
1.平面砂浆找平层 厚度2
0mm
2.条形木地板

m2 205

分部小计

卫生间蹲便池砌
筑

24 010401012001 卫生间蹲便池 1.砖砌卫生间蹲便池 m3 7.56

25 031004006001 大便器 1.蹲式大便器安装 组 8

分部小计

踢脚线

26 011105003001 块料踢脚线

1.素水泥浆界面剂
2.墙面装饰抹灰 打底找
平 15mm厚
3.瓷砖踢脚线
4.密封剂勾缝

m2 50

分部小计

花岗岩台阶

27 011107001001 花岗石台阶

1.30厚花岗石板,砂浆灌
缝
2.20厚预拌干混地面砂浆
,上撒素水泥、适量清水

m2 230

分部小计

块料楼地面

28 011102003002 块料楼地面

1..结合层厚度、砂浆配
合比:20mm砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800陶瓷面砖

m2 2416

分部小计

墙面工程

刮腻子墙面

29 011407001002 腻子乳胶漆墙面
1.乳胶漆2遍
2.满刮2-3遍内墙耐水腻
子分遍找平

m2 7760

分部小计

大理石墙面修补

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010903002001 大理石墙面修补

1.大理石墙面,DTA砂浆勾
缝
2.5厚DTA砂浆粘结
3.素水泥一道
4.1.5厚聚合物水泥基防
水涂料
5.20厚水泥砂浆抹灰

m2 1189

分部小计

卫生间PVC护墙
板

31 011207001001
卫生间PVC护墙
板

1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内
2.木龙骨防火涂料二遍
3.PVC护墙板面层

m2 320

分部小计

卫生间隔断

32 011210003001 卫生间隔断 1.卫生间隔断 m2 34

分部小计

石膏板隔墙

33 011207001002 石膏板隔墙

1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内
2.木龙骨防火涂料二遍
3.岩棉吸音板1层
4.双层双面石膏板
5.石膏板绷带
6.满刮腻子二遍

m2 35

分部小计

包柱、包垭口

34 011207001003 包柱

1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内
2.木龙骨防火涂料二遍
3.双层石膏板
4.石膏板绷带
5.满刮腻子二遍

m2 40

35 011207001004 包垭口

1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内
2.木龙骨防火涂料二遍
3.双层石膏板

m2 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.石膏板绷带
5.满刮腻子二遍

分部小计

吊顶天棚工程

矿棉板吊顶

36 011302001002 矿棉板吊顶

1.平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格(mm) 300× 30
0 平面
2.矿棉板吊顶天棚

m2 1999

分部小计

铝扣板吊顶

37 011302001001 铝扣板吊顶

1.平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格>600× 600mm 
平面
2.铝扣板吊顶

m2 118

分部小计

窗帘盒

38 010810002001 木窗帘盒

1.成品窗帘轨明装
2.细木工板窗帘盒制作、
安装
3.石膏板面层
4.满刮腻子二遍

m 120

分部小计

外墙面工程

39 011407001001 外墙面

1.外墙涂料
2.2厚JS聚合物水泥基防
水涂料II型
3.5厚水泥砂浆找平,中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布
4.基层墙面处理,专用界
面砂浆批刮
5.外墙采用50mm厚挤塑聚
苯板保温层
6.外墙涂料二遍

m2 3160

分部小计

屋面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-土建
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面卷材

40 010902001001 屋面卷材防水

1.屋面 改性沥青防水卷
材
2.平面砂浆找平层 厚度1
0mm

m2 915

分部小计

屋面排水管

41 010902004002 屋面排水管

1.屋面塑料管排水 水落
管 φ≤110mm
2.屋面塑料管排水 落水
口
3.屋面玻璃钢管排水 落
水斗

m 128

分部小计

混凝土地面硬化

42 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm m2 1052

分部小计

局部维修

43 01B002 油工
1.局部铲墙皮、外墙腻子
找平、刮腻子打磨上乳胶
漆

工日 23

44 01B003 修补外墙大理石 1.修补外墙大理石 工日 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-
土建工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目-土建工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目-土建工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



木凯淖尔镇综治中
心提升改造项目-安

装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

室内

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:镀锌钢管 
DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 234

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PP-R De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 50

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PP-R De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PP-R  De5
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15

5 031002001001 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:一般管道支
架
3.除锈、两道防锈漆、两
道调和漆

kg 380.84

6 031002001002 管道支架
1.材质:成品管卡安装
2.规格:32 套 15

7 031002001003 管道支架 1.材质:成品管卡安装
2.规格:40

套 8

8 031002001004 管道支架 1.材质:成品管卡安装
2.规格:50

套 8

9 031003001002 螺纹阀门
1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 176

10 031003001003 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:丝接

11 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 33

12 031005002001 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:16片/组

组 17

13 031005002002 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:22片/组

组 2

14 031005002003 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:12片/组

组 7

15 031005002004 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:10片/组

组 15

16 031005002005 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:14片/组

组 15

17 031005002006 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:24片/组

组 8

18 031005002007 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:20片/组

组 7

19 031005002008 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:18片/组

组 6

20 031005002009 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:8片/组

组 4

21 031005002010 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:4片/组

组 4

22 031005002011 钢制散热器
1.结构形式:钢制柱式散
热器安装
2.型号、规格:6片/组

组 6

分部小计

室外

23 031001002001 钢管
1.安装部位:室外
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:镀锌

m 200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管、DN80
4.连接形式:焊接

24 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.绝热厚度:50mm

m3 4.55

25 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:外缠玻璃丝布两
层

m2 126.73

26 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4m内 m3 150

27 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中粗砂 m3 30

28 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 120

29 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:10km以内 m3 30

分部小计

电气工程

30 030404035001 插座 1.名称:五孔插座 个 160

31 030404035005 插座 1.名称:电脑双孔插座 个 25

32 030404034003 照明开关 1.名称:单联开关 个 30

33 030404034001 照明开关 1.名称:双联开关 个 25

34 030404034002 照明开关 1.名称:三联开关 个 5

35 030412001001 普通灯具 1.名称:红外线浴霸 套 3

36 030412001002 普通灯具 1.名称:换气灯 套 2

37 030412001003 普通灯具 1.名称:平板灯
2.型号:300*600 套 11

38 030412001005 普通灯具
1.名称:平板灯
2.型号:600*600 套 60

39 030412001004 普通灯具 1.名称:声光控吸顶灯 套 6

40 030412001006 普通灯具 1.名称:人体感应灯 套 2

41 030412001007 普通灯具 1.名称:碘钨灯 套 4

42 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 333

43 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 1200

44 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 2076

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*95+1*50
4.材质:铜芯

m 220

46 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:10
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3200

47 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 3200

48 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 2418

49 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:1.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 612

50 030404017001 配电箱 1.名称:更换配电箱门 台 4

分部小计

给排水工程

51 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水 
3.材质、规格:PVC  De11
0
4.连接形式:粘接

m 6

52 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水 
3.材质、规格:PVC  De50
4.连接形式:粘接

m 6

53 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水 
3.材质、规格:PP-R  De3
2

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
工程

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接

54 031003011001 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN80 副 1

55 031004014001
给、排水附(配)
件 1.名称:加长水嘴 个 3

56 031004003001 洗脸盆 1.名称:柱式洗脸盆
2.含冷热水龙头

组 2

57 031004006002 大便器 1.名称:坐式大便器 组 2

58 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:成品拖布池 组 1

59 031004006001 蹲便器手按阀 1.名称:蹲便器手按阀 组 6

60 031004008002 其他成品卫生器
具

1.名称:不锈钢地漏
2.规格、类型:50

组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-
安装工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目-安装工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目-安装工程 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



木凯淖尔镇综治中
心提升改造项目-安

装拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
拆除

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水拆除

1 011612001009 管道拆除
1.名称:塑料管拆除
2.规格: De110 m 6

2 011612001010 管道拆除
1.名称:塑料管拆除
2.规格: De50 m 6

3 011612001011 管道拆除
1.名称:塑料管拆除
2.规格: De32 m 6

4 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除坐
式大便器

套 2

5 011612002005 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除洗
脸盆

套 2

6 011612002006 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除拖
布池

套 1

7 011612002007 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拆除地
漏 套 1

分部小计

电气拆除

8 011612001001 管道拆除
1.名称:拆除电线管
2.规格:JDG32 m 1200

9 011612001002 管道拆除
1.名称:拆除电线管
2.规格:JDG25 m 2076

10 011612001003 管道拆除 1.名称:拆除管内配线
2.规格:10mm2以内

m 3200

11 011612001004 管道拆除 1.名称:拆除管内配线
2.规格:4mm2以内

m 6230

12 011613001001 灯具拆除 1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:平板灯

套 71

13 011613001002 灯具拆除
1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:声光控吸顶
灯

套 6

14 011613001003 灯具拆除
1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:人体感应灯 套 2

15 011613001004 灯具拆除
1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:碘钨灯 套 4

16 011613001005 灯具拆除
1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:换气灯 套 2

17 011613001006 灯具拆除 1.名称:拆除灯具
2.灯具种类:红外线浴霸

套 3

18 011613001007 开关拆除 1.名称:开关拆除 套 60

19 011613001008 插座拆除 1.名称:插座拆除 套 185

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-安装
拆除

标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

采暖拆除

20 011612001005 管道拆除 1.名称:钢管拆除
2.规格:DN20 m 234

21 011612001006 管道拆除 1.名称:塑料管拆除
2.规格:De32 m 50

22 011612001007 管道拆除 1.名称:塑料管拆除
2.规格:De40 m 15

23 011612001008 管道拆除
1.名称:塑料管拆除
2.规格:De50 m 15

24 011612002001 阀门拆除
1.名称:阀门拆除
2.规格：DN50以内 个 233

25 011612002002 暖气片拆除
1.名称:暖气片拆除
2.单组片数15片以内 组 51

26 011612002003 暖气片拆除 1.名称:暖气片拆除
2.单组片数35片以内

组 40

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目-
安装拆除 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
目-安装拆除 标段：木凯淖尔镇综治中心提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：木凯淖尔镇综治中心提升改造项
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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