
阿尔巴斯大街交滨河路
硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程名称：

阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程

二、编制范围及内容

本工程主要包括：

主要包含面包砖、沥青混凝土、石英砖硬化、树池、路缘石、坡

道、花池挡墙、台阶、台阶挡墙、变压器围栏、铁艺围栏、坐凳等主

要内容。

三、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关分册，

2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋

建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、

《内蒙古自治区费用工程预算定额》等。

四、其他说明

1.工程材料价格执行《鄂尔多斯市工程造价信息》进行调整，没

有的材料价执行周边信息价或者市场询价。

2.无暂估价及暂列金。



工程项目综合汇总表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程

序号 单位工程名称 合计

1 阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程

1.1 阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-土方工程

1.2 阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道路工程

1.3 阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工程

合计



阿尔巴斯大街交滨
河路硬化工程-土方

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-土方工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

硬化土方

1 040101001001 挖一般土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 7700.33

2 040103002001 外运土

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 7700.33

分部小计

花池及台阶处土
方

3 010101002001 挖一般土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 152.73

4 010103002001 余方弃置

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 152.73

分部小计

方形坐凳土方

5 010101003001 挖沟槽土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 35.38

6 010103001001 回填方
1.回填方
2.回填方式：自行考虑
3.满足相关规范要求

m3 24.04

7 010103002002 余方弃置

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 11.34

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-土方工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

圆形景观座椅土
方

8 010101003002 挖沟槽土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 75.99

9 010103001002 回填方
1.回填方
2.回填方式：自行考虑
3.满足相关规范要求

m3 53.74

10 010103002003 余方弃置

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 22.25

分部小计

变压器围栏挖土

11 010101003003 挖沟槽土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 54.14

12 010103001003 回填方
1.回填方
2.回填方式：自行考虑
3.满足相关规范要求

m3 48.94

13 010103002004 余方弃置

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 5.2

分部小计

铁艺围栏挖土

14 010101003004 挖沟槽土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑等
3.工作面及放坡工程量已
包含在清单量内

m3 19.41

15 010103001004 回填方
1.回填方
2.回填方式：自行考虑
3.满足相关规范要求

m3 14.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-土方工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010103002005 余方弃置

1.外运土
2.运距:根据情况自行确
定
3.装车方式:投标人自行
考虑

m3 5.01

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-土
方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707002001 夜间施工增加费

4 011707002002 白天在地下室施工增
加费

5 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
土方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
土方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
土方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
土方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
土方工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



阿尔巴斯大街交滨
河路硬化工程-道路

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道路工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面包砖

1 040202001001 路床(槽）整形
1.路基碾压,压实度≥93%
2.满足相关规范要求
3.部位：面包砖

m2 4874.44

2 040305001001 垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：面包砖

m3 1462.33

3 040202009001 砂砾石
1.150厚级配砂石
2.满足相关规范要求
3.部位：面包砖

m2 4874.44

4 040204002001 人行道块料铺设

1.100x200X60厚C30混凝
土面包砖(颜色：综合),
粗沙扫缝
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
3.满足相关规范要求

m2 4874.44

5 040205007001 标记
1.黄色聚氨酯标线漆
2.满足相关规范要求 m2 87.7

分部小计

沥青混凝土

6 040202001002 路床(槽）整形
1.路基碾压,压实度≥93%
2.满足相关规范要求
3.部位：沥青混凝土路面

m2 5730.64

7 040305001002 垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：沥青混凝土路面

m3 1719.19

8 040202011001 碎石
1.150厚级配碎石
2.满足相关规范要求
3.部位：沥青混凝土路面

m2 5730.64

9 040203003001 透层、粘层

1.乳化沥青透层，1.0L/
㎡
2.满足相关规范要求
3.部位：沥青混凝土路面

m2 5730.64

10 040203006001 沥青混凝土（中
粒式）

1.60厚中粒沥青混凝土
2.摊铺方式：人工及机械
综合考虑
3.厂拌沥青半成品运距：
投标人根据情况自行考虑
4.满足相关规范要求
5.部位：沥青混凝土路面

m2 5730.64

11 040203006003 沥青混凝土（彩
色细粒式）

1.40厚彩色细粒沥青混凝
土（颜色甲方定）
2.摊铺方式：人工及机械

m2 1438.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道路工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

综合考虑
3.厂拌沥青半成品运距：
投标人根据情况自行考虑
4.满足相关规范要求
5.部位：沥青混凝土路面

12 040203006002 沥青混凝土（细
粒式）

1.40厚细粒沥青混凝土
2.摊铺方式：人工及机械
综合考虑
3.厂拌沥青半成品运距：
投标人根据情况自行考虑
4.满足相关规范要求
5.部位：沥青混凝土路面

m2 4292.28

分部小计

石英砖硬化

13 040202001003 路床(槽）整形
1.路基碾压,压实度≥93%
2.满足相关规范要求
3.部位： 石英砖硬化

m2 3140.53

14 040305001003 垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：石英砖

m3 942.16

15 040303001001 混凝土垫层

1.厚度:150mm
2.混凝土等级:C15混凝土
基层
3.搅拌、运输、浇筑、振
捣、养护等
4.满足相关规范要求
5.部位：石英砖

m3 471.08

16 040204002002 人行道块料铺设
 （芝麻灰）

1.600x300x30芝麻灰荔枝
面石英砖，缝宽15，1:1
水泥砂浆填缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.撒水泥浆一道
4.满足相关规范要求
5.部位：石英砖

m2 2415.03

17 040204002003 人行道块料铺设
 （芝麻黑）

1.600x300x30芝麻黑荔枝
面石英砖，缝宽15，1:1
水泥砂浆填缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.撒水泥浆一道
4.满足相关规范要求
5.部位：石英砖

m2 725.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道路工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

树池

18 040202001004 素土夯实
1.路基碾压
2.满足相关规范要求
3.部位：树池

m2 12.94

19 040305001004 垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：树池

m3 3.88

20 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1000X300X100花岗岩路
缘石
2.50厚C20混凝土找平层
3.满足相关规范要求
4.部位：树池

m 129.35

分部小计

路缘石

21 040202001005 素土夯实
1.路基碾压
2.满足相关规范要求
3.部位：路缘石

m2 332.2

22 040305001005 垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：路缘石

m3 99.66

23 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.1000X300X100花岗岩路
缘石
2.50厚C20混凝土找平层
3.满足相关规范要求
4.部位：路缘石

m 3201.91

24 040204004003
安砌侧(平、缘
）石 （弧形）

1.1000X300X100花岗岩路
缘石 （弧形）
2.50厚C20混凝土找平层
3.满足相关规范要求
4.部位：路缘石

m 120.07

25 040303001002 混凝土垫层

1.C20混凝土路缘石靠背
2.搅拌、运输、浇筑、振
捣、养护等
3.满足相关规范要求
4.部位：路缘石

m3 65.11

分部小计

石英砖坡道 12J
1-158-坡15

26 040202001006 素土夯实

1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.具体参见：12J1-158-
坡15
4.部位：石英砖坡道

m2 31.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道路工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 040305001006 垫层

1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.具体参见：12J1-158-
坡15
4.部位：石英砖坡道

m3 9.38

28 040303001003 混凝土垫层

1.厚度:100mm
2.混凝土等级:C15混凝土
基层
3.搅拌、运输、浇筑、振
捣、养护等
4.满足相关规范要求
5.具体参见：12J1-158-
坡15
6.部位：石英砖坡道

m3 3.13

29 040204002004 人行道块料铺设

1.石英砖坡道
2.25厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.撒水泥浆一道
4.满足相关规范要求
5.部位：石英砖坡道

m2 31.26

分部小计

措施项目

30 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场费 台·
次

1

31 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.推土机进出场费 台·
次

1

32 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 台·
次

1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-道
路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109002001 夜间施工增加费

6 041109002002 白天在地下室施工增
加费

7 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
道路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
道路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
道路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
道路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
道路工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



阿尔巴斯大街交滨
河路硬化工程-建筑

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#台阶

1 010101001001 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶

m2 10.06

2 010404001001 灰土垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶

m3 3.02

3 010507004001 台阶

1.60厚C15混凝土,浇湿后
上撒水泥浆一道
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶

m2 10.06

4 011107001001 石材台阶面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩台阶板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求
4.部位：1#台阶

m2 8.28

5 011102001003 石材楼地面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩平台板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求
4.部位：1#台阶平台

m2 1.78

分部小计

1#台阶挡墙

6 010101001002 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m2 4.4

7 010404001002 灰土垫层
1.150厚500宽3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m3 0.71

8 010404001003 混凝土垫层
1.100厚370宽C15混凝土
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m3 0.35

9 010401003001 实心砖墙

1.M5水泥砂浆砌筑240厚
砖墙（烧结粘土多孔砖,
强度等级不应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m3 2.74

10 011204004001 干挂石材钢骨架
1.50X50X4镀锌角钢,单层
骨架,竖向排列
2.满足相关规范要求

t 0.11

11 011204001001 石材墙面（压 1.25厚干挂抛光面花岗岩 m2 2.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  2  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

顶）
压顶
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

12 011204001002 石材墙面（墙面
）

1.25厚干挂抛光面花岗岩
墙面(竖向拉缝距离300,
缝宽5,嵌填黑色硅酮密封
胶),横向无缝(做法见:12
J1-123）
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m2 17.96

分部小计

2#台阶

13 010101001003 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶

m2 10.04

14 010404001004 灰土垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶

m3 3.01

15 010507004002 台阶

1.60厚C15混凝土,浇湿后
上撒水泥浆一道
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶

m2 10.04

16 011107001002 石材台阶面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩台阶板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求
4.部位：2#台阶

m2 5.77

17 011102001004 石材楼地面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩平台板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求
4.部位：2#台阶平台

m2 4.27

分部小计

2#台阶挡墙

18 010101001004 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m2 3.34

19 010404001005 灰土垫层
1.150厚500宽3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m3 0.5

20 01040400100 混凝土垫 1.100厚370宽C15混凝土 m3 0.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  3  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 层 2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

21 010401003002 实心砖墙

1.M5水泥砂浆砌筑240厚
砖墙（烧结粘土多孔砖,
强度等级不应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m3 2.24

22 011204004002 干挂石材钢骨架
1.50X50X4镀锌角钢,单层
骨架,竖向排列
2.满足相关规范要求

t 0.08

23 011204001018
石材墙面（压顶
）

1.25厚干挂抛光面花岗岩
压顶
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m2 1.6

24 011204001019
石材墙面（墙面
）

1.25厚干挂抛光面花岗岩
墙面(竖向拉缝距离300,
缝宽5,嵌填黑色硅酮密封
胶),横向无缝(做法见:12
J1-123）
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m2 12.89

分部小计

3#台阶

25 010101001005 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶

m2 10.16

26 010404001007 灰土垫层
1.300厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶

m3 3.05

27 010507004003 台阶

1.60厚C15混凝土,浇湿后
上撒水泥浆一道
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶

m2 10.16

28 011107001003 石材台阶面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩台阶板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求
4.部位：3#台阶

m2 2.56

29 011102001005 石材楼地面

1.25厚芝麻灰荔枝面花岗
岩平台板
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.满足相关规范要求

m2 7.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  4  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.部位：3#台阶平台

分部小计

3#台阶挡墙

30 010101001006 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m2 1.6

31 010404001008 灰土垫层
1.150厚500宽3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m3 0.48

32 010404001009 混凝土垫层
1.100厚370宽C15混凝土
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m3 0.18

33 010401003003 实心砖墙

1.M5水泥砂浆砌筑240厚
砖墙（烧结粘土多孔砖,
强度等级不应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m3 0.23

34 011204004003 干挂石材钢骨架
1.50X50X4镀锌角钢,单层
骨架,竖向排列
2.满足相关规范要求

t 0.08

35 011204001020 石材墙面（压顶
）

1.25厚干挂抛光面花岗岩
压顶
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m2 0.77

36 011204001021
石材墙面（墙面
）

1.25厚干挂抛光面花岗岩
墙面(竖向拉缝距离300,
缝宽5,嵌填黑色硅酮密封
胶),横向无缝(做法见:12
J1-123）
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙

m2 1.1

分部小计

1#花池挡墙

37 010101001009 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m2 58.38

38 010404001013 灰土垫层
1.150厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m3 8.76

39 010404001014 混凝土垫层
1.100厚C15混凝土垫层
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m3 4.69
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  5  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 060105009001 排水管
1.壁厚3mmφ60镀锌钢管
排水管
2.满足相关规范要求

m 23.93

41 010401003004 实心砖墙

1.M5水泥砂浆砌筑370厚
砖墙,1:1水泥砂浆勾缝（
烧结粘土多孔砖,强度等
级不应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙

m3 28.94

42 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：φ6mm
3.制作、运输、安装

t 0.103

43 010507005001 扶手、压顶
1.100厚C20混凝土压顶
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m3 3.54

44 011201001008 一般抹灰
1.8厚水泥砂浆抹面
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m2 213.85

45 011201001009 墙面一般抹灰
1.刷素水泥一道
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙

m2 139.9

46 011204001009 石材墙面

1.25厚芝麻灰抛光面花岗
岩,花岗岩背面涂5厚粘接
剂,缝内嵌填黑色硅酮密
封胶
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆掺建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：1#花池挡墙-墙
面

m2 96.36

47 011102001001 石材压顶

1.25厚芝麻灰抛光面花岗
岩,花岗岩背面涂5厚粘接
剂,缝内嵌填黑色硅酮密
封胶
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆掺建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：1#花池挡墙-压
顶

m2 43.54

分部小计

2#花池挡墙

48 010101001010 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m2 28.22
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  6  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 010404001015 灰土垫层
1.150厚3:7灰土
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m3 4.23

50 010404001016 混凝土垫层
1.100厚C15混凝土垫层
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m3 2.27

51 060105009002 排水管
1.壁厚3mmφ60镀锌钢管
排水管
2.满足相关规范要求

m 11.57

52 010401003005 实心砖墙

1.M5水泥砂浆砌筑370厚
砖墙,1:1水泥砂浆勾缝（
烧结粘土多孔砖,强度等
级不应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙

m3 12.96

53 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：φ6mm
3.制作、运输、安装

t 0.021

54 010507005002 扶手、压顶
1.100厚C20混凝土压顶
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m3 1.71

55 011201001010 一般抹灰
1.8厚水泥砂浆抹面
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m2 97.8

56 011201001011 墙面一般抹灰
1.刷素水泥一道
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙

m2 65.67

57 011204001017 石材墙面

1.25厚芝麻灰抛光面花岗
岩,花岗岩背面涂5厚粘接
剂,缝内嵌填黑色硅酮密
封胶
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆掺建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：2#花池挡墙-墙
面

m2 44.62

58 011102001006 石材压顶

1.25厚芝麻灰抛光面花岗
岩,花岗岩背面涂5厚粘接
剂,缝内嵌填黑色硅酮密
封胶
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆掺建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：2#花池挡墙-压
顶

m2 21.05
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  7  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

圆形景观座椅

坐凳结构

59 010101001011 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅

m2 50.27

60 010404001017 混凝土垫层 1.100厚C15混凝土垫层
2.部位：圆形景观座椅 m3 5.03

61 010401001001 砖基础（弧形）

1.370厚MU10,M7.5水泥砂
浆砖砌体（弧形）（烧结
粘土多孔砖,强度等级不
应小于MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅

m3 17.22

62 010504002001 弧形墙
1.C20混凝土
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅

m3 9.67

63 011201001012 墙面一般抹灰

1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅侧
面

m2 29.07

64 011201001022 界面剂

1.刷专用界面剂一道
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：圆形景观座椅侧
面

m2 29.07

65 011201001023 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.满足相关规范要求
4.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
5.部位：圆形景观座椅侧
面

m2 29.07

66 011201001024 聚合物砂浆

1.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：圆形景观座椅侧
面

m2 29.07

67 011406001004 抹灰面油漆 1.芝麻灰真石漆饰面
2.含嵌缝 m2 29.07
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  8  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足相关规范要求
4.部位：圆形景观座椅侧
面

分部小计

防腐木

68 050303009001 防腐木

1.400x120x50厚防腐木条
,表面刷清漆两遍,木原色
,留缝5
，50x50通长木龙骨
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅防
腐木面

m2 16.27

69 050303009002 防腐木

1.370x120x20厚防腐木条
,表面刷清漆两遍,木原色
,留缝5
，50x50通长木龙骨
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅防
腐木侧面

m2 9.84

70 010516002001 预埋铁件

1.50x50x3角钢,间距500
膨胀螺栓固定
2.M6不锈钢沉头螺栓固定
（连接防腐木
3.满足相关规范要求
4.部位：圆形景观座椅

t 0.253

分部小计

花岗岩面

71 011201001013 一般抹灰

1.8厚水泥砂浆抹面
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

m2 20.46

72 011201001014 墙面一般抹灰

1.刷素水泥一道
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

m2 20.46

73 011204001011 石材墙面

1.15厚芝麻灰抛光面花岗
岩,1:1水泥砂浆勾缝
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆结合层
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

m2 20.46

74 011502003001 石材装饰线 1.15厚芝麻灰抛光面花岗 m 20.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  9  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

岩弧形阳角，石材外边线
弧长约60mm
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆结合层
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

分部小计

洗米石混凝土

75 011201001015 一般抹灰

1.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆找平
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

m2 25.28

76 011101002001 米黄色洗米石混
凝土

1.20厚粒径5-8米黄色洗
米石混凝土
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅顶
面及侧面

m2 25.28

分部小计

方形坐凳

77 010101001012 素土夯实
1.素土夯实
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m2 27.55

78 010404001018 混凝土垫层
1.100厚C15混凝土垫层
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m3 2.76

79 010401001002 砖基础

1.500厚MU10砖砌体，M7.
5水泥砂浆（烧结粘土多
孔砖,强度等级不应小于
MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m3 8.58

80 010401003006 实心砖墙

1.500厚MU10砖砌体，M7.
5水泥砂浆（烧结粘土多
孔砖,强度等级不应小于
MU10）
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m3 3.54

81 010503004001 压顶

1.120厚C25细石混凝土固
定
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m3 2.02
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  10  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

82 011204001012 石材墙面

1.350x300x30厚黄金麻荔
枝面花岗岩,花岗岩背面
涂5厚粘接剂,缝内嵌填黑
色硅酮密封胶
2.20厚M7.5聚合物水泥砂
浆掺建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：方形坐凳

m2 39.62

83 050303009003 防腐木

1.600x120x100厚防腐木
条,表面刷清漆两遍,栗壳
色,留缝10mm，1050x50通
长木龙骨
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳

m2 20.16

84 010516002002 预埋铁件

1.50x50x3角钢,间距500
膨胀螺栓固定
2.M6不锈钢沉头螺栓固定
（连接防腐木
3.满足相关规范要求
4.部位：方形坐凳

t 0.022

分部小计

变压器栏杆

85 010404001019 混凝土垫层

1.100厚C20混凝土垫层
2.具体见图集：12J9-1-3
4-A
3.满足相关规范要求
4.部位：变压器栏杆基础

m3 2.48

86 010502001001 矩形柱

1.C20混凝土柱
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

m3 1.63

87 010504001001 直形墙

1.C20混凝土挡墙
2.具体见图集：12J9-1-3
4-A
3.满足相关规范要求
4.部位：变压器栏杆基础

m3 5.01

88 010516002003 预埋铁件

1.预埋板及爪件
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-34-A
4.部位：变压器栏杆基础

t 0.058

89 010515001006
现浇构件螺纹钢
筋12

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：12mm
3.制作、运输、安装

t 0.368

90 010515001007 现浇构件螺纹钢 1.钢筋种类：III级钢筋 t 0.035

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  11  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

筋14 2.规格：14mm
3.制作、运输、安装

91 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：φ6mm
3.制作、运输、安装

t 0.167

92 010603003001 钢管柱

1.铁艺门柱制作、安装、
刷油等
2.尺寸：100*100*5方钢
3.具体见图集：12J9-1-3
4-A
4.满足相关规范要求
5.部位：变压器栏杆基础

t 0.094

93 010603003002 钢管柱

1.角钢柱
2.L100*6对焊
3.具体见图集：12J9-1-3
4-A
4.满足相关规范要求
5.部位：变压器栏杆基础

t 0.21

94 010603001001 实腹钢柱

1.工字钢柱
2.工字钢100*68*4.8
3.具体见图集：12J9-1-3
4-A
4.满足相关规范要求
5.部位：变压器栏杆

t 0.274

95 010606009001 钢护栏

1.金属护栏制作及安装
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-34-A
4.部位：变压器栏杆

t 2.58

96 050307006001 铁艺大门

1.铁艺门高1400(与变压
器检修门同方向开启)
2.含制作、安装、安装所
需附件、五金件
3.刷防锈漆两道,咖色氟
碳漆两遍
4.满足相关规范要求

㎡ 5.4

97 011405001001 金属面油漆

1.咖色氟碳漆两遍
2.防锈底漆两遍
3.满足相关规范要求
4.部位：变压器栏杆

m2 87.07

98 011201001016 界面剂

1.刷专用界面剂一道
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：变压器栏杆

m2 67.16

99 011201001017 墙面一般抹灰 1.9厚1∶3水泥砂浆 m2 67.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  12  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.满足相关规范要求
4.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
5.部位：变压器栏杆

100 011201001018 聚合物砂浆

1.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：变压器栏杆

m2 67.16

101 011406001002 抹灰面油漆

1.真石漆饰面
2.含嵌缝
3.满足相关规范要求
4.部位：变压器栏杆

m2 55.4

分部小计

铁艺围栏 做法
见12J9-1-36

102 010404001020 垫层

1.下铺300厚防冻胀砂
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

m3 2.34

103 010404001021 混凝土垫层

1.100厚C20混凝土垫层
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

m3 1.49

104 010502001002 矩形柱

1.C20混凝土柱
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

m3 0.26

105 010504001002 直形墙

1.C20混凝土墙
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

m3 2.42

106 010515001009 现浇构件螺纹钢
筋12

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：12mm
3.制作、运输、安装

t 0.211

107 010515001010 现浇构件螺纹钢
筋14

1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：14mm
3.制作、运输、安装

t 0.029

108 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：I级钢筋
2.规格：φ6mm
3.制作、运输、安装

t 0.094

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  13  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

109 010516002004 预埋铁件

1.预埋板及爪件
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

t 0.023

110 010606009002 钢护栏

1.金属护栏制作及安装
2.满足相关规范要求
3.做法见12J9-1-36
4.部位：铁艺围栏

t 1.345

111 011405001002 金属面油漆

1.咖色氟碳漆两遍
2.防锈底漆两遍
3.满足相关规范要求
4.部位：铁艺围栏及铁艺
门

m2 76.36

112 011201001019 界面剂

1.刷专用界面剂一道
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：铁艺围栏

m2 22.16

113 011201001020 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.满足相关规范要求
4.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
5.部位：铁艺围栏

m2 22.16

114 011201001021 聚合物砂浆

1.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
2.满足相关规范要求
3.具体见图集12J1-119页
-外墙9（B）
4.部位：铁艺围栏

m2 22.16

115 011406001003 抹灰面油漆

1.真石漆饰面
2.含嵌缝
3.满足相关规范要求
4.部位：铁艺围栏

m2 22.16

116 050307006002 铁艺大门

1.铁艺门1000*1000
2.门样式与围栏相似
3.满足相关规范要求
4.部位：铁艺围栏

㎡ 0.96

分部小计

措施项目

117 011702027001 台阶
1.台阶模版
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶

m2 30.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  14  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

118 011702001001 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：1#台阶挡墙垫层

m2 2.2

119 011702001002 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：2#台阶挡墙垫层

m2 1.63

120 011702001003 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：3#台阶挡墙垫层

m2 0.94

121 011702001006 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙垫层

m2 19.34

122 011702008002 压顶模版
1.压顶模版
2.满足相关规范要求
3.部位：1#花池挡墙压顶

m2 19.29

123 011702001007 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙垫层

m2 9.45

124 011702008003 压顶模版
1.压顶模版
2.满足相关规范要求
3.部位：2#花池挡墙压顶

m2 9.4

125 011702001008 垫层模版

1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳垫层模
版

m2 7.87

126 011702008004 压顶模版

1.压顶模版
2.满足相关规范要求
3.部位：方形坐凳垫层模
版

m2 8.9

127 011702001009 垫层模版

1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：变压器栏杆垫层
模版

m2 13.8

128 011702002001 矩形柱

1.矩形柱模版
2.满足相关规范要求
3.部位：变压器栏杆矩形
柱模版

m2 31.28

129 011702011001 直形墙

1.墙模版
2.满足相关规范要求
3.部位：变压器栏杆挡墙
模版

m2 62.65

130 011702001010 垫层模版
1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅

m2 14.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建筑工
程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  15  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

131 011702012001 弧形墙
1.弧形墙模版
2.满足相关规范要求
3.部位：圆形景观座椅

m2 56.13

132 011702001011 垫层模版

1.垫层模版
2.满足相关规范要求
3.部位：铁艺围栏垫层模
版

m2 9

133 011702002002 矩形柱

1.矩形柱模版
2.满足相关规范要求
3.部位：铁艺围栏矩形柱
模版

m2 6.48

134 011702011002 直形墙

1.墙模版
2.满足相关规范要求
3.部位：铁艺围栏挡墙模
版

m2 30.22

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-建
筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
建筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
建筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
建筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
建筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程-
建筑工程 标段：阿尔巴斯大街交滨河路硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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