
蒙西阳光幼儿园(旧址)
闲置资产改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程名称：

蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目

二、编制范围及内容

本工程主要包括：原室内地面、墙面、吊顶、外立面、门窗、屋

面、拆除后换新，电气、采暖、给排水、通风等新做，室外采暖及排

水管道更换，对应管道处的硬化拆除及恢复、围墙围栏更换、大门更

换等主要内容。

三、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关分册，

2021 年《内蒙古自治区房屋房屋修缮工程预算定额》、2017《内蒙

古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程

预算定额》、《内蒙古自治区费用工程预算定额》等。

四、其他说明

1.工程材料价格执行《鄂尔多斯市工程造价信息》进行调整，没

有的材料价执行周边信息价或者市场询价。

2.无暂估价及暂列金。



工程项目综合汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目

1.1 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-拆除工程

1.2 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-房屋修缮工程

1.3 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-外保温工程

1.4 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-电气工程

1.5 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-给排水工程

1.6 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-采暖工程

1.7 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-通风工程

1.8 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-室外水暖工程

1.9 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-土石方工程

1.10 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-室外围墙

1.11 蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目-室外硬化

合计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-拆除工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗拆除

1 011610001001 木门窗拆除

1.原有木门拆除
2.尺寸：门拆除
2.尺寸：综合
3.拆除后满足相关规范要
求

m2 117.45

2 011610002002 金属门拆除

1.原有金属门拆除
2.尺寸：综合
3.拆除后满足相关规范要
求

m2 18.4

3 011610002001 金属窗拆除

1.原有金属窗拆除
2.尺寸：综合
3.拆除后满足相关规范要
求

m2 231.25

分部小计

屋面拆除

4 011612001001 管道拆除
1.拆除原PVC雨水管
2.直径：综合
3.拆除后满足新建要求

m 51.3

5 011612002003 拆除原雨水管弯
头

1.拆除原雨水管弯头
2.直径：综合
3.拆除后满足新建要求

个 10

6 011612002004 拆除原雨水斗
1.拆除原雨水斗
2.直径：综合
3.拆除后满足新建要求

个 10

7 011607001001 刚性层拆除
1.保护层：50厚C20细石
混凝土
2.拆除后满足新建要求

m3 43.3

8 011607002001 防水层拆除
1.拆除防水层：SBS防水
卷材
2.拆除后满足新建要求

m2 865.95

9 011607001003 刚性层拆除
1.30厚C20细石混凝土找
平
2.拆除后满足新建要求

m3 865.95

10 011607001004 刚性层拆除
1.拆除最薄处30厚找2%坡
度层：1:6水泥焦渣
2.拆除后满足新建要求

m2 865.95

分部小计

楼梯栏杆拆除

11 011609001001 栏杆、栏板拆除 拆除原有焊接不锈钢管栏
杆扶手 m 12.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-拆除工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

室外台阶砂浆面
层拆除

12 011604001001 平面抹灰层拆除

1.铲除原有水泥砂浆结合
层铲除
2.铲除后满足相关规范要
求

m2 48.51

分部小计

外墙面拆除

13 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除面层和抹灰层
2.拆除后满足相关规范要
求

m2 1170.93

分部小计

卫生间原有设施
拆除

14 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.原卫生间隔断拆除
2.拆除后满足新建要求 m2 25.52

15 011614002002 柜体拆除
1.卫生间原洗漱台拆除
2.拆除后满足新建要求 个 2

16 011601001001 砖砌体拆除
1.卫生间蹲台拆除
2.拆除后满足新建要求 m3 0.66

分部小计

地面拆除

17 011605001001 地砖拆除
1.将原有地砖面层和水泥
砂浆结合层铲除
2.拆除后满足新建要求

m2 1263.11

18 011605001002 平面块料拆除

1.原有楼梯踏步、休息平
台面砖和水泥砂浆结合层
铲除
2.拆除后满足新建要求
3.水平投影面计算

m2 42.54

分部小计

内墙面拆除

19 011605002001 立面块料拆除
1.铲除原有内墙釉面砖和
水泥砂浆结合层铲除
2.拆除后满足新建要求

m2 156.97

20 011608002002 铲除原墙面腻子
1.铲除原有普通耐水腻子
2.铲除后满足新建要求
3.部位：墙面

m2 2374.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-拆除工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚拆除

21 011608002001 铲除原天棚腻子

1.铲除原有普通耐水腻子
2.铲除后满足新建要求
3.部位：楼梯间底板及天
棚

m2 99.84

22 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.矿棉板吊顶及配套龙骨
拆除
2.拆除后满足新建要求
3.部位：天棚

m2 1167.47

23 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.卫生间吊顶及配套龙骨
拆除
2.拆除后满足新建要求
3.部位：天棚

m2 33.7

分部小计

踢脚拆除

24 011605002002 立面块料拆除
1.石材踢脚面层及结合层
拆除
2.拆除后满足新建要求

m2 11.54

25 011605002003 立面块料拆除
1.瓷砖踢脚面层及结合层
拆除
2.拆除后满足新建要求

m2 82.44

分部小计

砌体拆除

26 011601001002 砖砌体拆除 1.墙体拆除
2.满足相关规范要求 m3 8.53

27 011601001003 墙体开洞

1.墙体开洞
2.开洞尺寸：综合
3.原砌体材质：综合
4.满足相关规范要求

m3 9.68

分部小计

拆除工程

28 011612002001 蹲便拆除
1.名称：蹲便拆除
2.满足现场施工及规范要
求

套 8

29 011612002002 洗脸池拆除
1.名称：洗脸池拆除
2.满足现场施工及规范要
求

套 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-拆除工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

垃圾外运

30 010103002001 余方弃置
1.工程废料及垃圾外运
2.装车方式及外运距离：
根据现场自行考虑

m3 374.92

31 010103002002 楼层运出垃圾
1.楼层运出垃圾
2.下楼方式：根据现场自
行考虑

m3 388.76

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-拆除工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项
目-房屋修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-房屋修缮工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙体堵洞

1 010401003001 门口堵洞

1.门口堵洞
2.堵洞尺寸：综合
3.砌体材质：A3.5加气混
凝土砌块，Ma5.0水泥砂
浆砌筑
3.满足相关规范要求

m3 3.56

2 011201001018 玻纤网格布

1.6厚抗裂抹面砂浆，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布
2.满足相关规范要求

m2 23.64

3 011201001019 墙面一般抹灰
1.9厚1:3水泥砂浆找平，
2.满足相关规范要求 m2 23.64

分部小计

砌体新做

4 010401003002 实心砖墙

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
烧结砖
2.满足相关规范要求
3.部位：洞口上方

m3 4.96

5 010503005001 过梁

1.商品混凝土过梁
2.标号：C30
3.运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.11

6 010503004001 返台

1.商品混凝土返台
2.标号：C30
3.运输、浇筑、振捣、养
护

m3 3.23

7 010502002001 构造柱、抱框

1.商品混凝土构造柱、抱
框
2.标号：C30
3.运输、浇筑、振捣、养
护

m3 5.55

8 010516003001 植筋
1.植筋
2.规格：φ6
3.满足相关规范要求

个 1640

9 010516003002 植筋
1.植筋
2.规格：φ12
3.满足相关规范要求

个 432

10 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:一级6
，箍筋
2.钢筋制作、运输、绑扎
、安装等

t 0.08

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级8 t 0.081
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工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

，箍筋
2.钢筋制作、运输、绑扎
、安装等

12 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级1
2
2.钢筋制作、运输、绑扎
、安装等

t 1.146

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:一级6
2.钢筋制作、运输、绑扎
、安装等

t 0.54

14 010402001001 砌块墙

1.蒸压混泥土砌块.
2.A3.5加气混凝土砌块，
Ma5.0水泥砂浆砌筑
3.厚度：≤150mm
4.满足相关规范要求

m3 65.58

15 011201001013 钢丝网

1.不同墙基面交界处均加
铺通长φ1.2@20X20钢丝
网片防止裂缝
2.满足相关规范要求

m2 86.62

16 011201001015 墙面一般抹灰 1.9厚1:3水泥砂浆找平，
2.满足相关规范要求

m2 841.11

分部小计

门窗新做

17 010807001001 金属（断桥）窗

1.65系列断桥铝合金窗
2.玻璃材质：6mmLOW-E+1
2mm空气+6mm透明
3.洞口尺寸:综合
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

m2 152.09

18 010807001002
金属（断桥）窗
 （弧形）

1.65系列断桥铝合金窗（
弧形）
2.玻璃材质：6mmLOW-E+1
2mm空气+6mm透明
3.洞口尺寸:综合
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

m2 53.96

19 010807001003 金属（断桥）窗
（消防救援窗）

1.65系列断桥铝合金窗（
消防救援窗）
2.玻璃材质：6mmLOW-E+1
2mm空气+6mm

m2 25.2

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

透明
3.洞口尺寸:综合
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

20 011204004001 外门窗附框

1.外门窗附框制作、安装
2.包含安装所需螺栓及其
他附件等
3.需满足图纸及规范验收
要求

t 1.641

21 01B001 手动开启装置
1.楼梯间窗手动开启装
2.需满足图纸及规范验收
要求

套 1

22 010801002001 木夹板门-M1527

1.双扇木夹板门
2.洞口尺寸:1500*2700
3.型号：M1527
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

樘 10

23 010801002002 木夹板门-M1027

1.双扇木夹板门
2.洞口尺寸:1000*2700
3.型号：M1027
4.含五金及安装所需附件
验收要求

樘 21

24 010801002003 木夹板门-M0724

1.双扇木夹板门
2.洞口尺寸:700*2700
3.型号：M0724
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

樘 26

25 010801002004 木夹板门-M0827

1.双扇木夹板门
2.洞口尺寸:800*2700
3.型号：M0827
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

樘 9

26 010802003001 钢板乙级防火门

1.钢板乙级防火门
2.洞口尺寸:1500*2200
3.型号：FM乙1522
4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

m2 12.1

27 010802004001 防盗门
1.金属三防门
2.洞口尺寸:1500*2700
3.型号：M-1527

m2 8.1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.含五金及安装所需附件
5.需满足图纸及规范验收
要求

28 010802001001 金属(塑钢）门

1.断桥铝合金平开门
2.含五金及安装所需附件
3.需满足图纸及规范验收
要求

m2 8.1

29 010809004001 石材窗台板

1.新增窗台板（40厚大理
石窗台板）
2.做法详见：12J7-1-82-
2
3.包含沾边、磨边 倒角
等一切工序
4.需满足相关规范要求

m2 35.34

30 010810002001 木窗帘盒

1.窗帘盒制作及安装
2.具体见图集：12J7-2-4
5-1
3.含平面及立面面积：尺
寸综合
4.满足相关规范及要求

m 116

31 011406001003 抹灰面油漆
1.窗帘盒腻子乳胶漆
2.满足相关规范及要求 m2 46.4

32 010807004001 金属纱窗 1.铝合金纱窗
2.满足相关规范要求 m2 103.78

分部小计

屋面新做

33 010902004001 屋面排水管

1.雨水管材料：雨水管采
用DN100镀锌钢管雨水管,
距墙20mm
2.需满足相关规范验收要
求

m 51.3

34 010902006001 雨水口
1.配套雨水口
2.需满足相关规范验收要
求

个 10

35 010902006002 雨水斗
1.配套雨水斗
2.需满足相关规范验收要
求

个 10

36 010902007001 屋面水

1.泛水
2.具体见图集：12J5-1-A
10-B
3.满足相关规范要求

m 255.61

37 011101003003
细石混凝土找平
层

1.50厚C20细石混凝土，6
mx6m断缝
2.需满足相关规范验收要

m2 865.95
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

38 010515001005 现浇构件钢筋
1.内配直径4@100钢筋网
2.需满足相关规范验收要
求

t 1.709

39 011101006001 平面砂浆保护层

1.10厚1：4石灰砂浆隔离
层
2.需满足相关规范验收要
求

m2 865.95

40 010902001002 屋面卷材防水
1.4厚SBS防水卷材
2.需满足相关规范验收要
求

m2 974.39

41 011101003002
细石混凝土找平
层

1.30厚C20细石混凝土找
平层6mx6m断缝
2.需满足相关规范验收要
求

m2 865.95

42 011001001002 保温隔热屋面

1.120厚挤塑聚苯板保温
层
2.表观密度，25Kg/m³
3.需满足相关规范验收要
求

m3 103.91

43 011101006002 平面砂浆保护层

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2.需满足相关规范验收要
求

m2 865.95

44 011001001001 保温隔热屋面

1.最薄处30找坡2%找坡层
：1:8水泥憎水型膨胀珍
珠岩
2.需满足相关规范验收要
求

m3 107.18

45 010902002001 屋面涂膜防水

1.隔汽层：1.5厚聚氨酯
防水涂料
2.需满足相关规范验收要
求

m2 974.39

46 011101006003 平面砂浆保护层

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平
2.需满足相关规范验收要
求

m2 865.95

分部小计

外立面工程

外墙涂料饰面

47 011201001001 墙面一般抹灰
1.原有外墙拉毛（切割机
刻画凹槽）
2.15厚1：3水泥砂浆找平

m2 948.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.需满足相关规范验收要
求

48 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料
2.喷或滚刷底涂料
3.刮柔性耐水腻子
4.需满足图纸及规范验收
要求

m2 948.4

分部小计

外墙涂料饰面 
弧形墙

49 011201001005 墙面一般抹灰

1.原有外墙拉毛（切割机
刻画凹槽）
2.15厚1：3水泥砂浆找平
3.需满足相关规范验收要
求
4.部位：弧形墙

m2 222.52

50 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料
2.喷或滚刷底涂料
3.刮柔性耐水腻子
4.需满足图纸及规范验收
要求
5.部位：弧形墙

m2 222.52

分部小计

外墙蘑菇砖饰面

51 011201001003 墙面一般抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.9厚1:3水泥砂浆
3.满足相关规范要求

m2 55.6

52 011204003001 块料墙面
1.5厚外墙蘑菇石，填缝
剂填缝
2.满足相关规范要求

m2 55.6

分部小计

外墙蘑菇砖饰面
 弧形墙

53 011201001016 墙面一般抹灰

1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.9厚1:3水泥砂浆
3.满足相关规范要求
4.部位：弧形墙

m2 22.8

54 011204003004 块料墙面

1.5厚外墙蘑菇石，填缝
剂填缝
2.满足相关规范要求
3.部位：弧形墙

m2 22.8

分部小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼梯栏杆

55 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.新建楼梯栏杆扶手参见
：12J8-16-1
2.楼梯梯段栏杆扶手高度
900,楼梯栏杆垂直杆件间
的净距≤110mm,靠梯井一
侧水平段扶手栏杆长度大
于500时，楼梯栏杆水平
段高度为1100mm。
3.满足相关规范要求

m 12.78

分部小计

室外花岗岩台阶

56 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.素水泥浆一道，拉毛（
切割机刻画凹槽）
2.满足相关规范要求

m2 37.48

57 011107001001 石材台阶面

1.25厚石质板材踏步及踢
脚板，水泥浆擦缝，加设
铣槽防滑措施。
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.满足相关规范要求

m2 18.65

58 011102001001 石材楼地面

1.25厚石质板材平台面
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.满足相关规范要求

m2 18.83

分部小计

室外散水

59 010101001001 素土夯实
1.素土夯实，向外坡4%
2.满足相关规范要求 m2 123.17

60 010404001001 垫层
1.300厚天然级配砂石夯
实
2.满足相关规范要求

m3 36.95

61 010507001001 散水、坡道
1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥沙子压实赶光
2.满足相关规范要求

m2 123.17

分部小计

卫生间配套设施

62 011210005001 成品隔断

1.卫生间隔断
2.参图集：12J11-101
3.材质：聚氰胺板隔断
4.满足相关规范要求

m2 15.1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 011505001001 洗漱台

1.洗面台
2.做法见：12J11-53-2
3.含面层、龙骨、安装所
需配件、台面开孔、磨边
、倒角等
4.满足相关规范要求

m2 22.58

64 010401012001 卫生间蹲台

1.轻砖砌蹲台
2.具体见：详见12J11-66
-4
3.满足相关规范要求
4.部位：卫生间蹲台

m3 1.27

65 010501001001 轻骨料混凝土垫
层

1.轻骨料混凝土垫层
2.具体见：详见12J11-66
-4
3.满足相关规范要求
4.部位：卫生间蹲台

m3 6.46

分部小计

地面工程

地面1 除卫生间
所有地面

66 011102003001 地砖楼地面

1.800*800*10厚玻化砖，
干水泥浆擦缝
2.30-40厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
3.拉毛（切割机刻画凹槽
）
4.规格800X800玻化砖
5.满足相关规范要求

m2 1025.33

分部小计

地面2 卫生间地
面

67 011102003002 地砖楼地面

1.300*600*10厚玻化砖，
干水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.拉毛（切割机刻画凹槽
）
4.满足相关规范要求

m2 216.13

68 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5mm厚合成高分子防
水涂料(上翻300)
2.满足相关规范要求

m2 379.9

分部小计

地面3 楼梯间踏
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

步

69 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.素水泥浆一道
2.拉毛（切割机刻画凹槽
）
3.满足相关规范要求

m2 42.54

70 011106001001 石材楼梯面层（
踏步面）

1.20厚花岗石铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.满足相关规范要求

m2 42.54

分部小计

内墙工程

71 011406001001 抹灰面油漆

1.喷乳胶漆面层（2遍）
2.2~3厚柔性耐水腻子2遍
3.满足相关规范要求
4.部位：内墙1

m2 2037.1

72 011201001009 界面剂
1.刷专用界面剂一遍
2.满足相关规范要求
3.部位：内墙2

m2 949.64

73 011201001010 水泥砂浆

1.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
2.满足相关规范要求
3.部位：内墙2

m2 949.64

74 011201001011 聚合物水泥防水
砂浆

1.1.5厚聚合物水泥防水
砂浆
2.满足相关规范要求
3.部位：内墙2

m2 949.64

75 011201001012 素水泥浆一道

1.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴无此道工序）
2.满足相关规范要求
3.部位：内墙2

m2 949.64

76 011204003003 块料墙面

1.300*600*4~5厚陶瓷锦
砖，白水泥浆擦缝或填缝
剂填缝（或配套专用胶粘
剂）粘结层
2.3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
3.满足相关规范要求
4.部位：内墙2

m2 949.64

分部小计

天棚

77 011406001002 抹灰面油漆 1.涂饰层面涂料二遍 m2 99.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-房屋修缮工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.2~3厚柔韧型腻子分遍
刮平 
3.满足相关规范要求
4.位置：顶1

78 011302001001 吊顶天棚

1.铝合金方（矩）形板
2.配套金属龙骨
3.满足相关规范要求
4.收边条
5.位置：顶2

m2 213.98

79 011302001002 吊顶天棚

1.12-15厚500X500或600X
600矿棉装饰板
2. 铝合金配套龙骨，主
龙骨中距900-1000，T型
龙骨中距503或603，横撑
中距503或603
3.满足相关规范要求
4.位置：顶3

m2 987.24

分部小计

踢脚

80 011105003002 块料踢脚线

1.5— 7厚面砖，水泥浆擦
缝或填缝剂填缝
2.3~4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶
3.素水泥浆一道
4.满足相关规范要求

m2 82.44

81 011105002001 石材踢脚线

1.8~10厚花岗岩面层，稀
水泥浆擦缝
2.4~5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
3.素水泥浆一道
4.踏步防滑条参见：12J8
-69-1花岗石
5.满足相关规范要求

m2 11.54

分部小计

措施项目

82 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 项 1

83 011701002001 外脚手架 1.外装饰吊篮 m2 1373.99

84 011702009001 过梁 1.过梁模版 m2 19.5

85 011702008001 圈梁 1.圈梁模版 m2 55.02

86 011702003001 构造柱 1.构造柱模版 m2 107.96

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-房屋修缮工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项
目-外保温工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-外保温工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体新做

1 011201001009 玻纤网格布

1.6厚抗裂抹面砂浆，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布
2.满足相关规范要求

m2 495.35

分部小计

外立面工程

外墙涂料饰面

2 011001003001 保温隔热墙面
1.粘贴80厚真金板保温
2.需满足相关规范验收要
求

m2 948.4

3 011201001002 墙面一般抹灰

1.6厚聚合物抗裂砂浆压
入耐碱网格布一道增强
2.需满足相关规范验收要
求

m2 948.4

分部小计

外墙涂料饰面 
弧形墙

4 011001003002 保温隔热墙面

1.粘贴80厚真金板保温
2.需满足相关规范验收要
求
3.部位：弧形墙

m2 222.52

5 011201001004 墙面一般抹灰

1.6厚聚合物抗裂砂浆压
入耐碱网格布一道增强
2.需满足相关规范验收要
求
3.部位：弧形墙

m2 222.52

分部小计

外墙蘑菇砖饰面

6 011001003003 保温隔热墙面

1.粘贴80厚真金板保温
2.配套专用胶粘剂粘接
3.需满足相关规范验收要
求

m2 55.6

7 011201001006 墙面一般抹灰

1.抗裂砂浆15厚
2.压入一层耐碱玻纤网格
布+一层金属网格布
3.需满足相关规范验收要
求

m2 55.6

分部小计

外墙蘑菇砖饰面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-外保温工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弧形墙

8 011001003004 保温隔热墙面

1.粘贴80厚真金板保温
2.配套专用胶粘剂粘接
3.需满足相关规范验收要
求
4.部位：弧形墙

m2 22.8

9 011201001008 墙面一般抹灰

1.抗裂砂浆15厚
2.压入一层耐碱玻纤网格
布+一层金属网格布
3.需满足相关规范验收要
求
4.部位：弧形墙

m2 22.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注
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规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-外保温工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AL1
2.规格：700*700*160
3.安装方式：底边距地1.
3米暗装
4.开箱清点检查、就位、
找正、固定、柜间连接、
开关及机构调整、接地、
补漆、单体调试、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱AL2
2.规格：500*700*160
3.安装方式：底边距地1.
3米暗装
4.开箱清点检查、就位、
找正、固定、柜间连接、
开关及机构调整、接地、
补漆、单体调试、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称：配电箱ALZ
2.规格：800*800*200
3.安装方式：距地0.8米
明装
4.开箱清点检查、就位、
找正、固定、柜间连接、
开关及机构调整、接地、
补漆、单体调试、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

台 1

4 030411003001 桥架

1.名称：桥架
2.规格：200*100
3.安装方式：梁下0.3米
处吊装
4.组对、焊接或螺栓固定
、弯头、三通或四通、盖
板、隔板、附件安装、接
地跨接、桥架修理、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 94.27

5 030413001001 电缆桥架支架 1.名称：电缆桥架支架制 kg 128.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作与安装
2.平直、下料、钻孔、焊
接、安装、接地、油漆、
清理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

6 030411001001 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.敷设方式：暗敷
4.测位、划线、接管、配
管、固定、穿引线、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 358.22

7 030411001002 配管

1.名称：配管
2.规格：PC20
3.敷设方式：明敷
4.测位、划线、打眼、下
胀管、连接管件、配管、
上螺钉、穿引线、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 245.4

8 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：PC25
3.敷设方式：暗敷
4.测位、划线、接管、配
管、固定、穿引线、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 807.63

9 030411001004 配管

1.名称：配管
2.规格：SC20
3.敷设方式：暗敷
4.测位、划线、锯管、套
丝、煨弯(机)、沟坑修整
、配管、接地、穿引线、
补漆、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 74.33

10 030411001005 配管

1.名称：配管
2.规格：SC20
3.敷设方式：明敷
4.测位、划线、打眼、埋
螺栓、锯管、套丝、煨弯
(机)、配管、接地、穿引

m 58.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

线、补漆、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

11 030411001006 配管

1.名称：配管
2.规格：SC80
3.敷设方式：埋地敷设
4.测位、划线、锯管、套
丝、煨弯(机)、沟坑修整
、配管、接地、穿引线、
补漆、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 4.55

12 030408001003 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV22-4x50
3.敷设方式：埋地（由厂
区内变压器引来）
4.开盘、检查、架线盘、
敷设、锯断、排列、整理
、固定、配合试验、收盘
、临时封头、挂牌、电缆
敷设、辅助设施安装及拆
除、绝缘电阻测试、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 50

13 030408006003 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-4x50
3.定位、量尺寸、锯断、
剥切清洗、内屏蔽层处理
、焊接地线、压接线端子
、装热缩管、加热成形、
安装、接线
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

14 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-4X35+
1x16
3.敷设方式：桥架敷设
4.开盘、检查、架线盘、
敷设、锯断、排列、整理
、固定、配合试验、收盘
、临时封头、挂牌、电缆
敷设、辅助设施安装及拆
除、绝缘电阻测试、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 15.51
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：WDZB-YJY-4X35+
1x16
3.定位、量尺寸、锯断、
剥切清洗、内屏蔽层处理
、焊接地线、压接线端子
、装热缩管、加热成形、
安装、接线
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

16 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB-YJY-4X50+
1x16
3.敷设方式：桥架敷设
4.开盘、检查、架线盘、
敷设、锯断、排列、整理
、固定、配合试验、收盘
、临时封头、挂牌、电缆
敷设、辅助设施安装及拆
除、绝缘电阻测试、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 13.77

17 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：WDZB-YJY-4X50+
1x16
3.定位、量尺寸、锯断、
剥切清洗、内屏蔽层处理
、焊接地线、压接线端子
、装热缩管、加热成形、
安装、接线
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

18 030411004001 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZ-BYJ2.5
3.敷设方式：管内穿线
4.扫管、涂滑石粉、穿线
、编号、焊接包头、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 1912.43

19 030411004002 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZ-BYJ2.5
3.敷设方式：桥架内穿线
4.清扫线槽、放配线、编
号、对号、摇测绝缘、接
焊包(压)头、清理现场等

m 219.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.满足现场施工及规范要
求

20 030411004003 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZ-BYJ4
3.敷设方式：管内穿线
4.扫管、涂滑石粉、穿线
、编号、焊接包头、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 2430.7

21 030411004004 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZ-BYJ4
3.敷设方式：桥架内穿线
4.清扫线槽、放配线、编
号、对号、摇测绝缘、接
焊包(压)头、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 2312.55

22 030411004005 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZN-BYJ2.5
3.敷设方式：管内穿线
4.扫管、涂滑石粉、穿线
、编号、焊接包头、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 397.59

23 030411004006 配线

1.名称：配线
2.规格：WDZN-BYJ2.5
3.敷设方式：桥架内穿线
4.清扫线槽、放配线、编
号、对号、摇测绝缘、接
焊包(压)头、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 17.21

24 030412004001 不锈钢单向疏散
标志灯

1.名称：不锈钢单向疏散
标志灯选用B型灯具
2.规格：8W LED
3.安装方式：墙上距地0.
5m安装
4.开箱、清点、测位、划
线、打眼、埋螺栓、灯具
拼装固定、挂装饰部件、
接线、上管、上泡、接焊
包(压)头、试亮、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 030412004004 双向疏散标志灯

1.名称：双向疏散标志灯
2.规格：1*36W
3.安装方式：墙上距地0.
5m安装
4.开箱、清点、测位、划
线、打眼、埋螺栓、灯具
拼装固定、挂装饰部件、
接线、上管、上泡、接焊
包(压)头、试亮、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 3

26 030412004002 不锈钢楼层显示
灯

1.名称：不锈钢楼层显示
灯选用B型灯具
2.规格：8W LED
3.安装方式：距地2.2m安
装
4.开箱、清点、测位、划
线、打眼、埋螺栓、灯具
拼装固定、挂装饰部件、
接线、上管、上泡、接焊
包(压)头、试亮、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 1

27 030412004003 不锈钢疏散出口
标志灯

1.名称：不锈钢疏散出口
标志灯选用B型灯具
2.规格：8W LED
3.安装方式：门上0.2m安
装
4.开箱、清点、测位、划
线、打眼、埋螺栓、灯具
拼装固定、挂装饰部件、
接线、上管、上泡、接焊
包(压)头、试亮、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 10

28 030412004005
不锈钢应急照明
灯

1.名称：不锈钢应急照明
灯选用B型灯具
2.规格：2*10W LED
3.安装方式：距地2.5m安
装
4.开箱、清点、测位、划
线、打眼、埋螺栓、灯具
拼装固定、挂装饰部件、
接线、上管、上泡、接焊

套 12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

包(压)头、试亮、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

29 030412005001 单管荧光灯

1.名称：单管荧光灯
2.规格：1*36W 节能型
3.安装方式：吸顶安装
4.测位、划线、打眼、埋
塑料膨胀管、上塑料圆台
(木台)、吊链或吊杆、灯
具组装、接线接焊包头、
试亮、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 44

30 030412001001 感光控制型灯

1.名称：感光控制型灯
2.规格：1*23W 节能型
3.安装方式：吸顶安装 
直径400mm
4.测定、划线、打眼、埋
塑料膨胀管、灯具安装、
接线、接焊包头、接地、
清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 22

31 030412001002 圆形吸顶灯

1.名称：圆形吸顶灯
2.规格：1*23W 节能型
3.安装方式：吸顶安装 
直径400mm
4.测定、划线、打眼、埋
塑料膨胀管、灯具安装、
接线、接焊包头、接地、
清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

套 61

32 030412005002 防水防尘单管荧
光灯

1.名称：防水防尘单管荧
光灯
2.规格：1x40W
3.安装方式：吸顶安装
4.满足现场施工及规范要
求

套 3

33 030404035001 单相二、三极插
座

1.名称：单相二、三极插
座(安全型)
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地0.5米
4.测位、划线、打眼、埋

个 125

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑料胀管、装插座、接线
、装盖、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

34 030404035002 空调插座

1.名称：空调专用插座（
专用型）
2.规格：250V 16A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地2.2米
4.测位、划线、打眼、埋
塑料胀管、装插座、接线
、装盖、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

个 23

35 030404035003 带开关的防溅型
单相三极插座

1.名称：带开关的防溅型
单相三极插座
2.规格：250V 16A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地2.3米
4.测位、划线、打眼、埋
塑料胀管、装插座、接线
、装盖、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

个 18

36 030404034001 单联开关

1. 名称：单联翘板暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地1.3米
4.测位、划线、打眼、清
扫盒子、上塑料台、缠钢
丝弹簧垫、装开关和按钮
、接线、装盖、埋塑料胀
管、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

个 21

37 030404034002 双联开关

1. 名称：双联翘板暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地1.3米
4.测位、划线、打眼、清
扫盒子、上塑料台、缠钢
丝弹簧垫、装开关和按钮
、接线、装盖、埋塑料胀
管、清理现场等

个 17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.满足现场施工及规范要
求

38 030404034003 三联开关

1. 名称：三联翘板暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地1.3米
4.测位、划线、打眼、清
扫盒子、上塑料台、缠钢
丝弹簧垫、装开关和按钮
、接线、装盖、埋塑料胀
管、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

个 1

39 030404034004 四联开关

1. 名称：四联翘板暗开
关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地1.3米
4.测位、划线、打眼、清
扫盒子、上塑料台、缠钢
丝弹簧垫、装开关和按钮
、接线、装盖、埋塑料胀
管、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

个 12

40 030411006001 接线盒

1.名称：接线盒
2.测位、固定、修孔、清
理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

个 380

41 030413002001 凿（压)槽

1.名称：凿（压)槽
2.规格：PC25
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.满足现场施工及规范要
求

m 374.55

42 030413002002 补沟槽

1.名称：补沟槽
2.规格：70× 70
3.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 374.55

43 030413003001 打洞（孔） 1.名称：打洞（孔） 个 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.定位、剔墙洞、清理现
场等
3.满足现场施工及规范要
求

44 030414002001 送配电装置系统 1.名称：送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷接地

45 030409008001 总等电位接地端
子箱

1.名称：总等电位接地端
子箱MEB
2.规格：400*300*120
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地0.3米
4.测位、安装固定、焊点
防腐处理、刷漆、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

台 1

46 030409008002
局部等电位接地
端子箱

1.名称：局部等电位接地
端子箱LEB
2.规格：200*200*120
3.安装方式：墙上暗装底
皮距地0.3米
4.测位、安装固定、焊点
防腐处理、刷漆、清理现
场等
5.满足现场施工及规范要
求

台 19

47 030409002001 接地母线

1.名称：户内接地母线
2.规格：40*4镀锌扁钢
3.接地母线平直、下料、
测位、打眼、埋卡子、煨
弯、敷设、焊接、刷漆、
清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 154.7

48 040807003001 接地装置调试 1.名称：接地装置调试 系统 1

分部小计

弱电

综合布线系统

49 031101018001 楼层配线箱
1.名称：楼层配线箱FD
2.规格：500*500*180
3.安装方式：距地0.5m暗

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装
4.满足现场施工及规范要
求

50 030404017004 总配线柜

1.名称：总配线柜MDF
2.规格：600*1200*300
3.安装方式：落地式明装
4.满足现场施工及规范要
求

台 1

51 031101019001 集线器配线

1.名称：集线器配线架
2.安装方式：柜内安装
3.满足现场施工及规范要
求

个 3

52 031101019002 光纤配线架

1.名称：12口光纤配线架
2.安装配线架、卡接双绞
线、编扎固定双绞线、核
对线序、清理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

架 1

53 031101019003 光纤配线架

1.名称：16口光纤配线架
2.安装配线架、卡接双绞
线、编扎固定双绞线、核
对线序、清理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

架 2

54 030411002001 弱电线槽

1.名称：弱电线槽
2.规格：MR100*100
3.划线、定位、打眼、槽
体清扫、本体固定、配件
安装、接地跨接、清理现
场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 92.08

55 030413001002 铁构件

1.名称：铁构件制作、安
装
2.满足现场施工及规范要
求

kg 416.02

56 030411001007 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.敷设方式：埋地
4.测位、划线、接管、配
管、固定、穿引线、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 20

57 030411001008 配管 1.名称：配管 m 150
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：SC50
3.敷设方式：埋地
4.测位、锯管、套丝、煨
弯(机)、配管、接地、穿
引线、补漆、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

58 030411001009 配管

1.名称：配管
2.规格：SC25
3.敷设方式：暗配
4.测位、划线、锯管、套
丝、煨弯(机)、沟坑修整
、配管、接地、穿引线、
补漆、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 12.35

59 030411001010 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.敷设方式：暗配
4.测位、划线、接管、配
管、固定、穿引线、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 75.87

60 030411001011 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC25
3.敷设方式：暗配
4.测位、划线、接管、配
管、固定、穿引线、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 76.89

61 030411004007 配线

1.名称：配线
2.规格：BV-2.5
3.敷设方式：管内穿线
4.扫管、涂滑石粉、穿线
、编号、焊接包头、清理
现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 20

62 030502005001 超六类网线

1.名称：超六类网线
2.敷设方式：管内敷设
3.检查、抽测电缆、清理
管道/线槽/桥架、布放、
绑扎电缆、封堵出口等
4.满足现场施工及规范要
求

m 129.71
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  13  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 030502005002 超六类网线

1.名称：超六类网线
2.敷设方式：桥架内敷设
3.检查、抽测电缆、清理
管道/线槽/桥架、布放、
绑扎电缆、封堵出口等
4.满足现场施工及规范要
求

m 105.23

64 030502005003 网线

1.名称：网线UTP6
2.敷设方式：管内敷设
3.检查、抽测电缆、清理
管道/线槽/桥架、布放、
绑扎电缆、封堵出口等
4.满足现场施工及规范要
求

m 23.05

65 030502005004 网线

1.名称：网线UTP6
2.敷设方式：桥架内敷设
3.检查、抽测电缆、清理
管道/线槽/桥架、布放、
绑扎电缆、封堵出口等
4.满足现场施工及规范要
求

m 37.85

66 030502012001 信息插座

1.名称：单孔信息插座
2.安装方式：墙上暗装底
皮距地0.3米
3.安装盒体/面板、接线
、连接处密封、做标记、
清理现场
4.满足现场施工及规范要
求

个 19

67 080609004001 无线网络发射器

1.名称：无线网络发射器
2.安装方式：吸顶安装
3.满足现场施工及规范要
求

台 4

68 030411006002 接线盒

1.名称：接线盒
2.测位、固定、修孔、清
理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

个 23

69 030413002003 凿（压)槽

1.名称：凿（压)槽
2.规格：PC25
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.满足现场施工及规范要
求

m 35.6

70 030413002004 补沟槽 1.名称：补沟槽
2.规格：70× 70 m 35.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

71 030413003002 打洞（孔）

1.名称：打洞（孔）
2.定位、剔墙洞、清理现
场等
3.满足现场施工及规范要
求

个 2

分部小计

监控系统

72 030501012001 网络交换机

1.名称：12口网络交换机
2.安装方式：FD箱内安装
3.满足现场施工及规范要
求

台 1

73 031101018002 配线箱

1.名称：配线箱FD
2.规格：500*500*160
3.安装方式：距地1.3m暗
装
4.满足现场施工及规范要
求

台 1

74 031101077001 监控设备
1.名称：监控设备
2.满足现场施工及规范要
求

套 1

75 030411001012 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG0
3.敷设方式：暗敷
4.测位、划线、打眼、沟
槽修整、锯管、配管、接
地、穿引线、清理现场等
5.满足现场施工及规范要
求

m 19.56

76 030502008001 光纤

1.名称：2芯单模光缆
2.敷设方式：管内穿放
3.满足现场施工及规范要
求

m 19.56

77 030502008002
光纤束、光缆外
护套

1.名称：2芯单模光缆
2.敷设方式：暗槽内穿放
3.满足现场施工及规范要
求

m 160.21

78 030408002001 控制电缆 1.名称：控制电缆
2.规格：KVV-3*1.5 m 215.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-电气工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  15  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.开盘、检查、架线盘、
敷设、切断、排列整理、
固定、收盘、临时封头、
挂牌
4.满足现场施工及规范要
求

79 030507008001 彩色摄像机

1.名称：彩色摄像机
2.安装方式：吸顶安装
3.满足现场施工及规范要
求

台 10

80 030411006003 接线盒

1.名称：接线盒
2.测位、固定、修孔、清
理现场等
3.满足现场施工及规范要
求

个 10

分部小计

措施项目

81 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-电气工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项
目-给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料给水管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De75 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 9.45

2 031001006002 塑料管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De63 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 25.55

3 031001006003 塑料管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De50 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 10.24

4 031001006004 塑料管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De40 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 23.66

5 031001006005 塑料管 1.名称：聚丙烯PP-R给水 m 46.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.规格：De32 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

6 031001006006 塑料管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De25 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 135.6

7 031001006007 塑料管

1.名称：聚丙烯PP-R给水
管
2.规格：De20 管系列S4 
P=1.0MPa 
3.连接方式：热熔连接 
4.场内搬运、切管、组对
、预热、熔接、管道及管
件安装、水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 11.9

8 031003001001 截止阀

1.名称：铜制截止阀（含
法兰）
2.规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 2

9 031003001003 止回阀

1.名称：止回阀（含法兰
）
2.规格：DN65 H41H-10C,
工作压力P=1.0MPa
3.连接方式：法兰连接
4.场内搬运、切管、套

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

丝、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

10 031003001004 水表

1.名称：水表
2.规格：DN65 
3.连接方式：法兰连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 1

11 031003001002 截止阀

1.名称：铜制截止阀
2.规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 2

12 031003001006 截止阀

1.名称：铜制截止阀
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 4

13 031003001005 截止阀

1.名称：铜制截止阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 17

14 031003001007 截止阀

1.名称：铜制截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.场内搬运、切管、套丝
、阀门连接、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

个 44

15 031004014001 水龙头

1.名称：水龙头
2.规格：DN20
3.场内搬运、外观检查、
安装、试水
4.满足现场施工及规范要
求

个 17

16 031006012001 热水器 1.名称：电热水器60L
2.安装位置：卫生间 台 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.就位、稳固、附件安装
、水压试验
4.满足现场施工及规范要
求

17 031002003007 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN50
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞

个 1

18 031002003008 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN40
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞

个 4

19 031002003006 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN25
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞

个 2

20 031002003009 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞

个 6

21 031002003001 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：80mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 23

22 031002003002 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：50mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 8

23 031002003003 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：40mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 21

24 031002003004 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：32mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 217

25 031002003005 成品管卡 1.名称：成品管卡 个 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：20mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

26 030413002001 凿（压)槽

1.名称：剔墙槽
2.规格：De32以内
3.划线、剔槽、堵抹、调
运砂浆、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 140

27 030413002003 补沟槽

1.名称：补沟槽
2.规格：70× 70
3.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 140

分部小计

排水工程

28 031001006008 塑料管

1.名称：耐高温排水管（
厨房）
2.规格：De160
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验
5.满足现场施工及规范要
求

m 7.93

29 031001006010 塑料管

1.名称：耐高温排水管（
厨房）
2.规格：De50
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验
5.满足现场施工及规范要
求

m 7.01

30 031001006009 塑料管

1.名称：UPVC排水塑料管
（室内）
2.规格：De160
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验

m 73.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.满足现场施工及规范要
求

31 031001006011 塑料管

1.名称：UPVC排水塑料管
（出屋面）
2.规格：DN150
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验
5.满足现场施工及规范要
求

m 22

32 031001006012 塑料管

1.名称：UPVC排水塑料管
（室内）
2.规格：De110
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验
5.满足现场施工及规范要
求

m 97.29

33 031001006013 塑料管

1.名称：UPVC排水塑料管
（室内）
2.规格：De50
3.连接方式：粘接
4.场内搬运、切管、组对
、粘接、管道及管件安装
、灌水试验、通球试验
5.满足现场施工及规范要
求

m 127.14

34 031004014002 地漏

1.名称：地漏
2.规格：DN50
3.场内搬运、切管、套丝
、捻口、安装地漏、找平
、找正、排水试验
4.满足现场施工及规范要
求

个 42

35 031004014003 网框式地漏

1.名称：网框式地漏
2.规格：DN50
3.场内搬运、切管、套丝
、捻口、安装地漏、找平
、找正、排水试验
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

36 031004014004 地面扫除口
1.名称：地面扫除口
2.规格：DN100
3.场内搬运、安装、与下

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水管连接、试水
4.满足现场施工及规范要
求

37 031004004001 洗涤盆

1.名称：洗涤盆
2.安装位置：厨房
3.场内搬运、切管、套丝
、安装托架、安装洗涤盆
及附件、连接上下水管、
试水等
4.满足现场施工及规范要
求

组 1

38 031004005001 化验盆

1.名称：化验盆
2.安装位置：消洗间
3.场内搬运、切管、套丝
、安装支架、安装化验盆
及附件、连接上下水管、
试水等
4.满足现场施工及规范要
求

组 1

39 031004006001 蹲式大便器

1.名称：蹲式大便器
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、打螺栓孔,
大便器、水箱及附件安装
,与上下水管连接,试水
4.满足现场施工及规范要
求

组 17

40 031004006002 坐式大便器

1.名称：坐式大便器
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、打螺栓孔,
大便器、水箱及附件安装
,与上下水管连接,试水
4.满足现场施工及规范要
求

组 5

41 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、切管、套丝
、打墙眼、栽塑料胀管、
安装附件及托架、连接上
下水管、试水等
4.满足现场施工及规范要
求

组 30

42 031004010001 淋浴器

1.名称：淋浴器
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、打螺栓孔、
成套淋浴器安装、接管、
试水

套 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足现场施工及规范要
求

43 031004011001 整体淋浴房

1.名称：整体淋浴房
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、开箱检查、
本体及附件安装、连接上
下水管、找平找正、试水
4.满足现场施工及规范要
求

套 3

44 031004001001 浴缸

1.名称：浴缸
2.安装位置：卫生间
3.场内搬运、切管、套丝
、打墙眼、栽塑料胀管、
安装盆及附件、连接上下
水管、试水等
4.满足现场施工及规范要
求

组 3

45 031002003010 套管

1.名称：穿墙套管
2.规格：DN150
3.切管、焊接、除锈刷漆
、安装、填塞密封材料、
堵洞

个 10

46 031002003011 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：100mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 30

47 031002003012 成品管卡

1.名称：成品管卡
2.规格：50mm以内
3.定位、打眼、固定管卡
4.满足现场施工及规范要
求

个 100

48 030413002002 凿（压)槽

1.名称：剔墙槽
2.规格：dn50以内
3.划线、剔槽、堵抹、调
运砂浆、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 125

49 030413002004 补沟槽

1.名称：补沟槽
2.规格：70× 70
3.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 125

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-给排水工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

消防工程

50 030901010001 消防软卷盘

1.名称：消防软卷盘
2.尺寸：A*B*H=800X650X
240
3.安装详见:15S202-49、
55
4.消防软管卷盘箱内配置
消防软管卷盘JPS0.8-19,
直流喷雾喷枪口径为:φ6
mm一支，安装高度距地面
1.1m
5.满足现场施工及规范要
求

套 3

51 031003001008 真空破坏器

1.名称：真空破坏器
2.安装具体见12S108-2-4
2
3.满足现场施工及规范要
求

个 3

分部小计

措施项目

52 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-给排水工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除管道

1 011612001001 管道拆除

1.名称：地沟采暖管道拆
除
2.规格：DN70
3.满足现场施工及规范要
求

m 12.19

2 011612001002 管道拆除

1.名称：地沟采暖管道拆
除
2.规格：DN50
3.满足现场施工及规范要
求

m 96.24

3 011612001003 管道拆除

1.名称：地沟采暖管道拆
除
2.规格：DN40
3.满足现场施工及规范要
求

m 26.5

4 011612001004 管道拆除

1.名称：地沟采暖管道拆
除
2.规格：DN32
3.满足现场施工及规范要
求

m 48.92

分部小计

入口装置DN70

5 031003002001 闸阀

1.名称：闸阀（含法兰）
2.规格：DN70
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 3

6 030601001001 温度计

1.名称：温度计
2.规格：0~100℃
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.管道开口、焊管箍、零
部件检查、擦洗及安装、
找正、试水等
5.满足现场施工及规范要
求

支 2

7 030601002001 压力计

1.名称：压力计
2.采暖入口装置详见12N7
-9
3.管道开口、焊管箍、零
部件检查、擦洗及安装、
找正、试水等

块 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足现场施工及规范要
求

8 080902004001 温度传感器

1.名称：温度传感器
2.采暖入口装置详见12N7
-9
3.满足现场施工及规范要
求

个 1

9 031003002002 过滤器

1.名称：过滤器（含法兰
）
2.规格：DN70 孔径3mm
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

10 031003002003 过滤器

1.名称：过滤器（含法兰
）
2.规格：DN70 60目 
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

11 031003001007 截止阀

1.名称：截止阀
2.规格：DN25
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

12 031003001008 泄水阀

1.名称：泄水阀
2.规格：DN25
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

13 031003014001 热量表

1.名称：热量表（含法兰
）
2.规格：DN70 
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

块 1

14 031003002004 动态平衡阀

1.名称：动态平衡阀（含
法兰）
2.规格：DN70
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

15 031003002005 静态水力平衡阀

1.名称：静态水力平衡阀
（含法兰）
2.规格：DN70
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

分部小计

入口装置DN32

16 031003002006 闸阀

1.名称：闸阀
2.规格：DN32
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 3

17 030601001002 温度计

1.名称：温度计
2.规格：0~100℃
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.管道开口、焊管箍、零
部件检查、擦洗及安装、
找正、试水等
5.满足现场施工及规范要
求

支 2

18 030601002002 压力计

1.名称：压力计
2.采暖入口装置详见12N7
-9
3.管道开口、焊管箍、零
部件检查、擦洗及安装、
找正、试水等
4.满足现场施工及规范要
求

块 4

19 080902004002 温度传感器

1.名称：温度传感器
2.采暖入口装置详见12N7
-9
3.满足现场施工及规范要
求

个 1

20 031003002007 过滤器

1.名称：过滤器
2.规格：DN32 孔径3mm
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

21 03100300200 过滤 1.名称：过滤器 个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 器

2.规格：DN32 60目 
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

22 031003001009 截止阀

1.名称：截止阀
2.规格：DN25
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

23 031003001010 泄水阀

1.名称：泄水阀
2.规格：DN25
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

24 031003014002 热量表

1.名称：热量表
2.规格：DN32
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

块 1

25 031003002009 动态平衡阀

1.名称：动态平衡阀
2.规格：DN32
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

26 031003002011 静态水力平衡阀

1.名称：静态水力平衡阀
2.规格：DN32
3.采暖入口装置详见12N7
-9
4.满足现场施工及规范要
求

个 1

分部小计

采暖管道

27 031001002001 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（地沟
）
2.规格：DN70
3.连接方式：焊接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、坡口、煨弯
、挖眼接管、异径管制

m 12.19
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作,组对、焊接,管道及管
件安装,水压试验及水冲
洗
5.满足现场施工及规范要
求

28 031001002002 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（地沟
）
2.规格：DN50
3.连接方式：焊接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、坡口、煨弯
、挖眼接管、异径管制作
,组对、焊接,管道及管件
安装,水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 96.24

29 031001002003 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（地沟
）
2.规格：DN40
3.连接方式：焊接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、坡口、煨弯
、挖眼接管、异径管制作
,组对、焊接,管道及管件
安装,水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 26.5

30 031001002004 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（地沟
）
2.规格：DN32
3.连接方式：丝接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、套丝、组对
、连接,管道及管件安装,
水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 48.92

31 031001002005 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（室内
）
2.规格：DN32
3.连接方式：丝接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、套丝、组对
、连接,管道及管件安装,
水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 61.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 031001002006 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（室内
）
2.规格：DN25
3.连接方式：丝接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、套丝、组对
、连接,管道及管件安装,
水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 4.9

33 031001002007 焊接钢管

1.名称：焊接钢管（室内
）
2.规格：DN20
3.连接方式：丝接
4.场内搬运、清扫管膛、
调直、切管、套丝、组对
、连接,管道及管件安装,
水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 314.63

34 031001006001 塑料管

1.名称：PP-R塑铝稳态管
（室内）
2.规格：De32 P≥2.0MPa
,工作压力0.6MPa,
3.连接方式：垫层内PP-R
管不得热熔连接，使用条
件4级,管系列S3.2,壁厚4
.4mm
4.场内搬运、切管、组对
、熔接、管道及管件安装
、水压试验及水冲洗
5.满足现场施工及规范要
求

m 739.14

35 031005002001 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 10片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 4

36 031005002002 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 12片/组
2.安装方式：壁挂安装 组 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

37 031005002003 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 14片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 2

38 031005002004 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 15片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 1

39 031005002005 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 18片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 20

40 031005002006 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型GL75*7
5-600散热器 20片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 11

41 03100500200 钢铝散热 1.名称：钢铝柱型 组 6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 器

GL75*75-600散热器 22片
/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

42 031005002008 钢铝散热器

1.名称：钢铝柱型75*75-
450散热器 25片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 4

43 031005002010 钢铝散热器

1.名称：钢铝75*75散热
器 30片/组
2.安装方式：壁挂安装
3.安装见12N1-101
4.场内搬运、打墙眼、托
钩(卡子)安装、散热器稳
固、水压试验
5.满足现场施工及规范要
求

组 12

44 031005002009 钢制卫浴

1.名称：钢制卫浴
2.规格：1200W
3.安装方式：挂装，距地
1.5米
4.满足现场施工及规范要
求

组 12

45 031003001001 手动放风阀

1.名称：手动放风阀
2.规格：φ10
3.每组散热器末端设
4.满足现场施工及规范要
求

个 63

46 031003001003
陶瓷芯恒温两通
角阀

1.名称：陶瓷芯恒温两通
阀
2.规格：DN20
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

个 63

47 031003001004 自动排气阀 1.名称：E121型热水自动 个 12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排气阀
2.规格：DN20
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

48 031003001002 闸阀

1.名称：闸阀
2.规格：DN20
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

个 12

49 031003001011 角阀

1.名称：角阀
2.规格：DN20
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

个 63

50 031003001005 闸阀

1.名称：闸阀
2.规格：DN25
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

个 34

51 031003001006 过滤器

1.名称：过滤器
2.规格：DN25
3.连接方式：丝接
4.满足现场施工及规范要
求

个 6

52 031002003001 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞
4.满足现场施工及规范要
求

个 10

53 031002003002 套管

1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN25
3.场内搬运、切管、焊接
、除锈刷漆、安装、填塞
密封材料、堵洞
4.满足现场施工及规范要
求

个 10

54 030413001001 管道支架

1.名称：管道支架制作、
安装
2.场内搬运、切断、调直
、煨制、钻孔、组对、焊
接、安装
3.满足现场施工及规范要
求

kg 547.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

55 031201003001 金属结构刷油

1.名称：金属结构刷油
2.刷油：除锈后刷防锈漆
一道、调和漆两道
3.除锈、 除尘、调配、
涂刷
4.满足现场施工及规范要
求

kg 547.2

56 031208002001 管道绝热

1.名称：管道绝热
2.规格：DN125mm以下
3.保温材质：地沟内采暖
管道采用δ=40mm厚聚氨
酯发泡保温
4.满足现场施工及规范要
求

m3 1.97

57 031208007001 防潮层、保护层

1.名称：防潮层、保护层
2.地沟内管道外用3mm厚
的聚氯乙烯做保护层
3.卷布、缠布安装、绑扎
铁线
4.满足现场施工及规范要
求

m2 72.44

58 031201001001 管道刷油

1.名称：管道刷油
2.刷油：连接散热器的钢
管除锈后刷樟丹一道银粉
两道
3.除锈、 除尘、调配、
涂刷
4.满足现场施工及规范要
求

m2 24.71

59 031201002001 散热器刷油

1.名称：散热器刷非金属
涂料
2.调配、涂刷
3.满足现场施工及规范要
求

m2 256.05

60 030413002001 凿（压)槽

1.名称：剔墙槽
2.规格：De32
3.划线、剔槽、堵抹、调
运砂浆、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 61.9

61 030413002002 凿（压)槽

1.名称：剔墙槽
2.规格：De25
3.划线、剔槽、堵抹、调
运砂浆、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-采暖工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

62 030413002003 补沟槽

1.名称：补沟槽
2.规格：70× 70
3.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等
4.满足现场施工及规范要
求

m 67

63 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

64 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-采暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-通风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-通风工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702005001 塑料通风管道

1.名称：硬聚氯乙烯风管
2.规格：φ110 法兰连接
3.管材厚度见图集12N5-2
~40页
4.安装方式：通风管道紧
贴梁下设置安装
5.满足现场施工及规范要
求

m2 28.28

2 030703019001 柔性接口

1.名称：柔性接口
2.场内搬运、放样、下料
、开孔、钻眼、铆接、焊
接、成型、组装、加垫、
紧螺栓、焊锡
3.满足现场施工及规范要
求

m2 2.15

3 030108003001 轴流通风机

1.名称：事故排风轴流风
机NO.2.2C
2.规格：风量400m³/h,风
压29Pa,转速1450，功率0
.025KW
3.

台 1

4 030404033001 卫生间通风器

1.名称：卫生间通风器
2.规格：L=90m3/h、N=22
W、45dB(A)
3.满足现场施工及规范要
求

台 24

5 030404033002 卫生间通风器

1.名称：卫生间通风器
2.规格：L=400m3/h、N=2
5W、46dB(A)
3.满足现场施工及规范要
求

台 11

6 030703009001 防雨百叶
1.名称：防雨百叶
2.满足现场施工及规范要
求

个 6

7 030703002001 手动开启装置

1.名称：手动开启装置
2.安装方式：1.3-1.5m处
设置
3.满足现场施工及规范要
求

个 3

8 030413001001 管道支架

1.名称：管道支架制作、
安装
2.场内搬运、切断、调直
、煨制、钻孔、组对、焊
接、安装

kg 95.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-通风工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足现场施工及规范要
求

9 030704001001 通风工程检测、
调试

1.名称：通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-通风工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项
目-室外水暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-室外水暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水管道

1 040501004001 聚乙烯(PE)双壁
波纹管

1.名称：聚乙烯(PE)双壁
波纹管
2.规格：De250
3.连接方式：承接式连接
4.做法见12S9-174
5.满足现场施工及规范要
求

m 85.3

2 040504001001 排水检查井

1.名称：排水检查井
2.选用φ1000收口式排水
检查井,按无地下水选用,
详12S8-14，检查井井盖
应有标识，排水检查井不
得采用实心粘土砖砌检查
井
3.干管及道路上的检查井
全部配用φ700重型铸铁
井盖、井座,井座用C15混
凝土稳固,其余井盖可选
用轻型铸铁井盖。井盖应
具备防盗、防坠落、防滑
、防位移、防噪声、易开
启等多功能要求
4.满足现场施工及规范要
求

座 13

分部小计

采暖管道

3 040501005001 直埋式预制保温
管

1.名称：直埋式预制保温
管
2.规格：DN70
3.敷设方式：直埋式
4.埋设做法详见12N6-13,
14
5.管道采用焊接钢管，保
温材料采用30mm厚硬质聚
氨酯泡沫,材料密度要求
大于60kg/m,外做3mm厚聚
乙烯保护壳，做法参见12
S11-16
6.管道敷设完毕须进行水
压试验，系统试压合格后
,用清水冲洗,冲洗干净至
无色透明为合格,冲洗后
将水放净
7.满足现场施工及规范要
求

m 36.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-室外水暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 040501005002 直埋式预制保温
管

1.名称：直埋式预制保温
管
2.规格：DN32
3.敷设方式：直埋式
4.埋设做法详见12N6-13,
14
5.管道采用焊接钢管，保
温材料采用30mm厚硬质聚
氨酯泡沫,材料密度要求
大于60kg/m,外做3mm厚聚
乙烯保护壳，做法参见12
S11-16
6.管道敷设完毕须进行水
压试验，系统试压合格后
,用清水冲洗,冲洗干净至
无色透明为合格,冲洗后
将水放净
7.满足现场施工及规范要
求

m 62.76

5 040502001001 预制保温跨越三
通

1.名称：预制保温跨越三
通
2.规格：DN70*32
3.加强方式参照CJJ/T80-
98中的规定
4.满足现场施工及规范要
求

个 2

6 040502001002 预制保温弯头

1.名称：预制保温弯头
2.规格：DN32
3.弯头均选用R>2.5DN的
预制保温弯头
4.满足现场施工及规范要
求

个 4

7 031201001001 管道刷油

1.名称：管道除锈、刷油
2.在管道除锈后刷防锈漆
两道
3.满足现场施工及规范要
求

m2 14.87

8 040502005001 数字锁定平衡阀

1.名称：数字锁定平衡阀
2.规格：DN70
3.连接方式：法兰连接
4.满足现场施工及规范要
求

个 4

9 040502006001 法兰

1.名称：法兰
2.规格：DN70
3.满足现场施工及规范要
求

个 4

10 04050200500 球 1.名称：球阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-室外水暖工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 阀
2.规格：DN32
3.满足现场施工及规范要
求

11 040502005003 泄水阀

1.名称：泄水阀
2.规格：DN25
3.满足现场施工及规范要
求

个 6

12 040502008001 套管

1.名称：套管制作、安装
2.规格：DN70
3.满足现场施工及规范要
求

个 6

13 040504001002 采暖检查井

1.名称：采暖检查井
2.阀门井做法参照12N6 P
3-4，阀门人井采用12N6-
28、29、32，检查井及阀
门井材料及防水做法参见
04S531-4-8~11
3.满足现场施工及规范要
求

座 2

14 040503001001 固定支架(墩)

1.名称：固定支架(墩)
2.无沟直埋单双管固定支
座做法见12N6-15;固定墩
见12N6-51~53
3.满足现场施工要求

m3 1.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外水暖工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项
目-土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-土石方工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气土方

1 030408001001 管沟挖土

1.开挖方式：人工、机械
综合考虑
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：1.5米以内
，工作面及放坡已包含在
清单量内
4.满足现场施工要求

m3 22.5

2 030408001002 管沟回填

1.土质要求：原土回填
2.密实度要求：满足验收
规范规定施工所需的一切
工序
3.回填方式：人工或机械
报价综合考虑
4.夯填：分层夯实
5.土方在槽坑边的存留比
例及二次倒运距离自主考
虑
6.分层填土,洒水,打夯,
平整

m3 22.5

分部小计

给水土方

3 030408001003 管沟挖土

1.开挖方式：人工、机械
综合考虑
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：1.5米以内
，工作面及放坡已包含在
清单量内
4.满足现场施工要求

m3 4.05

4 030408001004 管沟回填

1.土质要求：原土回填
2.密实度要求：满足验收
规范规定施工所需的一切
工序
3.回填方式：人工或机械
报价综合考虑
4.夯填：分层夯实
5.土方在槽坑边的存留比
例及二次倒运距离自主考
虑
6.分层填土,洒水,打夯,
平整

m3 4.05

分部小计

排水土方

5 030408001005 管沟挖土 1.开挖方式：人工、机械 m3 195.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-土石方工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

综合考虑
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：1.6米以内
，工作面及放坡已包含在
清单量内
4.满足现场施工要求

6 030408001006 管沟回填

1.土质要求：原土回填
2.密实度要求：满足验收
规范规定施工所需的一切
工序
3.回填方式：人工或机械
报价综合考虑
4.夯填：分层夯实
5.土方在槽坑边的存留比
例及二次倒运距离自主考
虑
6.分层填土,洒水,打夯,
平整

m3 195.99

分部小计

采暖土方

7 030408001007 管沟挖土

1.开挖方式：人工、机械
综合考虑
2.土方类别：一、二类土
3.挖土深度：1.25米以内
，工作面及放坡已包含在
清单量内
4.满足现场施工要求

m3 251.56

8 030408001008 管沟回填

1.土质要求：原土回填
2.密实度要求：满足验收
规范规定施工所需的一切
工序
3.回填方式：人工或机械
报价综合考虑
4.夯填：分层夯实
5.土方在槽坑边的存留比
例及二次倒运距离自主考
虑
6.分层填土,洒水,打夯,
平整

m3 251.56

分部小计

措施项目

9 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-土石方工程

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-土石方工程 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-室外围墙 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-室外围墙

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010603003001 钢管柱
1.镀锌钢立柱制作及安装
2.型号：DN150*2.5
3.满足相关规范要求

t 2.478

2 010606009001 钢护栏
1.镀锌钢护栏制作及安装
2.型号：DN50*2.5
3.满足相关规范要求

t 10.772

3 010516002001 预埋铁件
1.预埋板
2.规格200*200*8
3.满足相关规范要求

t 0.005

4 010501001001 垫层
1.C20混凝土垫层
2.运输、浇筑、振捣、养
护等

m3 0.07

5 010501003001 独立基础
1.C20混凝土独立基础
2.运输、浇筑、振捣、养
护等

m3 0.23

6 010603003002 钢门柱

1.钢门柱立柱制作及安装
2.型号：2L140*140*10
3.具体做法见：12J9-1-5
2-4
4.满足相关规范要求

t 0.019

7 011405001001 金属面油漆
1.防锈漆1道
2.调和漆2道
3.满足相关规范要求

m2 1.12

8 010607002001 围墙大门

1.平开围墙大门
2.具体见图集：12J9-55-
1
3.含门轴、五金件，及其
他安装所需附件
4.满足相关规范要求

m2 10

分部小计

措施项目

9 011702001001 基础垫层 1.混凝土垫层模版
2.满足相关规范要求 m2 0.48

10 011702001002 独立基础 1.混凝土垫层模版
2.满足相关规范要求

m2 1.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外围墙 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



蒙西阳光幼儿园(旧
址)闲置资产改造项

目-室外硬化 工程

招标工程量清单

扉— 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目
-室外硬化

标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040402018001 施工缝
1.锯缝，缝宽6mm,缝深5
cm
2.满足相关规范要求

m 201.11

2 041001001001 拆除路面

1.拆除环保砖及水泥砂浆
2.厚度：环保砖60mm+水
泥砂浆40mm
3.拆除方式：人工或机械
综合考虑
4.拆除后满足新建要求及
相关规范要求

m2 260.43

3 041001001002 拆除路面

1.拆除水泥混凝土
2.厚度：15cm
3.拆除方式：人工或机械
综合考虑
4.拆除后满足新建要求及
相关规范要求

m3 26.04

4 040103002001 垃圾外运

1.外运距离：投标人根据
情况自行确定
2.装车方式:投标人自行
考虑

m3 26.04

5 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压
2.满足相关规范要求 m2 260.43

6 040201020001 混凝土基层

1.厚度:150mm
2.混凝土等级:C20商品混
凝土
3.搅拌、运输、浇筑、振
捣、养护等
4.满足相关规范要求

m3 39.06

7 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚混凝土面包砖,缝
宽5-10,粗砂灌缝
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆或粗砂
3.满足相关规范要求

m2 260.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造
项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产
改造项目-室外硬化 标段：蒙西阳光幼儿园(旧址)闲置资产改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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