
      
 

    

工 程 量 清

内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台发射
及天馈系统拆除及恢复重建项目

单

中德华建（北京）国际工程技术有限公司

2025 年 1 0 月 1 6 日



日   月   年    间： 时 核 复日   月   年    间： 时 制 编

)造价工程师签字盖专用章()造价人员签字盖专用章(

人：  核  复人：  制  编

)签字或盖章()签字或盖章(

或其授权人：
法定代表人

或其授权人：
法定代表人

)单位盖章 (单位用章)(

价咨询人： 造人：  标  招

1—扉

招标工程量清单

工程恢复重建项目
发射及天馈系统拆除及

台843传输发射中心杭锦
内蒙古自治区广播电视



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

前期工作

1 010101001001 基础地勘 1.基础地勘 项 1

2 01B001 天线及基础设计 1.天线及基础设计 吨 40

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：地勘及深化设计费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-土建工
程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501006001 设备基础

1.天线基础
2.混凝土强度等级：C30
混凝土
3.包含混凝土运输及泵送

m3 100

分部小计

新建76米锥顶自
立塔天线

2 010601001001 中波天线钢结构

1.钢管、型钢、圆钢、板
材采用 Q355-B 钢（材质
均为热度锌费），其质量
标准应符合 《 低合金高
强度结构钢 》GB/T1591-
2018 的规定。
2.焊条采用 E50 型，其
质量标准应符合《热强钢
焊条》GB/T 5118-2012 
之规定。
3.包含钢结构制作、安装
。
4.钢结构运输：施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

t 43

3 010602001001 伞状锥面加顶

1.伞状锥面加顶
2.包含钢结构制作、安装
。
3.钢结构运输：施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

套 1

4 010516001001 中波天线螺栓
1.连接螺栓除注明外，均
采用 C 级六角头螺栓，
强度等级 6.8 级。

t 3

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础 1.天线基础模版 m2 100

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-土
建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
土建工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-防雷接
地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 080803002001 高频绝缘子 1.高频绝缘子 只 24

2 030409006001
铁塔天线防雷系
统

1.铁塔天线防雷系统
2.φ40镀锌圆管40× 2500
mm；
3.镀锌扁铁40× 20mm

项 1

3 030409002001
T1中波天线地网
线

1.T1中波天线地网线
2.φ3.0紫铜线

m 285

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-防
雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 高频绝缘子 个 24.48 8000
19584

0

合计
19584

0

总合计
19584

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
防雷接地

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-安全生
产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价35416.1
1元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-安
全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建76米锥顶自立塔天线（T1）-
安全生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 25

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 25

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.清单工程量包含工作面
及放坡

m3 1000

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 300

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 700

分部小计

砌体工程

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖370mm
2.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 23.31

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C15
3.包含混凝土运输及泵送

m3 2.7

8 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 13.5

9 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 3

10 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 3.5

11 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 0.88

12 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 0.5

13 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：≤10mm  级别： HRB
400

14 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 级别： HRB400 t 0.8

15 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10  级别：HPB300箍
筋

t 0.8

分部小计

门窗工程

16 010802003002 钢质防火门
1.门代号及洞口尺寸:钢
制防火门M1221
2.包含五金及连接件

m2 2.52

17 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:c18
20
2.框、扇材质:60系列断
桥铝合金窗户

m2 3.6

分部小计

保温、隔热、防
腐工程

18 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:聚苯乙烯板 厚
度50mm（容重25kg/m3）

m2 20

19 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热方式:聚苯乙
烯板 厚度100mm（容重25
kg/m3）

m2 63

分部小计

室内装饰工程：
地面、墙面、天
棚

20 011102003003 块料地面

1.8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.素水泥浆一道
5.60厚C20混凝土垫层
6.150厚3:7灰土或碎石灌
M5水泥砂浆
7.素土夯实

m2 20

21 011407001001 乳胶漆墙面 1.刷白色乳胶漆俩遍、刮 m2 63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

腻子俩遍
2.20厚1:2水泥砂浆找平

22 011407002001
乳胶漆顶棚 棚2
（用于起居室兼
卧室顶棚）

1.刷白色乳胶漆俩遍、刮
腻子俩遍
2.10厚1:2水泥砂浆找平

m2 20

分部小计

室外工程：屋面
、外墙、散水、
台阶

23 010902001001 屋面卷材防水

1. 30厚C20细石混凝土保
护层
2. 3+4厚SBS改性沥青防
水卷材
3. 20厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 20

24 011201001001 墙面一般抹灰

1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.保温层（单独列项）
3. 3~6厚抹面胶浆,中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
格布
4.外墙涂料

m2 63

25 010507001001 混凝土散水

1.60厚C20混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 16.2

26 010507001002 混凝土台阶

1.60厚C20混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 1.5

27 011701001002 综合脚手架
1、综合脚手架
2、单层砖混结构

m2 20

分部小计

措施项目

28 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 25

29 011702001001 基础 垫层模板 m2 3.6

30 011702001002 带形基础 带形基础模板 m2 54

31 011702002001 矩形柱 矩形柱模板 m2 28

32 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 14.45

33 011702014001 有梁板 有梁板模板 m2 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011702009001 过梁 过梁模板 m2 3

35 011702027001 台阶 台阶模板 m2 1.1

36 011702029001 散水 散水模板 m2 1.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电、排风工
程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030215008001
天调室电磁屏蔽
（200目紫铜目
网）

1.天调室电磁屏蔽（200
目紫铜目网）
2.200目铜目网120㎡；室
内六面墙内紧密搭接。

平米 100

2 030409002001
高频地井及室内
外母线

1.高频地井及室内外母线
2.2000× 1000× 2mm紫铜
接地极1套；100mm× 1mm
室内外连接母线

项 1

3 030404017001
室内配电、排风
、天线窗口等装
饰装修

1.室内配电、排风、天线
窗口等装饰装修
2.600mm× 600mm天线窗口
（含穿墙绝缘子）1套；
3.300mm× 200mm百叶窗1
套；排风扇1套；

项 1

4 030501013001
双频共塔网络（
10kW+1kW）（T1
天线匹配网络）

1.双频共塔网络（10kW+1
kW）（T1天线匹配网络）
2.紫铜线圈；高压陶瓷电
容；多重防雷技术

套 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电、排
风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价8783.88
元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全生产
费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室1（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 25

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 25

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.清单工程量包含工作面
及放坡

m3 1000

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 300

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 700

分部小计

砌体工程

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖370mm
2.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 23.31

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C15
3.包含混凝土运输及泵送

m3 2.7

8 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 13.5

9 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 3

10 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 3.5

11 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 0.88

12 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.包含混凝土运输及泵送

m3 0.5

13 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：≤10mm  级别： HRB
400

14 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 级别： HRB400 t 0.8

15 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10  级别：HPB300箍
筋

t 0.8

分部小计

门窗工程

16 010802003002 钢质防火门
1.门代号及洞口尺寸:钢
制防火门M1221
2.包含五金及连接件

m2 2.52

17 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:c18
20
2.框、扇材质:60系列断
桥铝合金窗户

m2 3.6

分部小计

保温、隔热、防
腐工程

18 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:聚苯乙烯板 厚
度50mm（容重25kg/m3）

m2 20

19 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热方式:聚苯乙
烯板 厚度100mm（容重25
kg/m3）

m2 63

分部小计

室内装饰工程：
地面、墙面、天
棚

20 011102003003 块料地面

1.8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.素水泥浆一道
5.60厚C20混凝土垫层
6.150厚3:7灰土或碎石灌
M5水泥砂浆
7.素土夯实

m2 20

21 011407001001 乳胶漆墙面 1.刷白色乳胶漆俩遍、刮 m2 63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

腻子俩遍
2.20厚1:2水泥砂浆找平

22 011407002001
乳胶漆顶棚 棚2
（用于起居室兼
卧室顶棚）

1.刷白色乳胶漆俩遍、刮
腻子俩遍
2.10厚1:2水泥砂浆找平

m2 20

分部小计

室外工程：屋面
、外墙、散水、
台阶

23 010902001001 屋面卷材防水

1. 30厚C20细石混凝土保
护层
2. 3+4厚SBS改性沥青防
水卷材
3. 20厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 20

24 011201001001 墙面一般抹灰

1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.保温层（单独列项）
3. 3~6厚抹面胶浆,中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
格布
4.外墙涂料

m2 63

25 010507001001 混凝土散水

1.60厚C20混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 16.2

26 010507001002 混凝土台阶

1.60厚C20混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.300厚中砂防冻涨层
4.素土夯实

m2 1.5

分部小计

措施项目

27 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 25

28 011702001001 基础 垫层模板 m2 3.6

29 011702001002 带形基础 带形基础模板 m2 54

30 011702002001 矩形柱 矩形柱模板 m2 28

31 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 14.45

32 011702014001 有梁板 有梁板模板 m2 20

33 011702009001 过梁 过梁模板 m2 3

34 011702027001 台阶 台阶模板 m2 1.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 011702029001 散水 散水模板 m2 1.8

36 011701001002 综合脚手架
1、综合脚手架
2、单层砖混结构

m2 20

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电、排风工
程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030215008001
天调室电磁屏蔽
（200目紫铜目
网）

1.天调室电磁屏蔽（200
目紫铜目网）
2.200目铜目网120㎡；室
内六面墙内紧密搭接。

平米 100

2 030409002001
高频地井及室内
外母线

1.高频地井及室内外母线
2.2000× 1000× 2mm紫铜
接地极1套；100mm× 1mm
室内外连接母线

项 1

3 030404017001
室内配电、排风
、天线窗口等装
饰装修

1.室内配电、排风、天线
窗口等装饰装修
2.600mm× 600mm天线窗口
（含穿墙绝缘子）1套；
3.300mm× 200mm百叶窗1
套；排风扇1套；

项 1

4 030501013001
双频共塔网络（
10kW+1kW）（T1
天线匹配网络）

1.双频共塔网络（10kW+1
kW）（T1天线匹配网络）
2.紫铜线圈；高压陶瓷电
容；多重防雷技术

套 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电、排
风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-配电
、排风工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价8783.88
元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全生产
费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建天线调配室2（25m²）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 锥顶天线拆除
含原调配室拆除、垃圾清
理、现场平整

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除32米锥顶小天线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B002 拉线塔拆除
1.塔体利旧性拆除；原调
配室拆除；含垃圾清运

套 1

2 010601001001
76米中波拉线塔
利旧性恢复（主
材利旧）

1.钢管、型钢、圆钢、板
材采用 Q355-B 钢（材质
均为热度锌费），其质量
标准应符合 《 低合金高
强度结构钢 》GB/T1591-
2018 的规定。
2.焊条采用 E50 型，其
质量标准应符合《热强钢
焊条》GB/T 5118-2012 
之规定。
3.包含钢结构制作、安装
。
4.钢结构运输：施工单位
自行考虑，结算时不予调
整

t 40

3 031103029001 塔体及地锚基础

1.塔体及地锚基础
2.1座天线基础（含材料
费）；
3.15套天线拉线地锚；

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建工
程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-土建
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装工程
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030409002001
T1中波天线地网
线

1.T1中波天线地网线
2.φ3.0紫铜线

m 141

2 080207010001 拉线更新及问题
绝缘子更换

1.拉线更新及问题绝缘子
更换
2.更换15根钢绞线；问题
绝缘子更换；绝缘子30套

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装工
程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安装
工程

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价8804.74
元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全生
产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁76米中波拉线塔（T2）-安全
生产费

标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108001001
10kW中波广播发
射机

1.10kW中波广播发射机 台 6

2 030108001002
1kW中波广播发
射机

1.1kW中波广播发射机 台 2

3 030108001003
10kW中波假负载
柜

1.10kW中波假负载柜50Ω 台 1

4 030108001004
1kW中波假负载
柜 1.1kW中波假负载柜50Ω 台 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 10kW中波广播发射机 台 6
14000

0
84000

0

合计
84000

0

总合计
84000

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：发射系统设备
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价37071.9
9元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030505005001 射频同轴电缆 1.空气电缆SDY-50-37 m 500

2 030411001001 馈线敷设配管
1.穿管直埋；φ200波纹
管套管 m 500

3 030505006001 同轴电缆接头 1.φ40法兰转硬馈
2.馈线端头

个 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：传输同轴馈线
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射
中心杭锦843台发射及天馈系统拆除及恢
复重建项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 安全生产费

1、房屋建筑工程安全生
产费
2、包括建筑与装饰工程
、通用安装工程单位工程
3、在招标时不得作为竞
争性费用；结算时应根据
经建设单位、监理单位、
监督单位及安全生产管理
部门批复的安全生产施工
方案结合实际投入情况据
实结算。工程竣工决算后
结余的企业安全生产费用
，应当退回建设单位
4、本项固定报价3644.53
元

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843
台发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费
标段：内蒙古自治区广播电视传输发射中心杭锦843台
发射及天馈系统拆除及恢复重建项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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