
吉日嘎朗图镇现代农牧
业示范实践基地项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目
工程量清单审核汇总表

序号 单位工程名称 金额（元） 备注

1
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

硬化

2
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

建筑

3
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

设备用房电气

4
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

绿化

5
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

绿化养护

6
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

大棚内设备

7
吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目-

设备用房内设备

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-硬化

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

旧路恢复

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:12cm

m2 2129.64

2 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:暂按5km考虑，结
算据实

m3 255.56

3 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:基层素土夯实，
夯实系数≥0.94 m2 2422.03

4 040202009001 砂砾石 1.石料规格:粗砂
2.厚度:20cm m2 2422.03

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:12cm
3.养生
4.切割机锯缝

m2 2422.03

6 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、规格:花岗
岩60*10*30cm
2.树池尺寸:1.2*1.2m
3.C20混凝土垫层及靠背

个 14

7 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩1000*300*150
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:混凝土垫层100厚

m 168.48

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:起
重力矩20kNm

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-硬化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-硬化 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 04030143 砂子中粗砂 m3

2 04050221 天然砂石 m3

3 04110181@1 花岗岩道牙石 50× 20× 10 m

4 34110103 电 kw· h

5 34110117 水 m3

6 80210557 预拌混凝土 C20 m3

7 80210559 预拌混凝土 C25 m3

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-建筑

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外改造

1 011407001001 墙面喷刷涂料

1.涂料种类:丙烯酸涂料
2.喷刷涂料部位:南侧矮
墙及花池矮墙
3.涂料品种、喷刷遍数:3
遍

m2 218

2 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙涂
料 m2 817.7

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.5厚聚合物水泥防水砂
浆，中间压入一层耐碱玻
纤网格布

m2 817.7

4 011407001002 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料3遍

m2 817.7

5 040701014001 浮动覆盖膜 更换喷绘布 m2 48

分部小计

设备用房

土石方工程

钢筋混凝土工程

门窗工程

6 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢窗 m2 4.32

7 010802004001 防盗门 1.门框、扇材质:钢制保
温防火门 m2 3.15

分部小计

钢结构工程

8 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管φ125*5
2.防火要求:耐火极限2.5
小时

t 0.54

9 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.防火要求:耐火极限1.5
小时

t 0.563

10 010606001001 钢支撑

1.钢材品种、规格:镀锌
方管
2.构件类型:钢架、系杆
、水平支撑
3.防火要求:耐火极限1h

t 0.546

11 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:镀锌 t 1.298

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-建筑

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方钢管
2.构件类型:墙面、屋面
檩条
3.防火要求:耐火极限1h

12 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:彩色
压型板
2.规格、厚度:80厚岩棉
保温板

m2 225.91

13 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:彩钢
岩棉保温板
2.钢板厚度、复合板厚度
:80厚

m2 186.07

分部小计

地面工程

其他工程

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 喷绘布 m2 45

2 彩钢夹芯板 80厚岩棉保温板 m2 65

3 彩钢夹芯板 80厚岩棉保温板 m2 65

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-建筑 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-建筑 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 01000106@1 镀锌方管 t

2 01290283 中厚钢板综合 t

3 01290401 钢板综合 t

4 04010129 水泥 32.5 t

5 04030143 砂子中粗砂 m3

6 11110211 塑钢平开窗(含5mm玻璃) 0.9*0.6  7
0系列

m2

7 17010156 镀锌钢管综合 t

8 17010156@1 镀锌钢管 t

9 17010156@2 镀锌方管 t

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房电气

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL1
3.规格:500*600*180
4.安装方式:据地1.5m

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:钢结构支架

m 2

3 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:钢结构支架

m 104.72

4 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN32mm
4.配置形式:钢结构支架

m 14.34

5 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*6
3.材质:铜芯

m 2

6 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:YJV22-5*6

个 2

7 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 188.01

8 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV-4mm2
4.材质:铜芯

m 197.85

9 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:塑料

个 8

10 030404034001 照明开关 1.名称:单控单联开关 个 2

11 030404035001 插座 1.名称:单项5孔插座 个 6

12 030412001001 普通灯具 1.名称:壁灯
2.型号:24w

套 13

13 030412003001 高度标志(障碍)
灯

1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:24w

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成套配电箱落地式 500*600*180 台 3500

2 壁灯 24w 套 65

3 红外感应吸顶灯 24w 套 80

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房电气 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-设备用房电气 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 壁灯 24w 套

2 红外感应吸顶灯 24w 套

3 普通面板开关 单联单控,2
50V 10A

只

4 普通插座 单相明装,5
孔，15A

套

5 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘护套电力
电缆

ZR-YJV-5*6 m

6 接线盒 个

7 成套配电箱落地式 500*600*18
0

台

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-绿化

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101009001
种植土回（换）
填

1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:1m m3 250.1

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:杨树
2.胸径或干径:7cm
3.起挖方式:带土球
4.养护期:新工养护1年

株 412

3 050102005001 栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:80cm以内
3.单位面积株数:24
4.养护期:新工养护1年

m2 250.1

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 新疆杨 D=7cm  带土球 株 55.04
59

2
丁香篱 修剪后高度H=0.6m，24株/m
2 株

3.669
7

3 种植土 m3 20

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-绿化 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 34110001 绿化用水 m3

合计



未计价主材汇总表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-绿化 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 新疆杨 D=7cm  带
土球

株

2 丁香篱
修剪后高度
H=0.6m，24
株/m2

株

3 种植土 m3

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-绿化养护

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:杨树
2.胸径或干径:7cm
3.起挖方式:带土球
4.养护期:2年

株 412

2 050102005001 栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:80cm以内
3.单位面积株数:24
4.养护期:2年

m2 250.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-绿化养护 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-绿化养护 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

1 34110001 绿化用水 m3

2 34110117 水 m3

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-大棚内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030113013001 肥料桶
1、容量：0.5吨，黄色，
带搅拌电机 台 30

2 030109001001 离心式泵

1. 管道离心泵
2、扬程：50m
3、流量：50方/H
4、功率：4KW

台 10

3 031006001001 变频控制系统

1、功率:5KW 2、接口：4
85接口 3、变速：无级变
速4、功能：过载保护、
过热保护、过压保护、掉
载保护、欠压保护、过流
保护等

套 10

4 031103009001 电缆 1.水泵供电电缆 YJV-3*6
+1*4

m 400

5 031003003001 法兰底阀 1、法兰底阀:DN75
2、法兰连接 个 20

6 030703004001 不锈钢法兰止回
阀

1、不锈钢法兰止回阀:DN
75
2、法兰连接

个 10

7 031003010001 软接头(软管）
材质：铸铁法兰式软接头
DN80 个 10

8 031003003002 涡轮蝶阀
1、法兰铸铁涡轮蝶阀:DN
75
2、法兰连接

个 10

9 031003001001 泄压阀 1. 材质：铜阀
2. 规格：泄压阀DN50

个 10

10 030703022001 排气阀 1.自动排气阀DN50 个 10

11 030113015001 过滤器
1. DN75过滤器、1组、过
流量45m³/h自动反冲洗过
滤器

套 10

12 050307020001 不锈钢水池
1. 不锈钢水池：5米直长
、1米高度、1米宽及支座 套 10

13 020508006001 水肥机

1、安装方式：旁路式安
装
2、供电：380V AC 50HZ
3、功率：3KW
4、进出口尺寸：DN32
5、注肥通道：3肥
6、系统可通过4G网关或
网线等方式联网。网关采
用边缘计算技术，数据实
时性强。支持2种联网方

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-大棚内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

式，网口/流量卡(标准带
一年48G大流量卡)。
7、电磁阀控制支持无线
，双总线，多线等多种控
制方式。
8、支持压力检测，可实
现启动迅速吸肥，保证快
速稳定。
9、APP可查询EC/PH曲线
，最大值，最小值平均值
，可查看培肥精准度，支
持流量检测及记录，可查
询灌溉记录。支持阀门运
行记录的查看。支持程序
运行触发条件查询
10、系统可修改施肥机配
肥的PID参数，更好的适
应各种不同情况，以便快
速的稳定配肥。
11、程序升级同时远程升
级，U盘一键更新，可远
程监

14 031103009002 电缆 1.水泵电缆 YJV-3*6+1*4 m 540

15 031003001002 浮球阀 1.液位开关 台 10

16 031001006001 塑料管

1. PE材质.75主管道
2.材质、规格:De75
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 3028

17 031001006002 塑料管

1.PE材质.75支管道
2.材质、规格:De75
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 250

18 021006001001 水井 1. 30米深DN250套管井 座 10

19 010401011001 砖检查井 1. 砖砌检查井DN800
2. 深井2.5米 座 10

20 030109001002 水泵 1. DN75青蛙潜水泵扬程6
0米 台 10

21 030503003001 温控器 1. 温控器 台 10

22 030703005001 塑料阀门 1.名称:PE阀门De75 个 12

23 040502003001 塑料管管件 1.PE三通De75 个 12

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-大棚内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-大棚内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-大棚内设备 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 塑料给水管De75 PE m

2 PE三通De75 个

3 法兰底阀 DN75 个

4 不锈钢法兰止回阀 DN75 个

5 法兰涡轮蝶阀 DN75 个

6 铜泄压阀DN50 个

7 PE阀门De75 个

8 法兰过滤器 DN75 个

9 碳钢平焊法兰 DN75 片

10 不锈钢平焊法兰 DN75 片

11 电力电缆YJV-3*6+1*4 m

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030113013001 锥形肥料桶

1、容量：1吨，黑色遮光
，带液位计，锥底，带搅
拌电机 台 5

2 030109001001 离心式泵

1. 管道离心泵
2、扬程：50m
3、流量：50方/H
4、功率：15KW

台 2

3 031006001001 变频控制系统

1、功率:20KW 2、接口：
485接口 3、变速：无级
变速4、功能：软起软停
、过载保护、过热保护、
过压保护、掉载保护、欠
压保护、过流保护等

套 1

4 031103009001 电缆 1.水泵供电电缆 YJV-3*1
6+1*10 m 40

5 030503006001 传感器

压力传感器
1、输出0-10V
2、压力接口M20*1.5外螺
纹

个 1

6 031003003001 法兰底阀 1、法兰底阀:DN100
2、法兰连接

个 1

7 030703004001
不锈钢法兰止回
阀

1、不锈钢法兰止回阀:DN
100
2、法兰连接

个 1

8 031003010001 软接头(软管） 材质：铸铁法兰式软接头
DN80 个 2

9 031003003002 涡轮蝶阀
1、法兰铸铁涡轮蝶阀:DN
100
2、法兰连接

个 6

10 031003001001 泄压阀 1. 材质：增强尼龙
2. 规格：泄压阀DN50

个 1

11 080902007001 流量计 1.卡片式电子流量计DN10
0

个 1

12 030703022001 排气阀 1.自动排气阀DN50 个 1

13 030113015001 过滤器
1. DN100过滤器、三组、
过流量:90-150m³/h自动
反冲洗过滤器

套 1

14 030216006001 砾石过滤器
1.DN100mm 、过流量:100
-180m³/h自动反冲洗砂石
过滤器

套 1

15 050307020001 蓄水池 1. 波纹蓄水池:直径7 套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

米、高度2.85米、蓄水量
V=110m3

16 030218001001 RO反渗透设备
1.RO反渗透设备10吨制水
量 套 1

17 020508006001 水肥机

"1、安装方式：旁路式安
装
2、供电：380V AC 50HZ
3、功率：3KW
4、进出口尺寸：DN110
5、注肥通道：4肥1酸
6、注肥量：标配600L/H/
通道，最大可达到1000L/
H。
7、配肥方式：按照EC和
PH设定值自动调整。通道
比例可调整，每通道可设
置不同吸肥比例
8、混肥腔：螺旋混液管
9、EC、pH传感器：采用
德国进口EC传感器，非接
触式电感式电极，避免电
极腐蚀偏差，避免附着污
染物影响，免校准免维护
。pH电极采用隔离电源设
计，数据稳定性强（测量
精度± 0.02pH），抗干扰
能力强，支持自动温度补
偿，电极护套包裹，充分
防止管道水锤等外力对电
极造成的破坏，使用寿命
更长。双EC和双PH检测点
。配肥精度：EC 0.03 ms
/cm ，稳定时间：30S,标
准工况下
10、该款水肥机有2种管
理模式，独立式和子站式
。独立式下，可本地管理
，操作屏幕为10寸工业级
，工作温度0-50℃，工作
湿度5%-90%（无冷凝），
可在高温高湿环境下正常
运行，抗干扰能力强，支
持中英文切换。另外也可
通过4G网关或网线等方式
联网。网关采用边缘计

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

算技术，数据实时性强。
网口/流量卡(标准带一年
48G大流量卡)。子站模式
下可通过综合的pc端软件
进行水肥和环控系统的同
步管理
11、吸肥阀为以色列进口
电磁阀，具备耐腐蚀、反
应高度灵敏等特点（最小
动作时间100ms），吸肥
通道配有微量调节阀，可
微量调节吸肥量
12、操作屏幕为10寸工业
级，工作温度0-50℃，工
作湿度5%-90%（无冷凝）
，可在高温高湿环境下正
常运行，抗干扰能力强，
支持中英文切换。
13、采用高性能工业级
PLC，非单片机，抗干扰
能力强，硬件稳定，可适
应高温高湿环境（-20° -
60° 水平安装， -20° -5
0° 垂直安装， 相对湿度
95%，不结露；大气压113
9 至 795 hPa（相当于海
拔 -1000 到 2000 m），
布尔执行速度0.15 μs /
 指令，Move Word 执行
速度 1.2 μs / 指令，
Real Math 执行速度3.6 
μs / 指令。
14、系统可通过4G网关或
网线等方式联网。网关采
用边缘计算技术，数据实
时性强。支持2种联网方
式，网口/流量卡(标准带
一年48G大流量卡)。
15、灌溉程序支持32组轮
灌组，支持多个灌区同时
，每组可同时最多开启5
个阀门。
16、同时支持多种启动条
件，定时启动。可升级灌
溉策略，时间段加辐射，

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土壤湿度，最大间隔，最
小间隔等多条件组合触发
灌溉。
17、支持6个独立的轮灌
策略配置，可灵活的对轮
灌组进行选择和灌溉量的
配置。
18、支持每天8个时间点
启动灌溉，可设置不同频
次灌溉。
19、支持10个肥料配方编
辑，阀组程序运行时，可
关联相应配方。
20、电磁阀控制支持无线
，双总线，多线等多种控
制方式。
21、适配博云恒压变频系
统，可支持不同轮灌组的
切换不同管道压力，适应
高差或灌区距离造成的压
力不均衡问题。
22、支持零压关断和带压
关断的电磁阀。可设置系
统最多同时开启的阀门数
。
23、支持压力检测，可实
现启动迅速吸肥，保证快
速稳定。
24、APP可查询EC/PH曲线
，最大值，最小值平均值
，可查看培肥精准度，支
持流量检测及记录，可查
询灌溉记录。支持阀门运
行记录的查看。支持程序
运行触发条件查询
25、系统可修改施肥机配
肥的PID参数，更好的适
应各种不同情况，以便快
速的稳定配肥。
26、程序升级同时远程升
级，U盘一键更新，可远
程监控程序，快速修复问
题。"

18 040502008001 一出四滴箭套装 压力补偿高压防滴漏 套 23000

19 030503008001 持压电磁阀 含配套法兰及连接线路 套 10

20 030503008002 电磁阀首部装置 含叠片过滤及排气装置 套 10

21 031001006001 塑料管 1外白内黑全新PE材质. m 300

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项
目-设备用房内设备

标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

110主管道
2.材质、规格:De110
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

22 031001006002 塑料管

1外白内黑全新PE材质.75
支管道
2.材质、规格:De75
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 1980

23 031001006003 塑料管

1外白内黑全新PE材质.20
毛管
2.材质、规格:De20
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 19500

24 040502003001 塑料管管件 1.支管道鞍座：75变20 个 600

25 031003001002 螺纹阀门 1.鞍座用止逆阀 De20 个 1

26 020110031001 20管路组装配件 含闸阀，直接，弯头，尾
闸等 套 600

27 030224002001
主支管路组装配
件

含直接，弯头，三通，变
径，法兰，尾闸等 项 1

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基
地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实
践基地项目-设备用房内设备 标段：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:吉日嘎朗图镇现代农牧业示
范实践基地项目-设备用房内设备 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 塑料给水管De110 PE m

2 塑料给水管De75 PE m

3 塑料给水管De20 PE m

4 支管道鞍座75变20 个

5 法兰底阀 DN100 个

6 不锈钢法兰止回阀 DN100 个

7 法兰涡轮蝶阀 DN100 个

8 增强尼龙泄压阀DN50 个

9 鞍座用止逆阀 De20 个

10 持压电磁阀 个

11 叠片过滤器 个

12 碳钢平焊法兰 DN100 片

13 不锈钢平焊法兰 DN100 片

14 电力电缆YJV-3*16+1*10 m

合计
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