
鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇
雕塑搬迁项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程概况：

1.工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目

2.工程内容：甲方提供的图纸。

二、编制依据：

1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

《内蒙古自治区房屋建筑及装饰工程清单计算规范》；

2、《内蒙古自治区房屋安装工程清单计算规范》；

3、《内蒙古自治区市政工程清单计算规范》；

4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

三、其他

1、材料价格执行《2025 年鄂尔多斯市工程造价信息 5 月份杭

锦旗信息价》，杭锦旗没有的执行东胜区信息价；

2、本工程人工费按照内建标〔2021〕148 号《关于调整内蒙

古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》调整。

四、规费税金

1.规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中

养老保险费率的通知》（内建标函【2019】468 号）,规费为 19%。

2.税金执行（内建标[2019]113 号）《关于调整内蒙古自治区

建设工程计价依据增值税税率的通知》文件，税金为 9%。

五、其他需要说明的问题：

1.投标人必须按照招标工程量清单填报价格，项目编码、项目

名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标工程量清单一致，

如有不一致按否决其投标处理。



2.规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据

国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为

竞争性费用，如有不一致按否决其投标处理。

3.工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许

有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已

分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或合价中。不同单项工程

及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作

内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

4.工程量清单中中标价的综合单价及合价，应包括所需人工

费、施工机械费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷

修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），

以及管理费、利润。

5.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂

改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补疑”资料为准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35

m3 5.57

2 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.46

3 010502001003 矩形柱内灌砼 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.42

4 010501003001 筏板基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 36

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.84

6 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16   级别：HPB400

t 1.667

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25   级别：HPB400 t 2.55

8 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：  10  级别：HPB300 t 1.758

9 010516003001 机械连接 1、机械连接 钢筋直径25
mm

个 160

10 040901010001 高强螺栓 M30高强螺栓 套 4

11 040901010002 φ16圆柱头栓钉 φ16圆柱头栓钉 套 432

12 040901010003 高强螺栓 M24高强螺栓 套 16

13 010501006001 设备基础 二次灌浆C35细石混凝土 m3 0.21

14 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:圆型
2.钢材品种、规格:Q235B
，D1000X25，D219*10
3.含制作及安装
4.含与预埋件等连接处防
锈漆
5.场内运输距离投标人自
行考虑，结算时不予调整
6.钢结构涂装前应对构件
表面进行处理,本设计构
件表面处理方法为抛丸除
锈,除锈质量等级应不低
于(GB/T 8923.1-2011)中
规定的Sa2级

t 3.206

15 011405001001 金属面油漆 防火涂料 2.5mm厚
防锈漆2遍

m2 16.44

16 01B001 雕塑安装
雕塑安装：含吊车、含人
工

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

17 011702001001 基础 基础模板 m2 24

18 011702001002 基础 矩形柱模板 m2 31.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目-拆
除

标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001008001 拆除混凝土结构 1.拆除混凝土基础 m3 35.04

2 041001001001 拆除路面 1.拆除混凝土路面，厚度
200mm

m2 336

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12Km

m3 102.24

4 01B002 拆除雕塑 1.保护性拆除雕塑 套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目
-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-拆除 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目-绿
化工程

标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102002001 栽植灌木
1.种植沙地柏，高50cm
2.一年新工养护

株 400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目
-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-绿化工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目-土
方工程

标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 75581

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:大概11.2km
3.装车

m3 75581

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目
-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁
项目-土方工程 标段：鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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