
杭锦旗锡尼镇胜利村、
布哈岱村、古城村垃圾

场维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾场维修改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾场维修
改造项目

1.1 1000平米垃圾暂存点

1.2 400平米垃圾暂存点

1.3 500平米垃圾暂存点

1.4 120平米垃圾暂存点

1.5
杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾场维修改造
项目-绿化工程

1.6 杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾场维修改造
项目-监控工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1000平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地平整

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1167.32

2 010103001001 回填方 1.回填防冻胀中粗砂 m3 12.8

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：原土
2.运距：25km

m3 12.8

分部小计

混凝土地面工程

4 011101003001 混凝土地面

1.200mm厚C30混凝土疏水
层
2.1.5mm厚HDPE膜搭接不
少于150mm
3.素土夯实

m2 1167.32

分部小计

砌体及抹灰工程

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:370mm厚实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 29.6

6 011201001001 内墙面抹灰 1.内墙抹灰压光 m2 40

7 011201001002 外墙面抹灰 1.外墙抹灰压光 m2 89.33

分部小计

钢结构工程

8 010606013001 零星钢构件（预
埋件）

1.钢材品种、规格:螺纹
钢、钢板
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.456

9 010606001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管，Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 3.947

10 010602001001 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要

t 3.301

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1000平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求，未经事宜详见施工图
纸

11 010602001002 钢拉条

1.钢材品种、规格:螺纹
钢Φ14
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.303

12 010602001003 钢立柱

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 2.196

13 010605001001 彩钢屋面板 1、0.5厚彩钢屋面板 m2 1041.43

14 010607004001 防尘网

1、1.5mm厚防尘网
2、材质采用低碳钢板规
格900*6000*1.5/  孔距 
10 孔10距/双峰防尘峰高
80mmn厚度1.5mm/目数60
目

m2 745.66

15 011405001001
金属面油漆（底
漆、中间漆、面
漆）

1、环氧铁红底漆2遍,涂
层厚度70μm
2、中间漆2遍,环氧云铁
中间漆,涂层厚度60um
3、面漆2遍,丙烯酸聚氨
酯面漆,涂层厚度70um

m2 542.8

16 011405001002 金属面油漆
1.超薄型防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层厚度2.5
mm

m2 542.8

17 010603003001 钢结构除锈
1.喷砂除锈
2.除锈等级：St2.5 t 10.203

分部小计

措施项目

18 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.名称：挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1000平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:1000平米垃圾暂存点 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：400平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地平整

1 010101001002 平整场地 1.平整场地 m2 486.2

2 010103001002 回填方 1.回填防冻胀中粗砂 m3 5.11

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种：原土
2.运距： 25km

m3 5.11

分部小计

混凝土地面工程

4 011101003002 混凝土地面

1.200mm厚C30混凝土疏水
层
2.1.5mm厚HDPE膜搭接不
少于150mm
3.素土夯实

m2 486.2

分部小计

砌体及抹灰工程

5 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:370mm厚实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 11.81

6 011201001003 内墙面抹灰 1.内墙抹灰压光 m2 15.96

7 011201001004 外墙面抹灰 1.外墙抹灰压光 m2 35.64

分部小计

钢结构工程

8 010606013002 零星钢构件（预
埋件）

1.钢材品种、规格:螺纹
钢、钢板
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.195

9 010606001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管，Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 1.745

10 010602001004 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要

t 1.372

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：400平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求，未经事宜详见施工图
纸

11 010602001005 钢拉条

1.钢材品种、规格:螺纹
钢Φ14
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.13

12 010602001006 钢立柱

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.941

13 010605001002 彩钢屋面板 1、0.5厚彩钢屋面板 m2 415.57

14 010607004002 防尘网

1、1.5mm厚防尘网
2、材质采用低碳钢板规
格900*6000*1.5/  孔距 
10 孔10距/双峰防尘峰高
80mmn厚度1.5mm/目数60
目

m2 393.08

15 011405001003
金属面油漆（底
漆、中间漆、面
漆）

1、环氧铁红底漆2遍,涂
层厚度70μm
2、中间漆2遍,环氧云铁
中间漆,涂层厚度60um
3、面漆2遍,丙烯酸聚氨
酯面漆,涂层厚度70um

m2 233.18

16 011405001004 金属面油漆
1.超薄型防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层厚度2.5
mm

m2 233.18

17 010603003001 钢结构除锈
1.喷砂除锈
2.除锈等级：St2.5 t 4.383

分部小计

措施项目

18 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.名称：挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：400平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:400平米垃圾暂存点 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地平整

1 010101001003 平整场地 1.平整场地 m2 600.1

2 010103001003 回填方 1.回填防冻胀中粗砂 m3 6.4

3 010101002001 挖一般土方
1.挖机挖土方
2.挖土深度：40cm

m3 240.26

4 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种：原土
2.运距： 25km m3 520.26

分部小计

混凝土地面工程

5 011101003003 混凝土地面

1.200mm厚C30混凝土疏水
层
2.1.5mm厚HDPE膜搭接不
少于150mm
3.素土夯实

m2 600.66

分部小计

砌体及抹灰工程

6 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:370mm厚实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 14.8

7 011201001005 内墙面抹灰 1.内墙抹灰压光 m2 20

8 011201001006 外墙面抹灰 1.外墙抹灰压光 m2 44.67

分部小计

钢结构工程

9 010606013003
零星钢构件（预
埋件）

1.钢材品种、规格:螺纹
钢、钢板
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.238

10 010606001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管，Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 2.112

11 010602001007 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运

t 1.696

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

12 010602001008 钢拉条

1.钢材品种、规格:螺纹
钢Φ14
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.159

13 010602001009 钢立柱

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 1.15

14 010605001003 彩钢屋面板 1、0.5厚彩钢屋面板 m2 520.76

15 010607004003 防尘网

1、1.5mm厚防尘网
2、材质采用低碳钢板规
格900*6000*1.5/  孔距 
10 孔10距/双峰防尘峰高
80mmn厚度1.5mm/目数60
目

m2 452.33

16 011405001005
金属面油漆（底
漆、中间漆、面
漆）

1、环氧铁红底漆2遍,涂
层厚度70μm
2、中间漆2遍,环氧云铁
中间漆,涂层厚度60um
3、面漆2遍,丙烯酸聚氨
酯面漆,涂层厚度70um

m2 284.89

17 011405001006 金属面油漆
1.超薄型防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层厚度2.5
mm

m2 284.89

18 010603003001 钢结构除锈 1.喷砂除锈
2.除锈等级：St2.5

t 5.355

分部小计

措施项目

19 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.名称：挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：500平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:500平米垃圾暂存点 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地平整

1 010101001004 平整场地 1.平整场地 m2 176

2 010103001004 回填方 1.回填防冻胀中粗砂 m3 4.22

3 010103002004 外运回填土方
1.原地貌低于完成面1500
mm，拉运土方
2.运距： 25km

m3 180

分部小计

混凝土地面工程

4 011101003004 混凝土地面

1.200mm厚C30混凝土疏水
层
2.1.5mm厚HDPE膜搭接不
少于150mm
3.素土夯实

m2 176

分部小计

砌体及抹灰工程

5 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:370mm厚实心砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M10水泥砂浆

m3 8.88

6 011201001007 内墙面抹灰 1.内墙抹灰压光 m2 12

7 011201001008 外墙面抹灰 1.外墙抹灰压光 m2 26.8

分部小计

钢结构工程

8 010606013004
零星钢构件（预
埋件）

1.钢材品种、规格:螺纹
钢、钢板
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.152

9 010606001004 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管，Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.608

10 010602001010 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运

t 0.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：120平米垃圾暂存点

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

11 010602001011 钢拉条

1.钢材品种、规格:螺纹
钢Φ14
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.101

12 010602001012 钢立柱

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管,Q355B
2.钢屋架制作、安装、运
输：运距25公里
3.满足施工规范及设计要
求，未经事宜详见施工图
纸

t 0.732

13 010605001004 彩钢屋面板 1、0.5厚彩钢屋面板 m2 124.98

14 010607004004 防尘网

1、1.5mm厚防尘网
2、材质采用低碳钢板规
格900*6000*1.5/  孔距 
10 孔10距/双峰防尘峰高
80mmn厚度1.5mm/目数60
目

m2 111.35

15 011405001007
金属面油漆（底
漆、中间漆、面
漆）

1、环氧铁红底漆2遍,涂
层厚度70μm
2、中间漆2遍,环氧云铁
中间漆,涂层厚度60um
3、面漆2遍,丙烯酸聚氨
酯面漆,涂层厚度70um

m2 111.35

16 011405001008 金属面油漆
1.超薄型防火涂料 耐火
时间1.5h、涂层厚度2.5
mm

m2 111.35

17 010603003001 钢结构除锈 1.喷砂除锈
2.除锈等级：St2.5

t 2.093

分部小计

措施项目

18 011705001004 大型机械设备进
出场及安拆

1.名称：挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：120平米垃圾暂存点
标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:120平米垃圾暂存点 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村
垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102002001 栽植灌木

1.种类:沙柳
2.φ=5cm
3.裸根
4.三架木支撑，架高1.6m
以内

株 300

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:旱杨
2.φ=5cm
3.裸根
4.三架木支撑，架高1.6m
以内

株 300

3 050102001002 栽植乔木

1.种类:旱柳
2.φ=5cm
3.裸根
4.三架木支撑，架高1.6m
以内

株 300

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古
城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-绿化工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈
岱村、古城村垃圾场维修改造项目-绿
化工程

第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村
垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030507008001 监控摄像设备

1.名称:插卡式太阳能摄
像头
2.类别:IP54
3.安装方式:W
4.安装高度:3.0m或雨棚
下

台 8

2 030507008002 电脑主机
1.名称:电脑主机
2.规格:详见厂家
3.安装方式:T

台 4

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:钢结构配管

m 66.6

4 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.配置形式:钢结构配管

m 164.2

5 030502005001 双绞线缆
1.规格:CAT6
2.敷设方式:管内穿放

m 168.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古
城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村
、古城村垃圾场维修改造项目-监控工程

标段：杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈岱村、古城村垃圾
场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:杭锦旗锡尼镇胜利村、布哈
岱村、古城村垃圾场维修改造项目-监
控工程

第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计
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