
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.弃、取土由投标人根据
施工现场实际情况自行考
虑到投标报价中
3.机械平整场地

m2 2173

2 010101001002 基底钎探

1.基底钎探
2.土壤类别：根据建筑物
所在位置地质报告自行考
虑

m2 63.06

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度：依据图纸设
计深度
3.已包含图纸设计放坡、
及工作面土方量

m3 336.06

4 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度：依据图纸设
计深度
3.已包含图纸设计放坡、
及工作面土方量

m3 1207.93

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 1324.24

6 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:外运回
填

m3 2903.53

7 010101002002
挖一般土方(回
运)

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度：依据图纸设
计深度
3.已包含图纸设计放坡、
及工作面土方量

m3 2683.78

8 010103002002 外运土方
1.回运品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2683.78

分部小计

措施项目

9 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010404001001
垫层（砼挡墙下
）

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:250厚级配砂砾洒
水压实 压实度≥93%

m3 55.09

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 5.18

3 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护
5.柱类型：基础

m3 29.4

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护
5.柱类型：矩形柱

m3 5.25

5 010503002003 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 3.82

6 010504001003 直形墙

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 275.5

7 010505003003 平板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 2.3

8 010507004001 台阶

1.踏步高:150高
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.混凝土强度等级:C25
4.含运输及泵送费
5.按设计规范浇筑、养护

m2 235.65

分部小计

钢筋工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HPB3
00一级φ10mm
2、制作、安装

t 10.068

10 010515001001
现浇构件钢筋（
直筋）

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400直径三级φ8
mm
2、制作、安装

t 2.685

11 010515001003
现浇构件钢筋（
直筋）

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400直径三级φ12
mm
2、制作、安装

t 3.447

12 010515001004
现浇构件钢筋（
直筋）

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400直径三级φ14
mm
2、制作、安装

t 1.648

13 010515001005 现浇构件钢筋（
直筋）

1.钢筋种类、规格：带肋
钢筋HRB400直径三级φ16
mm
2、制作、安装

t 1.312

14 010515001007 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：HPB3
00一级φ6mm
2、制作、安装

t 0.025

15 010515001009
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ8mm
2、制作、安装

t 0.75

16 010516003001 机械连接 1、电渣压力焊接 ≤φ18 个 96

分部小计

装饰工程

17 011102001001 石材楼地面

1、600x600x30芝麻灰火
烧面花岗岩
2、30厚1：3水泥砂浆结
合层
3、100厚C20混凝土垫层
4、250厚级配砂砾洒水压
实 压实度≥93%

m2 160

18 011107001001 石材台阶面

1、1000x400x200汉白玉
台阶石
2、30厚1：3水泥砂浆结
合层
3、250厚级配砂砾洒水压
实 压实度≥93%
4、素土碾压（压实度94%
）

m2 96

19 011204001001 石材墙面 1.30mm厚花岗岩板，要求 m2 207.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吸水率小于0.8%，要求所
使用的花岗岩石材抗压强
度大于100Mpa
2.连接件为10#镀锌槽钢
，立柱为60*80*5矩形管
，横梁为L50*5镀锌角钢
，后置埋板选用250*200*
10镀锌钢板加工。后锚固
件选用M12*160特殊倒锥
形化学锚栓，性能等级为
5.8级。

20 011204001003 石材墙面

1、600x600x20厚芝麻灰
花岗岩
2、30厚1：3水泥砂浆结
合层

m2 66.08

21 011503004001 汉白玉栏杆

1、Lx140x140 厚汉白玉
扶手
2、80 厚汉白玉整石雕刻
3、阴刻8mm汉白玉
4、阴刻15mm汉白玉
5、Lx495x80汉白玉栏板
、内部阴刻8mm
6、1000X400X200厚汉白
玉

m 61.08

22 020206001001 柱顶石
1.石料种类、构件规格:
汉白玉柱顶石 圆鼓径140
mm,高235mm

个 28

23 020203001001 望柱 1、Lx175x175 厚汉白玉
立柱

根 28

24 020202005001 抱鼓石
1、1550x965x80厚汉白玉
2面雕刻，图案由专业厂
家进行深化设计

个 8

25 011502003001 石材装饰线 1、1号石材腰线351*70 m 22.32

26 011502003002 石材装饰线 1、2号石材腰线309*60 m 22.64

27 011502003003 石材装饰线 1、3号石材腰线420*100 m 12.48

28 011502003004 石材装饰线 1、4号石材腰线316*70 m 14.32

29 011502003005 石材装饰线 1、5号石材腰线81*262 m 12.44

30 011502003006 石材装饰线 1、6号石材腰线90*80 m 10.48

31 011502003007 石材装饰线 1、7号石材腰线761*100 m 11.92

32 011502003008 石材装饰线 1、8号石材腰线832*1200 m 16.84

33 011508005001 碑身刻字
1.镌字材料:阴文(凸字)
2.字体规格:560*870 个 16

34 011508004001 正红五角星 1、10五角星，4厚铝板造 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

型、外喷氟碳漆
2、不锈钢管DN50*3支架

35 011204004001 干挂石材钢骨架

1.L50X50X5、L63X63X6横
向角钢龙骨用螺栓固定于
方管80X5镀锌钢立柱上
2.防火砂浆保护(内配φ4
间距250钢筋抗裂)
3.方管80X5镀锌钢立柱上
距墙50,焊在墙 (柱) 的
预埋件上

t 8.875

分部小计

防雷接地工程

36 030409003001 避雷引下线 1.名称:5mm× 40mm的扁钢 m 80

37 030409004001 均压环 1.名称:均压环 m 87.6

分部小计

措施项目

38 011703001001 垂直运输 项 1

39 011701002003 装饰脚手架 m2 384.62

40 011702001001 垫层模板 m2 2.88

41 011702001002 筏板基础模版 m2 16.8

42 011702002001 矩形柱模板 m2 49.6

43 011702006001 矩形梁模板 m2 27.86

44 011702011001 直形墙模版 m2 1937.74

45 011702011002 直形墙超高模板 m2 212.8

46 011702016001 平板模版 m2 17.25

47 011702027001 台阶模版 m2 235.65

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：专业暂估价 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业暂估价 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业暂估价 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 350000

2.1 专业工程暂估价 350000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 350000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业暂估价 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1、 纪念碑亮化工程 50000 最终以实际内容结算

2、 碑廊、英名碑 300000 最终以实际内容结算

合    计 350000



规费、税金项目计价表

工程名称：专业暂估价 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 104300 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 104300 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：杭锦旗烈士纪念碑建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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